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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. Zikona ¢.513/1991 Zb Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ),
dokumentacie na izemné rozhodnutie (DfJR), dokumenticie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie
na ponuku (DP)

¢ objednavatela :  446/6350/2009/T- 3/09 ¢. zhotovitePa : 7275-01

pre stavbu:

1/74 Brekov — Humenné prelozka cesty

d.1 ZMLUVNE STRANY |
1.  OBJEDNAVATEL Slovenska sprava ciest

Adresa Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma rozpoGtova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou &. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, GpIné znenie pod €.
316/M-2005 z diia 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutim MDPT
SR &. 100z 11. 52006 a &. 86 zo dita 22.5.2008

Statutarny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditel’

Osoba opravnena podpisat’ Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby

zmluvu a spravy ciest KoSice

80 sidlom Kasarenské nam. &.4, 040 01 KoSice

ICO 003 328

IC-DPH : nie je platcom DPH

DIC : 2021067785

Bankové spojenie : Statna pokladnica, ¢. i¢tu 7000135433/8180

Telefon 055/7277 200

Fax 055/7277 225

e-mai jozef.fabian@ssc.sk

Koresponden¢na adresa Slovenska sprava ciest, Investind vystavba asprava ciest,
Kasarensk4 nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objedndvatela:

- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel’ [IVSC KoSice

- vo veciach technickych Ing. Cuboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

(d’alej oznalovany ako ,, objednavatel™)
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

Akciova spolognost’
zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava I, oddiel : SA , vlozka: 378/B

4
/
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Statutarny organ : Predstavenstvo
v zasttpeni : Ing. arch. Gabriel Koczkas,
predseda predstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel’ a.s.

ICO : 31322000

IC pre DPH : . Sk2020524770

DIC : : 2020524770

zastipeny : Ing. Dusan Skuban , riaditel’ divizie PreSov
Bankové spojenie :  VUB a.s. pobocka Bratislava - Dunajska
¢islo tctu : 24402-012/0200

Telefon : : 02/50234 111;051/7562811

Fax : : 051/77245 31

e-mail : . skuban@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie PreSov

- vo veciach technickych . Ing. Branislav Juhas, Ing. Jan Paril’4k,
Ing. Juraj Kop¢ak, Ing. Pavol Jan¢ik

( dalej oznaCovany ako ,, zhotovitel* )

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,, Zdkon o verejnom obstardvani v uplnom
zneni“). Objednavatel’ na obstaravanie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — verejnu
sitaz — nadlimitna zakazka.

[¢c.2  PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1  Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavizok zhotovitela vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za jeho bezchybne
vykonanie dohodnutd cenu.

2.2 Dielom sa pre uel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie stavebného zameru
(DSZ), dokumentacie na izemné rozhodnutie (DUR, dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentacie na ponuku (DP) re stavbu :

,,1/74 Brekov - Humenné prelozka cesty

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo
v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4  Zhotovitel' je uzrozumeny so skuto¢nostou, ze kvalitou diela sa pre cely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podla &l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zdkona ¢.50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov,
v zmysle ktorého zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a iplnost’ vypracovania dokumentacie podfa §
45 ods. 2 cit. zakona a za realizovatelnost stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.
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.3 ROZSAH OBSAH DIELA

3.1  Rozasah a obsah diela podla &l. 2 tejto zmluvy je definovany v sataznych podkladoch objednavatela a ich
prilohach. Dielo bude vypracované v silade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumenticia
stavieb ciest“ TP 03/2006, v salade s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi
na uzemi Slovenskej republiky.

3.1.1 Rozsah dokumenticie stavebného zameru (DSZ) je dany ustanoveniami zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

3.1.2 Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel' zavizuje zohladnit’ poZiadavky objedndvatela definované
v sitaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjetov.

3.3  Zhotovitel dod4 objednavatelovi dielo v nasledujucom poCte vyhotoveni:

3.3.1 dokumenticia stavebného zameru (DSZ)
v listinnej podobe : 8 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia

332 dokumenticia na izemné rozhodnutie (DUR)

v listinnej podobe : 10 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.3 dokumenticia na stavebné povolenie (DSP)

v listinnej podobe : 15 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.4 dokumenticia na ponuku (DP)—bude pozostavat’:

zo zvizku 4 Cenova cast’
zo zviizku 5 — Dokumenticia na realizaciu stavby (DRS)

v listinnej podobe : 20 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia
3.3.5 Reklamny buletin 50 vyhotoveni
3.3.6 naviac vytlagky jednotlivych priloh alebo Casti DUR aDSP :
prehladna situacia M 1:50 000 (1:10 000) 15 vyhotoveni
koordina¢na situcia 15 vyhotoveni
ortofotomapa M 1:10 000 5 vyhotoveni
situacia so zakreslenymi sietami s overenim 5 vyhotoveni
spravcov
situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

[e1.4

TERMINY PLNENIA

4.1

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢l. 2
a ¢&l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

Koncept kazdého stupiia projektovej dokumentéacie na pripomienkovanie:
Styri tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch vyhotoveniach.

I
;«,
L,)O
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4.12 Zavereéné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania

dokumentacie
4.1.3 Kompletni dokumentacia stavebného zameru (DSZ)
4.1.4 Kompletna dokumentécia na izemné rozhodnutie (DUR)
4.1.5 Kompletna dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

4.1.6 Kompletna dokumentacia na ponuku (DP)

do 30.11.2009

do 31.12.2009

do 30.06.2010

do 31.08.2010

4/9

42 Predmet podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela objednavatelovi

s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

¢.5 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1  Cena predmetu zmluvy podla &l. 2, €l. 3 tejto zmluvy je zmluvna cena stanovena v silade so
zakonom NR SR o cenach ¢&. 18/1996 Z.z. , jeho vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni

v

neskorsich zmien a doplneni a zdkonom &. 659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej

republike a predstavuje:

5.1.1. Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) :

Zmluvna cena bez DPH v EUR 144 584,34
DPH 19% v EUR 27 471,02
Zmluvna cena DSZ celkom s DPH v EUR 172 055,36

Slovom :

Zakladna cena :

Dari z pridanej hodnoty:
Spolu cena s daitiou:

5.12 Dokumenticia na izemné rozhodnutie (DUR)

stoStyridsat’styritisic patstoosemdesiatityri EUR, 34 centov
dvadsat’sedemtisic Styristosedemdesiatjeden EUR, 02 centov
stosedemdesiatdvatisic patdesiatpat EUR, 36 centov

Zmluvna cena bez DPH v EUR 22 398,28
DPH 19% v EUR 4 255,67
Zmluvni cena DUR celkom s DPH v EUR 26 653,95

Slovom :

Zikladna cena : dvadsat'dvatisic tristodevitdesiatosem EUR, 28 centov

Daii z pridanej hodnoty: Styritisic dvestopétdesiatpat’ EUR, 67 centov

Spolu cena s dafou:

5.1.3 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

dvadsat’$esttisic Sest'stopitdesiattri EUR, 95 centov

Zmluvna cena bez DPH v EUR

291 942,58

DPH 19% v EUR

55 469,09

Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR

347 411,67

Slovom :

Zakladna cena slovom :
Daii z pridanej hodnoty :
Spolu cena s dafiou:

5.1.4 Dokumenticia na ponuku (DP)

dvestodevitdesiatjedentisic devitstostyridsatdva EUR, 58 centov
pitdesiatpittisic StyristoSestdesiatdeviat’ EUR, 09 centov
tristoStyridsat'sedemtisic Styristojedenast’ EUR, 67 centov

Zmluvna cena bez DPH v EUR 203 534,98
DPH 19% v EUR 38 671,65
Zmluvna cena DP celkom s DPH v EUR 242 206,63
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Slovom :

Z3akladna cena : dvestotritisic pit'stotridsatstyri EUR, 98 centov

Daii z pridanej hodnoty: tridsatosemtisic $est'stosedemdesiatjeden EUR, 65 centov
Spolu cena s dafou: dvestostyridsatdvatisic dvestoSest EUR, 63 centov

5.1.5 Reklamny bulletin (RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 293424
DPH 19% v EUR 557,51
Zmluvna cena RB s DPH v EUR 3 491,74

Slovom :

Zakladna cena : dvetisic devit'stotridsat’styri EUR, 24 centov

Daii z pridanej hodnoty: pit'stopitdesiatsedemtisic EUR, 51 centov

Spolu cena s dafou: tritisic Styristodevitdesiatjeden EUR, 74 centov

5.1.6 Dokumentacia celkom (DSZ, DUR, DSP, DP, RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 665 394,42
DPH 19% v EUR 126 424,94
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR 791 819,36
Zmluvna cena diela celkom s DPH v SKK 23 854 350,04
Slovom :
Zakladna cena : Sest’stosest'desiatpittisic tristodevitdesiatstyri EUR, 42 centov
Dani z pridanej hodnoty: stodvadsat$esttisic StyristodvadsatStyri EUR, 94 centov
Spolu cena s dariou: sedemstodevit'desiatjedentisic osemstodevitnast EUR, 36 centov

5.2  Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
53  Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu stavebného zameru (DSZ)
90% z ceny po dodani dokumentécie
10% z ceny po ukonéeni $tatnej expertizy, t.j. po doruceni protokolu zo Statne;j
expertizy objednavatelovi, v pripade neuplatnenia reklamécie objednavatelom

5.3.2 Uhrada za dokumentéciu na tzemné rozhodnutie (DUR)
90% z ceny po dodani dokumentécie
10% zceny po nadobudnuti pravoplatnosti tizemného rozhodnutia v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatelom

5.3.3 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)
90% z ceny po dodani dokumentacie
10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatel'om

5.3.4 Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP) — Zvizok &. 4, Zvizok &. 5
90% z ceny (Zvazok &. 4, Zvizok €.5) po dodani dokumentacie
10% z ceny Zvizok &.4 — Cenova ¢ast po uskutoCnenti prislusného verejného
obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
10% z ceny Zvizok ¢.5 — DRS — po ukonceni stavebnych prac v pripade, Ze objem naviac prac
zapri¢ineny vyluéne zd6vodu nezrovnalosti a nepresnosti v projektovej dokumentacii,
vykazoch vymer a $pecifikaciach nebude via¢si ako 5% zo zmluvnej ceny stavby bez DPH.

Naviac prace , zapri¢inené uvedenou nepresnost'ou projektovej dokumentacie, buda
vzajomne odsihlasené a sumarizované na kontrolnych diioch stavby.
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54

5.5

5.6

5.7

5.8

Podkladom pre tthradu ceny podrla ¢l. 5.1 a €l. 5.3 budu faktary vyhotovené zhotoviteTom, splatné do
60 dni od datumu prijatia do podatel'ne Slovenskej spravy ciest Investi¢éna vystavba a sprava ciest
Kosice, Kasarenské nam.4 . Fakturacia ceny diela bude predloZena podla objektovej skladby.

Platby zhotovitelfom budi realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeSkania s dodanim diela do stanoveného terminu, je
povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05% za kazdy deii omeSkania
z dohodnutej ceny tej asti projektovej dokumenticie, ktora je v omeSkani.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamécie dostane do omeSkania s odstranenim vady diela
v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 33,0 EUR za
kazdy deii omeSkania.

Pre pripad omeskania objednavatel'a s Ghradou faktiry , zhotovitel’ ma pravo na urok z omeSkania
vo vySke 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy defi omeSkania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené objednavatel'om,
budi ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb a mézu byt
uhradené len na ziklade pisomného dodatku k zmluve o dielo.

el 6

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel zodpoveda za to , Zze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podl'a ustanoveni
tejto zmluvy v¢as a riadne , t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov v stlade s platnou
legislativou SR, STN, TN a d’al§imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vieobecné zavizné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit
zaviznymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi
ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumejii aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe
postavenej podla projektu zhotovitel'a a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak
vznikli zavinenim zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadne vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbytocného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom a to v lehote, ktord negativne neovplyvni izemné
konanie, stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudacné konanie. Reklamaciu objednavatel’
uplatni bezodplatne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady
diela.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skuto€nostou, Ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a
reklamaciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj poas vykonu autorského dozoru zhotovitelom,
respektive do ukoncenia zaru¢nej lehoty stavby, v Case realizacie stavby, vtom pripade, ak
nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast’ realizovatelna.

Zhotovitel’ nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sihlasu objednavatel'a na iné ticely ako tie,
ktoré su urené v tejto zmluve.
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6.7  Zhotovitel' je povinny spésobom beZnym v jeho organizacii zabezpeCit' dodrziavanie mi€anlivosti
vietkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zuastnili na priprave a vyhotoveni
dokumentacie o ich obsahu, a to aZ do diia, v ktorom sa tieto ako sicast’ sutaznych podkladov budu
poskytovat’ uchadzaom o zhotovenie stavby a o tejto skutoc¢nosti podat’ objednévatelovi (SSC,
IVSC Kogice) vyhlasenie.

6.8  Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlicej kvality diela navrhne v zmysle
Zakona ¢.50/1976 Zb, o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spiiajice podmienky Zikona NR SR ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a Zakona NR SR €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, vuplnom zneni
Zéakona NR SR ¢&. 314/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

6.9  Zhotovitel je povinny v spolupréaci so zhotovitelom stavby, na ktor sa predmet zmluvy vztahuje,
spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu 0sdb, majetku
alebo k jej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebovaniu v zmysle Zakona NR SR &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.10 Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri vypracovani skuSobného planu
verejnej prace (stavby) vzmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskor$ich prepisov.

6.11 Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace (stanovisko
projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) vzmysle Zakona NR SR &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov .

6.12 Zhotovitel' je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislusnou Technickou inSpekciou a predlozit’ jej
zavizné stanovisko objednavatelovi.

6.13  Zhotovitel' sa bude zucastiiovat’ vietkych rokovani, stretnuti s verejnostou so zainteresovanymi
stranami a pod., ktoré stvisia s dielom a ktoré sa budi konat’ aj po dodani diela ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykona Einnosti, ktoré z nich vyplynu . Tieto prace a ¢innosti budu zohl'adnené
v samostatnej ZoD.

6.14 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto boli sposobené pouZitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel' objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel’ na upozornenie nereagoval alebo na ich pouZiti trval. Za
vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych
sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zaklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych
nemohol byt inak informovany. Zhotovitel' nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku,
ktoré nastali v &ase od spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

6.15 Zhotovitel' zodpoved4d za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objedndvatelom do
ukonéenia zaru¢nej lehoty stavby, na ktori sa predmet zmluvy vztahuje.

6.16 Ak pocas realizicie stavby podla tohto diela dojde kzvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 10 % zo
sumy navySenia. Zhotovitel' je zdroveii povinny odstranit’ vady vlehote 10 dni od doruenia
pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.

|67 REKLAMACNY PORIADOK :

7.1  Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamacie diela.

/
fe
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72

73

7.4

7.5

V pripade, Ze objednavatel’ zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbytoného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklamaciu diela , alebo jeho Casti a zaroveii vyzve zhotovitel'a na odstranenie
vady.

Na odstranenie vady diela sa objednévatel’ zavizuje poskytnit’ zhotoviteTovi primerant lehotu .

Pripadné dopliiujice udaje k reklamacii je zhotovitel' povinny poziadat' od objednavatela pisomne
tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.

Reklamacia sa povaZzuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho casti riadne a v¢as,
s potvrdenim zo strany objednévatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho Casti formou
preberacieho protokolu.

¢.8 POISTENIE

8.1

82

83

8.4

Zhotovitel’ uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti ( poistné rucenie) s platnostou pre celé
tzemie Slovenskej republiky za Skody spdsobené inému v stvislosti s jeho €innost'ou alebo s jeho
poruSenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v u€innosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody spdsobené vadou
projektu do vysky 700 000,- EUR.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ svoje dielo (DSP,DP) voci chybam, ktoré sa objavia vo vystavbe vo
vy§ke 10 nasobku hodnoty zakazky (DSP,DP) bez DPH.

¢.9 OSOBITNE DOJEDNANIA :

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy odielo si Sutazné podklady objednéavatela ,ich prilohy
a ponuka zhotovitela.

Zhotovitel bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na
poziadanie objednavatel'a prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
Statnej spravy a samospravy. Rokovanie zvold pozvankou miniméine 7 dni pred terminom jeho
konania.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiuceho sihlasu objednavatela previest' zavizky tejto zmluvy na
tretiu osobu.

Objednavatel’ pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objednavatel'om a zhotovitel'om budu riesené vzajomnou dohodou. V pripade
nedohody, spory budu rieSené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ zdovodu preukazatelného nesplnenia ustanoveni tejto
zmluvy, pri€om vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu 9.6
zhotovitel’ nema narok na ndhradu nakladov.

PR S e N
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&.10 ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

V Kosiciach dna : / 77’ ?’ »’&90\7

ditel’ IVSC KosSice

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit a odovzdat’ bezchybné dielo v stlade s podkladmi a podmienkami
objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutti cenu.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecnych zaviznych predpisov Slovenskej republiky.

Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou o€islovanych
dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budi nedelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy.

Zmiuva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od
zmluvy.

Zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim
predmetu zmluvy. Na takito dohodu v§ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

Této zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych kazda strana po podpise obdrzi tri

vytlacky.
Zmluva nadobudne platnost’ a Gi¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzavieraji slobodne a vaZne, Ze je pre ne dostato¢ne urdita
a zrozumitel'na a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna: 29.05.2009

dndvatel : Zhotovitel : UOPRAVUPHOJEK:{ FIR

Komindrseka =,
ENsiA SYRAVA CIEST 073 Fratis iava
N, VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
K apdropaks ndmestie 4
4001 KOSICE
-8

....................................................

{ Gabriel Koczkas
predstavenstva

Ing. Baftolomej Sechny
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel’ a.s.
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