

ZMLUVA O DIELO č. 2156-1/2010

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR
v znení neskorších predpisov

na výkon AD na stavbe:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“

čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **SR - Slovenská správa ciest**
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
 č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT
 SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 *o č. 86 z 11. 5. 2006*
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená uzavrieť
zmluvu o dielo: **Ing. Viliam Žiak, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava**
so sídlom: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180
Telefón: 02/50255111
Fax: 02/55568176
Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
 Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb
 p. Peter Maxián, technický dozor investora
 (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: **Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti**
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský
 - vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
 (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Predmet zmluvy o dielo

2.1 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“:

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č. 9/2005),
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006),
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD,
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 Obsah stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný:

- a) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) a jej zväzku DRS z technického a technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah PD,
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

- l) na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. z pohľadu autorského dozoru,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- q) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebno – technický výkon AD v roku 2010:

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby	8 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	40 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD	84 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	64 hod.

- Stavebno – technický výkon AD v roku 2011:

- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrt'rok	16 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD		40 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD		40 hod.
- účasť na preberacom konaní		16 hod.
- vypracovanie záverečnej správy AD		8 hod.

Predpokladaný počet hodín výkonu AD 316 hod.

- 3.4 Rozsah výkonu AD podľa bodu 3.3 je predpokladaný. Skutočný rozsah výkonu autorského dozoru bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- 3.5 Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 3.6 V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 3.7 Spôsob vykonávania autorského dozoru:
 - 3.7.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.
 - 3.7.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

čl. 4

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. 4300/6150/2010 zo dňa 8. 2. 2010.

- 4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

čl. 5

Termín plnenia

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **04/2010 – 04/2011**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

čl. 6

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je orientačnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD.
- 6.2 Cena za výkon AD sa vypočíta ako násobok objednávatelom potvrdeného počtu hodín AD a dohodnutých hodinových sadzieb. Hodinové sadzby za výkon AD sú odsúhlasené nasledovne:

Hodinová sadzba 24,89 € je základnou hodinovou sadzbou bez DPH.

Hodinová sadzba 19,92 € je zníženou hodinovou sadzbou bez DPH.

- 6.3 Orientačná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH: 7.508,21 €

DPH 19 %: 1.426,56 €

Zmluvná cena s DPH: 8.934,77 €

Slovom: Osemtisícdeväťstotridsaťštyri 77/100 EUR

- 6.4 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.
- 6.5 Platobné podmienky:
- Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon AD raz ročne, najneskôr do 10.12. bežného roka.
 - Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebno-technickým dozorom stavby.
 - Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávatelovi.

- 6.6 Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:

- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 65.- € za každý kontrolný deň,
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 65.- € za každý nesplnený termín.

- 6.7 V prípade oneskorenia objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň oneskorenia.

čl. 7

Osobitné ujednania

- 7.1 Požiadavky objednávatel'a na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie

stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočnej požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a dopĺňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, ~~že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.~~ Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: 23. 2. 2010

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Príloha k ZOD č. 507/2010
 a. 2. časť.


Cesta I/65 NITRA - HRONSKÝ BEŇADIK, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce

č.zák. 2156-1/2010

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
 Klasifikácia produkcie 74.20.34

I	Cinnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v Sk
		24,89	19,92	14,94	11,62	Cena celkom v €	
		Potrebný počet hodín					
	Stavebno-technický dozor rok 2010					4 680,18	140 995,08
A	Účasť na odovzdaní staveniska	8,00	0,00	0,00	0,00	199,16	5 999,75
B	Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	40,00	0,00	0,00	0,00	995,78	29 998,74
C	Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	60,00	24,00	0,00	0,00	1 971,66	59 398,11
D	Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	48,00	16,00	0,00	0,00	1 513,59	45 598,49
	Stavebno-technický dozor rok 2011					2 828,03	85 197,22
B	Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	16,00	0,00	0,00	0,00	398,31	11 999,50
C	Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	24,00	16,00	0,00	0,00	916,13	27 599,24
D	Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	24,00	16,00	0,00	0,00	916,13	27 599,24
E	Účasť na preberacom konaní	16,00	0,00	0,00	0,00	398,31	11 999,50
F	Záverečná správa AD	8,00	0,00	0,00	0,00	199,16	5 999,75
	Počet hodín	244,00	72,00	0,00	0,00	316,00	
	Navrhovaná cena bez DPH					7 508,21	226 192,30
	DPH 19%					1 426,56	42 976,54
	Navrhovaná cena s DPH					8 934,77	269 168,84

V Prešove, 23.02.2010 vypracoval : Ing. Michal Dúbravský


ISPO spol. s r.o. 1
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027