

ZMLUVA O DIELO č. 6350/05/06

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby: **I/74 - 016 DLHÉ NAD CIROCHOU MOST**

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
 zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
 úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená
Podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy
 ciest Košice
So sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa
 ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
 - vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
 - vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Skanska BS a.s.**
 Za skupinu Skanska-Dlhé nad Cirochou
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva
 : Ing. Ivan Magdolen, podpredseda predstavenstva
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s.
Číslo účtu : 2005730001/8130
Telefón / fax : 046/5190111 / 046/5424494
e-mail : skanska@skanska.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing.Miroslav Potoč
- vo veciach technických : Ing.Pavol Abrhan
- vo veciach realizačných : Ing.Ivan Gajdoš
- stavbyvedúci : Ing.Ivan Gajdoš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **09/2006**

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **08/2009**

2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.

Termín prvého odovzdania staveniska: do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 83 947 402,98 Sk

DPH 19% : 15 950 006,70 Sk

Cena prác celkom s DPH : 99 897 409,68 Sk

Slovom: deväťdesiatdeväť miliónov osemstodeväťdesiatsedem tisíc štyristodeväť slovenských korún a 68 halierov .

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

- 2.3.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

- 2.3.5 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek (po oprave počítačských chýb)
 - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 25.09.2006

Dátum: 28. 07. 2006


Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


Za zhotoviteľa:

Skanska BS a.s.



Ing. Miroslav Beka
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Ivan Magdolen
podpredseda predstavenstva

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
8916

k Zmluve o dielo č. 6350 / 05 / 06

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


Názov stavby: I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice | 9,5 % podielu prác na projekte |
| 2. MONTRÚR s.r.o. Košice, Medená 21, 040 17 Košice..... | 4,1% podielu prác na projekte |
| 3. TUBAU, a.s., Hradská 3/G, 821 07 Bratislava..... | 3,4% podielu prác na projekte |
| 4. Spojstav s.r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice..... | 1,7 % podielu prác na projekte |
| 5. JV INTERSAD, s. r.o., Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur | 0,4% podielu prác na projekte |
| 6. TRIS s.r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice..... | 0,3 % podielu prác na projekte |
| 7. ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov..... | 0,1% podielu prác na projekte |
| 8. HOFEX s.r.o., Popradská 58, 040 11 Košice..... | 0,1 % podielu prác na projekte |

Dátum: 25.09.2006

Dátum: 28. 07. 2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


Za zhotoviteľa:

Skanska BS a.s.



Ing. Miroslav Beka
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Ivan Magdolen
podpredseda predstavenstva

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
8916