

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : G400/6431/54/2006

Číslo zhotoviteľa : 223- 883/V/1/06

na zhotovenie stavby :

**„ I/50 Bánovce nad Bebravou – zosuv „**

## Článok I.

### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95, zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M - 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu : 7000135433/8180<sup>1</sup>

Osoby oprávnené na rokovanie :

- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| - vo veciach zmluvných        | : JUDr. Radoslav Jandzík<br>Ing. Daniela Cedzová                   | - právnik<br>- ved. odd. verejného obstarávania  |
| - vo veciach technických      | : Ing. Stanislav Palúch<br>Ing. Matúš Salát<br>Ing. Jana Štoderová | - námestník pre úsek inv. prípravy<br>- ved. odd. prípravy stavieb<br>- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných        | : Ing. Ján Mikula  | - námestník pre úsek inv. výstavby   |
| - vo veciach cenových         | : p. Jolana Merjadová  | - cenový referát   |
| - vo veciach kontroly kvality | : Ing. Ružena Moravčíková, PhD.                                    | - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva   |
| - vo veciach ekonomických     | : p. Katarína Staneková  | - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov  |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax: 041/507 46 26, 15

( ďalej len objednávateľ )

a

**1.2 Zhotoviteľ :** **CESTY NITRA, a. s.**  
Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
Oddiel : Sa, Vložka č. : 140/N  
Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach výrobných : Ing. Pavol Trúnek, vedúci strediska
- vo veciach kontroly a kvality : p. Ružena Petrášová, útv. kontr., kvality a skúšob.
- vo veciach technických : Ing. Martin Záhora, vedúci prevádzky
- vo veciach ekonomických : Ing. Henrieta Záchenská, útv. ekonomický

Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava  
Číslo účtu : 102052207/8020  
IČO : 34 128 344  
IČ DPH: SK2020410788  
Spojenie : tel.: 032 / 65 389 10,11 fax.: 032 / 65 389 12

(ďalej len zhotoviteľ)

## Článok II.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby :

### **„ I/50 Bánovce nad Bebravou - zosuv „**

pozostávajúce z objektov:

Poradové č.:	Klasifikácia stavieb :	Obj. č.:	Názov objektu
1		D 101	Sanácia cesty I/50
2		D 010	Príprava územia
3		D 020	Zariadenie staveniska /zriadenie/
4		D 030	Dočasná skládka zemín

Projektant:

ISPO spol. s.r.o., Slovenská 86, Prešov

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4

### Článok III.

#### Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Zmluvná cena ( bez DPH ) :	16 451 191,- Sk
DPH :	3 125 726,30 Sk
Zmluvná cena (vrátane DPH) :	19 576 917,- Sk

Slovom : devätnásť miliónov päťstosedemdesiatšesťtisíc deväťstosedemsnásť Slovenských korún (s DPH)

1.1 Cena za zákazku je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18 /1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

1.2 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán.

#### 2. Cena po objektoch + všeobecné položky

SO č.:	Názov objektu :	bez DPH:	DPH :	vrátane DPH:
00-00	Všeobecné položky	376 000	71 440	447 440
D 101- 00	Sanácia cesty I/50	15 050 498	2 859 594	17 910 092
D 010 - 00	Príprava územia	477 268	90 681	567 949
D 020 - 00	Zariadenie staveniska /zriadenie/	185 534	35 252	220 786
D 030 - 00	Dočasná skládka zemín	361 891	68 759	430 650
	<b>C e l k o m:</b>	<b>16 451 191</b>	<b>3 125 726</b>	<b>19 576 917</b>

#### 3. Platobné podmienky

##### 3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

##### 3.2

Odobranie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

##### 3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

##### 3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

##### 3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej faktúrovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona - 5 %.

## Článok IV.

### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : **dňom odovzdania staveniska**

Ukončenie prác : **31. 10. 2007**

Odovzdanie a prevzatie staveniska : **do 14 dní po podpise ZoD**

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

## Článok V.

### Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres : Trenčiansky, Bánovce nad Bebravou

Katastrálne územie : Dolné Naštice

## Článok VI.

### Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Vladimír Hudec

zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : p. Anton Dužek

zodpovedný geodet : Ing. Prosper Pajtinka

koordinátor bezpečnosti práce: Ing. Pavel Vojtek

## Článok VII.

### Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

<b>Podzhotoviteľ:</b>	<b>Predmet plnenia:</b>	<b>Cena za predmet plnenia vrátane DPH:</b>	<b>% plnenia z celkového objemu prác:</b>
-----------------------	-------------------------	---	---

---

➤

➤

➤



A

## Článok VIII.

### Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných :

- oznámenie o prijatí ponuky zo dňa : 14.7.2006, č. j. : 317/6400 - 6431/247/06/AC
- zmluvné podmienky zvláštne
- zmluvné podmienky všeobecné
- pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
- technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic
- projektová dokumentácia
- ponuka zhotoviteľa

2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

## Článok IX.

### Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojim podpisom.

Za zhotoviteľa :

V Trenčíne, dňa 21. 7. 2006

CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
94978 NITRA  
-23-

Ing. Ján HYŽA  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva

Za objednávateľa :

V Žilinskej oblasti, Slovenská správa ciest  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.,  
riaditeľ

## ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

**„ I/50 Bánovce nad Bebravou - zosuv „**

### Obstarávateľ:

Názov : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : **Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava**

Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ**

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : **00 33 28**

DIČ : **2021067785**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica, Bratislava**

Číslo účtu : **7000135433/8180**

### Stavebný dozor:

Názov: **Slovenská správa ciest**  
**Investičná výstavba a správa ciest**  
**ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**

**Miesto konania súdu** v prípade odstúpenia sporu súdu je ..... **Žilina.**  
**Súdny spor** bude riešený v súlade s právnym poriadkom ..... **Slovenskej republiky**  
**Právny poriadok** vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok ..... **Slovenskej republiky**

**Jazyk dokumentov** tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

**Začatie prác:** ..... **dňom odovzdania staveniska**

**Termín ukončenia stavby:** ..... **31.10.2007**

**Lehota výstavby** v mesiacoch: ..... **cca 16 mesiacov**

**Odovzdanie staveniska:** ..... **do 14 dní po podpise ZoD**

**Stavenisko** sa nachádza v kraji: **Trenčiansky** okres: **Bánovce nad Bebravou**

**Katastrálne územie :** **Dolné Naštice**

**Záručná doba:** ..... **5 rokov**

**Doba na odstránenie vád:** bez zbytočného odkladu - maximálne do..... **45 dní**

**Najnižšia poisťná čiastka** čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných ..... **5 % z ceny diela**

**Harmonogramy** prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov

## **Príloha č. 1 k ZoD:**

č. objednávateľa: *6400/6431/54/2006*

č. zhotoviteľa: 223 - 883 IV/II 06

**stavba:**

***„ I/50 Bánovce nad Bebravou - zosuv “***

**Zásady BOZP na stavenisku**

## Oddiel I.

### **BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI**

- 1.     **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom****
- 1.1    **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:****
- 1.1.1   kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2   zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3   školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4   vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov.
  
- 2.     **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.****
- 2.1    **Zhotoviteľ zodpovedá:****
- 2.1.1   za kvalifikáciu svojich zamestnancov
- 2.1.2   za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3   za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 2.1.4   za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5   za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6   za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.



## **2.2 Zhotoviteľ je povinný:**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko. V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržať nasledovné príkazy:
- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa - stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.223/2001 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu stavebných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.

- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade, že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom - stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má pravo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestoru staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle §7, 7a, 8, 8a až 8d a §9 zákona č. 367/2001 Z.z o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení §1 až 105, časť I až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa §6 a §7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly:
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ.
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej kontroly (neohlásenej) kontroly.

### **3. Všeobecné ustanovenia.**

#### **3.1 Doplnujúce podmienky:**

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## **Oddiel II.**

### **4. Porušenie povinností.**

#### **4.1 Sankcie:**

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-Sk.
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,-Sk.
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s §8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods.1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatí zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,-Sk.

- 4.1.3.1. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP a Zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s §8a ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 písm. a), s § 8d písm. c) a s § 14 ods.1 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1000,-Sk
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 7 a § 8 ods.1 písm. a), b) a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 5 5 000,-Sk
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle §3 zákona NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,-Sk
- 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie**
- 4.2.1 Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „**zásad BOZP na stavenisku**“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

### Oddiel III.

#### 5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „**Zásadami BOZP na stavenisku**“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Trenčíne, dňa 21.7.2006

V *Žilina* ..... dňa *21.7.2006*

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA

.....  
zhotoviteľ

.....  
objednávateľ