

FORMULÁR ZMLUVY O DIELO**ZMLUVA O DIELO č. 6350/02/06**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby: **I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka**

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie
pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy
ciest Košice
So sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa
ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **STRABAG a. s.**
Adresa : Na Bělidle č. 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka č. 7634
Právna forma : akciová spoločnosť
Štatutárny orgán : **Ing. Jiří Svoboda, Ing. Milan Jendrusák,**
Ing. Jarmila Považanová
Oprávnená podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom
Adresa : **STRABAG a. s., organizačná zložka**
: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č. 1123/B
Právna forma : akciová spoločnosť

Zastúpený : Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky
Viera N á d a s k á - vedúca organizačnej zložky
IČO : 30 79 38 15
DIČ : 202 174 75 74
IČ DPH : SK 202 174 75 74
Bankové spojenie : HVB Bank Slovakia a. s., Bratislava
Číslo účtu : 14 23 11 00 03 / 8080
telefón / fax : 055 - 677 18 25
e-mail : pavel.blazej@bauholding.sk, stefan.ungrady@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky
Ing. Pavel B l a ž e j - riaditeľ oblasti Východ
- vo veciach technických : Ing. Peter Š u l e k - vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Š u l e k - vedúci prevádzkovej jednotky
- stavbyvedúci : Ing. Albert R u s n á k

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: **I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 08/2006
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 06/2007
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.
Termín prvého odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 29 262 273,40 Sk
DPH 19% : 5 559 832,10 Sk
Cena prác celkom s DPH : 34 822 105,50 Sk

Slovom : Tridsaťštyrímiliónovosemstodvadsaťdvatisícjednostopäť slovenských korún a päťdesiat halierov.

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko - kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek (po oprave počítačských chýb)
 - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.

- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 28.8.2006

Dátum: 4.7.2006

Za objednávateľa: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Príloha č. 1

k Zmluve o dielo č. 6350 / 02 / 06

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Názov stavby : I/77 a III/5565 BARDEJOV, KRIŽOVATKA

1.	Geospol	0,12 % podielu prác na projekte
2.	Rega	0,39 % podielu prác na projekte
3.	Alezár	2,11 % podielu prác na projekte
4.	SMZ	0,05 % podielu prác na projekte
5.	Hofex	0,26 % podielu prác na projekte
6.	KaDs	6,92 % podielu prác na projekte
7.	Spojstav	18,03 % podielu prác na projekte
8.	Montrúr	9,80 % podielu prác na projekte

Dátum: *28.8.2006*

Dátum: 4.7.2006

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košťarenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

Ján Lietava
Ing. Ján Lietava
ná základe plnej moci

STRABAG
s.p.a. (Ing. Ján Lietava - Ing. Peter Šulek)
Júžna trieda 83, 040 01 KOŠICE

Peter Šulek
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci