

# Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : ZoD 160 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : ZNH 6370/53/06

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie  
stavebných prác :

**I/77 Podhorany – Toporec, lokálna veľkoplošná vysprávka vozovky**

---

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1 O b j e d n á v a t e ľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

2021067785

IČ pre DPH

nie je platca DPH

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

č. ú.: 7000135433 / 8180

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

[jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

a realizačných

Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky  
ciest

(ďalej ako „objedávateľ“)

### 1.2 Z h o t o v i t e ľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

<b>Realizujúci závod</b>	<b>Závod 03</b> <b>Priemyselná 7, 042 45 Košice</b>
<b>IČO</b>	<b>31 651 402</b>
<b>DIČ</b>	<b>2020492111</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020492111</b>
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva</b> <b>a generálny riaditeľ</b>
<b>Osoby oprávnené na rokovanie</b>	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03</b> <b>Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450</b> <b>Bc. Branislav Pažák, stavbyvedúci</b>
<b>Bankové spojenie</b>	<b>VÚB Košice – mesto</b> <b>č. ú.: 1107 - 512 / 0200</b>
<b>Telefón</b>	<b>055 / 63 348 11 – 15</b>
<b>Fax</b>	<b>055 / 63 363 07</b>
<b>e-mail</b>	<b>oz03@inzinierske-stavby.sk</b>
	<b>(ďalej ako “zhotoviteľ”)</b>

## **ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

**„I/77 Podhorany – Toporec, lokálna veľkoplošná vysprávkova vozovky “**

2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### **2.2 Čas plnenia :**

2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 11 /2006

2.2.2 Termín ukončenia stavby : do **31. 11. 2006**

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

**2.3 Cena diela:**

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>906 535,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>172 241,65 Sk</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>1 078 776,65 Sk</b>

Cena s DPH slovom :

Jedemiliónsedemdesiatosemtisícšesťdesiatšesťkorúnslovenských  
a 65 halierov

Špecifikácia ceny tvorí prílohu tejto zmluvy

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ zrealizuje len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

**Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA**

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvláštne
  - Zmluvné podmienky všeobecné

- e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis prác
  - g) Spôsob určenia ceny
  - h) Ponuka zhotoviteľa
  - i) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.


#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

v Košiciach, 25. 10. 2006

v Košiciach, 27. 10. 2006

Zhotoviteľ

  
Ing. Jaroslav Jaraček  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



Objednávateľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE