

## ZMLUVA O DIELO č.284/6370/2007/PPZ – 09/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác  
I/18 Lada - Lipníky oprava cesty

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu

so sídlom

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Telefón

Fax

e-mail

: Slovenská správa ciest

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

: 00 33 28

: 2021067785

: nie sme platcami DPH

: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

: 055/72 77 200

: 055/72 77 225

: jozef.fabian@ssc.sk

Korešpondenčná adresa

: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických  
a realizačných

: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2. Zhotoviteľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

V zastúpení

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón / fax

e-mail

: EUROVIA – Cesty, a.s.,

: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V, Deň zápisu : 01.05.1992

: Ing. Juraj Dančišin, generálny riaditeľ a.s.

a podpredseda Predstavenstva

Eric Rouffet, výkonný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov

: 31 651 518

: 2020490274

: SK 2020490274

: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

: 102 053 007 / 8020

: 051 / 773 34 33, 051 / 773 32 40

: [sgalajda@eurovia.sk](mailto:sgalajda@eurovia.sk)

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov

- vo veciach technických  
a realizačných

: Ing. Jozef Ivančeký, obchodno-technický námestník

- stavbyvedúci

: František Novosedlák

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:  
**I/18 Lada - Lipníky oprava cesty**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **07/2007**

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2008**

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **07/2007**

### 2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 11 885 060,00 Sk

DPH 19% : 2 258 161,40 Sk

**Cena diela celkom s DPH : 14 143 221,40 Sk**

**Slovom: štrnásť miliónov jednoštyridsaťtisíc dvestodvadsaťjeden a 40/100 korún slovenských**

Špecifikácia ceny tvorí prílohu k tejto Zmluve o dielo.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

## čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis predmetu zákazky
  - g) Spôsob určenia ceny
  - h) Obchodné podmienky
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

#### čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 02.07.2007

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 11.6.2007

Za zhotoviteľa:

EUROVIA - Cesty, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 KOŠICE  
41

Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu Prešov

**Príloha č. 1**

k zmluve o dielo č.284/6370/2007/PPZ – 09/07


**Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác**

**I/18 Lada - Lipníky oprava cesty**

1. HOFEX spol. s.r.o.  
Popradská 58,  
040 11 Košice
2. OAT spol. s r.o.  
Mlynské Nivy 61/A8  
827 24 Bratislava

Dátum: 02.07.2007

Za objednávateľa:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

-6-

Dátum: 11.6.2007

Za zhotoviteľa:



**Ing. Sergej Galajda**  
riaditeľ závodu Prešov

**EUROVIA - Cesty, a.s.**

Osloboditeľov 66  
040 17 KOŠICE

41