

Zmluva o dielo

číslo v evidencii objednávateľa : 389/6370/2007/PPZ – 11/07

číslo v evidencii zhotoviteľa : ZoD 57 / 2007 - 03

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie
stavebných prác:

I/15 Benkovce, oprava cesty v km 10,560 – 13,560, I. etapa

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 O b j e d n á v a t e ľ

	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom	Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	003 328
DIČ	2021067785
IČ pre DPH	nie je platca DPH
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č. ú.: 7000135433 / 8180
Telefón	055 / 7277 200
Fax	055 / 7277 225
e-mail	<u>jozef.fabian@ssc.sk</u>
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných	Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest
Korešpondenčná adresa	Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

(ďalej ako „objedávateľ“)

1.2 Z h o t o v i t e ľ
Sídlo Inžinierske stavby, a.s.
Právna forma Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V
Realizujúci závod Závod 03
Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
- vo veciach realizačných Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03
Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450
- vo veciach technických Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- stavbyvedúci p. Adrián Zacharský
Bankové spojenie VÚB Košice – mesto
č. ú.: 1107 - 512 / 0200
Telefón 055 / 63 348 11 – 15
Fax 055 / 63 363 07
e-mail oz03@inzinierske-stavby.sk

(ďalej ako “zhotoviteľ”)

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác :

„I/15 Benkovce, oprava cesty v km 10,560 – 13,560 I. etapa“

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie stavby : 07 /2007
2.2.2 Termín ukončenia stavby : 06/2008
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : 07/2007



2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON, vyjadrených v jednotkovej cene.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

Cena diela bez DPH	11 789 724,00 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>2 240 047,56 Sk</u>
Cena spolu s DPH	14 029 771,56 Sk

Cena s DPH slovom : Štrnásťmiliónovdvaťdesaťdeväťtisícšesťdesiatjedenkorún slovenských a 56 halierov

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami, vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyše práce nad rámec, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo č. 389/6370/2007/PPZ – 11/07, ZoD 57/2007-03
b) Zmluvné údaje

- c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis predmetu zákazky
 - g) Spôsob určenia ceny
 - h) Obchodné podmienky
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Všetky ostatné dokumenty, tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela, v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 k zmluve o dielo – Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

v Košiciach, 18.6.2007

Z h o t o v i e ľ

Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

v Košiciach, 09.07.2007

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE



Príloha č. 1
k ZoD č. 389/6370/2007/PPZ – 11/07
ZoD č. 57/2007-03

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:


I/15 Benkovce, oprava cesty v km 10,560 – 13,560 I. etapa

1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie


v Košiciach, 18.6.2007

v Košiciach, 09.07.2007

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-