

ZMLUVA O DIELO č.283/6370/2007/PPZ - 08/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác:
I/18 Dravecký kopec, oprava cesty v km 621,000-624,000 I. etapa

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu

so sídlom

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Telefón

Fax

e-mail

Korešpondenčná adresa

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

a realizačných

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

e-mail

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

a realizačných

- stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

: Slovenská správa ciest

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

: 00 33 28

: 2021067785

: nie sme platcami DPH

: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

: 055/72 77 200

: 055/72 77 225

: jozef.fabian@ssc.sk

: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

: Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice

: Ing. Juraj Č o r e j, námestník úseku správy a prevádzky ciest

: **STRABAG s.r.o.**

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 931/B

: spoločnosť s ručením obmedzeným

: Ing. Milan J e n d r u s a k, Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á,

Ing. Vlastilav Š l a j s

: Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ

Ing. Štefan U n g r a d y, vedúci OTÚ oblasti Východ

: 17 317 282

: 202 031 62 98

: SK 202 031 62 98

: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

: 14 23 11 0003 / 1111

: 055 - 7294 770, 7294 771

: 055 - 6771 825

: pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com

: Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky Košice

: Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky Košice

: Ing. Ladislav S y n á k (0903 - 740 438)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
I/18 Dravecký kopec, oprava cesty v km 621,000-624,000 I. etapa

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **07/2007**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2008**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **07/2007**

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Zb. z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	11 875 931,60 Sk
DPH 19%	2 256 427,00 Sk
Cena diela celkom s DPH	14 132 358,60 Sk

Slovom: štrnásťmiliónovstotridsaťdvatisícristopäťdesiatosem Sk šesťdesiat halierov

Špecifikácia ceny tvorí prílohu k tejto Zmluve o dielo.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Zb. z. o verejnom obstarávaní.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- Zmluva o dielo č. 283/6370/2007/PPZ-08/07
- Zmluvné údaje
- Zmluvné podmienky zvláštne
- Zmluvné podmienky všeobecné
- Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)

- f) Opis predmetu zákazky
- g) Spôsob určenia ceny
- h) Obchodné podmienky
- i) Ponuka zhotoviteľa
- h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 02.07.2007

Dátum: 11.6.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


Ing. Štefan Ungrad
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/S

Zmluvu overil: Ing. Štefan Ungrad

PRÍLOHA Č. 1

k zmluve o dielo č. 283/6370/2007/PPZ - 08/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác


I/18 Dravecký kopec, oprava cesty v km 621,000-624,000 I. etapa

uvažovaný subdodávateľ	špecializované práce	hodnota prác vyjadrená v % k zmluvnej cene diela
1) HOFEX spol. s r.o.	vodorovné dopravné značenie	6,25 %
2) C.S.BITUNOVA spol. s r.o.	postrek spojovací	4,95 %

Dátum: 02.07.2007

Dátum: 11.6.2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Štefan Ungrad
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
15