

2x 1.5 / SSC, 2007  
V002 47

## ZMLUVA O DIELO č.827/6370/2007/07/07

č. zhotoviteľa ZoD 103/2007-03

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác:  
**I/67 Ždiar priet'ah, oprava cesty v km 125,300 - 130,500**

---

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie  
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené  
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať zmluvu**  
**so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO** : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**DIČ** : 00 33 28  
**IČ DPH** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : nie je platcom DPH  
**Telefón** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
**Fax** : 055/72 77 200  
**e-mail** : 055/72 77 225  
: jozef.fabian@ssc.sk

**Korešpondenčná adresa** : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  
Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

**Osoby oprávnené rokovať :**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických  
a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ** : **Inžinierske stavby, a.s.**  
**Adresa** : Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma** : akciová spoločnosť  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva**  
**a generálny riaditeľ**  
**IČO** : 31 651 402  
**DIČ** : 2020493111  
**IČ DPH** : SK2020492111  
**Bankové spojenie** : VÚB Košice - mesto  
**Číslo účtu** : č. ú.: 1107 - 512 / 0200  
**Telefón** : 055-63 333 73, 6009 257  
**Fax** : 055-63 333 73, 63 363 07  
**e-mail** : kozlay@inžinierske-stavby.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník  
a realizačných : Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03



(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:  
**I/67 Ždiar priet'ah, oprava cesty v km 125,300 - 130,500**
- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2. Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **11/2007**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **11/2007**  
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **11/2007**

### 2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 26 015 040,00 Sk
DPH 19%	: 4 942 857,60 Sk
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>: 30 957 897,60 Sk</b>

#### Slovom:

**tridsaťmiliónovdeväťstopäťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatsedem korún slovenských a šesťdesiat halierov**

Špecifikácia ceny tvorí prílohu č.1 k tejto Zmluve o dielo.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

## ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvláštne
  - Zmluvné podmienky všeobecné
  - Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - Opis predmetu zákazky
  - Spôsob určenia ceny
  - Obchodné podmienky
  - Ponuka zhotoviteľa
  - Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.2 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

#### čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 08. 11. 2007

Za objednávateľa:

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 22.10.2007

Za zhotoviteľa:

**Ing. Jarosláv Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Predmet zákazky: **I/67 Ždiar - priet'ah oprava cesty km 125,300 - 130,500**

Príloha č.1

CPV: 45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6  
E091-7

**CENA PRÁC**

por.č.	kód položky	Popis položky	m.j.	výmera	Jednotková cena bez DPH (Sk)	Cena celkom bez DPH (Sk)
1.	919 73-5111	Rezanie asf.existuj. krytu hr. 50mm	m	64	120	7 680,00
2.	113 15-1114	Odstránenie asf. krytu hr. 50mm frézovaním na zač. a konci úpravy + mostné objekty	m2	420	199,5	83 790,00
3.	979 08-2213	Vodorovná doprava sute do 20 km - vyfr. materiál	t	55	248	13 640,00
4.	573 23-1111	Postrek asf. spojov. bez posypu z AE od 0,5-0,8 kg/m2 + vyčistenie vozovky	m2	50000	24,9	1 245 000,00
5.	577 13-1211	Betón asf. s rozprestr. a zhutnením ABS I. hr.30 mm -vyrovnanie podkladu	t	4000	2591,8	10 367 200,00
6.	577 13-1211	Betón asf. s rozprestr. a zhutnením ABS I. hr. 40 mm	m2	50000	266,5	13 325 000,00
7.	915 71-1111	Deliaca čiara hr. 0,125 m (dvojzložková farba - studený plast)	m	5200	92,5	481 000,00
8.	915 71-2111	Vodiace čiary 0,250 m	m	10400	23,5	244 400,00
9.	915 72-1111	Vodorovné značenie krytov - prechody	m2	38	203	7 714,00
10.	569 71-1111	Dosýpanie krajnic drevným kam. hr.5 cm (š. 0,3-0,5 m)	m2	4160	57,6	239 616,00
<b>Cena celkom bez DPH (Sk):</b>						<b>26 015 040,00</b>
<b>DPH 19%</b>						<b>4 942 857,60</b>
<b>Cena spolu s DPH (Sk):</b>						<b>30 957 897,60</b>

Cena spolu s DPH ( Sk) slovom:  
tridsaťmiliónovdeväťstópäťdesiatšesťtisícosemstodevät'desiatšesťdesiat  
korún slovenských a šesťdesiat halierov

Ing. Jaroslav Járaček, MBA  
'predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ'

Príloha č. 2

k zmluve o dielo č. 827/6370/2007/07/07

**Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác**

**I/67 Ždiar priet'ah, oprava cesty v km 125,300 – 130,500**

1. Hofex spol. s.r.o.  
Popradská 58  
040 11 Košice

Dátum: *08.11.2007*


Dátum: 22.10.2007

Za objednávateľa:

  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVA A SPRÁVA CIEST  
Kardinská námestie 4  
040 01 KOŠICE

Za zhotoviteľa:

  
**Ing. Jarosláv Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Jarosláv Jarábek, MBA  
Popradská 58  
040 11 Košice

