

ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000183259/8180 Výdavkový účet pre prostriedky ES
a spolufinancovanie zo ŠR SSC
Číslo účtu : 7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR SSC

Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Združenie DPS - IS

zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.

Adresa : Drieňová 27
826 56 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresné súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo
V zastúpení : Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Záhradník obchodný riaditeľ, na základe plnej
moci
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ DPH : SK 2020372497
Bankové spojenie : UniBanka, a.s. Bratislava

Číslo účtu : 28 871/1200
Telefón / fax : 02/48271495, 02/48271563
e-mail : sekror@doprastav.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Mikuláš Bakay, vedúci odboru zmluvných vzťahov
- vo veciach technických : Ing. František Tomek, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Ivan Romšák, výrobný námestník

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : september 2006

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : september 2008

2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.

Termín prvého odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : **389 923 352,00 SKK**

DPH 19 % : 74 085 736,88 SKK

Zmluvná cena diela celkom s DPH : 464 008 788,88 SKK

Slovom : štyristošesdesiatštyr miliónov osemtisíc sedemstoosemdesiatosem 88/100 SKK

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- a) Oznámenie o prijatí ponuky
 - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek (po oprave počtárskych chýb)
 - i) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

PRIVÁDZAČ KOŠICE
KRIŽOVATKA PREŠOVSKÁ – SEČOVSKÁ, III. ETAPA

Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

25. 9. 2006

Dátum:

Dátum: 22. septembra 2006

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Peter Havrila
Generálny riaditeľ



Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, .a.s.



Ing. Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, na základe plnej
moci



Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa

1.GEOstattik, s r.o.,	3,992 % podielu prác na projekte
2.Archeologický ústav SAV	0,078 % podielu prác na projekte
3.PPA Inžiniering s r.o.	0,97 % podielu prác na projekte
4.Záhradníctvo KaK	0,7 % podielu prác na projekte
5.Kapar s r.o.	0,27% podielu prác na projekte
6. Geodeticca 3D Works s r.o.	0,079% podielu prác na projekte
7. Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.	0,37% podielu prác na projekte
8. Eltra s r.o.	0,55% podielu prác na projekte
9. Osfer s r.o.	0,46% podielu prác na projekte
10. Envirocentrum, s r.o.	0,9% podielu prác na projekte

Dátum:2.5.09.2006..

Za objednávateľa:



Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mlynská 19
826 19 BRATISLAVA
-99-

Dátum: 22. septembra 2006

Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, .a.s.



Ing. Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, na základe plnej
moci

Doprava, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154