



10/1/07
1009
63

ZMLUVA O DIELO č. 480/6350/2007/02/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

I/18 a II/533 Levoča, križovatka

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu

so sídlom

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Telefón

Fax

e-mail

Korešpondenčná adresa

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

e-mail

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

: **Slovenská správa ciest**

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006

: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

: Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice

: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

: 00 33 28

: 202 106 77 85

: nie je platcom DPH

: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

: 055/72 77 200

: 055/72 77 225

: jozef.fabian@ssc.sk

: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

: Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice

: Ing. Ľuboslav A d a m

: Ing. Roman Š p l í c h a l

: **STRABAG s.r.o.**

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 931/B

: spoločnosť s ručením obmedzeným

: Ing. Milan J e n d r u s a k, Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á,

Ing. Vlastilav Š l a j s

: Ing. Ján L i e t a v a, Ing. Štefan U n g r a d y

: 17 317 282

: 202 031 62 98

: SK 202 031 62 98

: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

: 14 23 11 0003 / 1111

: 055 - 7294 770, 7294 771

: 055 - 6771 825

: pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com

: Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ

Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
: Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
I/18 a II/533 Levoča, križovatka

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **10/2007**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **09/2008**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : *do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami*

2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela bez DPH 23 148 871,69 SKK
DPH 19% 4 398 285,62 SKK
Cena diela celkom s DPH 27 547 157,31 SKK

Slovom: dvadsaťsedemmiliónovpäťstoštyridsaťsedemtisícstopäťdesiatsedem SKK tridsaťjeden halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom v poradí závažnosti :

- Oznámenie o prijatí ponuky
- Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
- Zmluvné podmienky zvláštne
- Zmluvné podmienky všeobecné
- Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
- Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
- Dokumentácia na realizáciu stavby
- Cena prác / ocenený súpis položiek
- Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie závažnosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je

dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 17.10.2007


Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 9.8.2007

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

SLOVNÝKOVÁ SPRÁVA
INVESTIČNÁ VEĽKOPRÁVNICA SR
Košický národný úrad
040 01 KOŠICE



Ing. Štefan Ungrad
na základe plnej moci

zmluvu overil: Ing. Štefan Ungrad

PRÍLOHA Č.1

k Zmluve o dielo č. 480/6350/2007/02/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/18 A II/533 LEVOČA, KRIŽOVATKA

1. GEOTOP s.r.o.	0,30 % podielu prác na projekte
2. ISPO s.r.o.	0,48 % podielu prác na projekte
3. HOFEX s.r.o.	4,30 % podielu prác na projekte
4. KOaLA s.r.o.	2,53 % podielu prác na projekte
5. SPOJSTAV s.r.o.	7,95 % podielu prác na projekte
6. ALEZÁR Ján	8,23 % podielu prác na projekte
7. Archeologický ústav SAV	0,94 % podielu prác na projekte
8. VODOSTAV s.r.o.	10,55 % podielu prác na projekte


Dátum: 17.10.2007

Dátum: 9.8.2007

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CIEST
Košický územný úrad
040 01 KOŠICE


Ing. Štefan Ungřady
na základe plnej moci


zmluvu overil: Ing. Štefan Ungřady