

Zmluva o dielo č. 210/6360/2007/ZNH-05/07

VOA Z, UN, SSC
2x REGA

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR na AD na stavbe : **Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa, II. ucelená časť – Palackého ul..**

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY.

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
:Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
- IČO :003 328
IČO-DPH :nie je platcom DPH
DIČ :2021067785
Bankové spojenie :7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici
- Telefón :055/7277 200
Fax :055/7277 225
e-mail :jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávne rokovať za objednávateľa:
- vo veciach zmluvných :Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických a realizačných :Ing. Roman Šplíchal
 - technický dozor :Ing. Vladimír Palenčár

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

- Obchodné meno : **REGA, spol. s r.o. Košice**
Sídlo : Čajáková 5, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa : Pražská č. 4 , 040 11 Košice
- Štatutárny orgán : Ing. Bohuslav Kušnier, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Matyáš, konateľ spoločnosti
- IČO : 31 671 349
DIČ : 2020485313
IČD : SK2020485313
- Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: SRO,
vložka číslo: 2990/V

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 4418221154/0900
Telefón : 055/6433330
Fax : 055/6433330
e-mail : rega@stonline.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohuslav Kušnier, Ing. Jozef Matyáš
- vo veciach technických : Ing. Bohuslav Kušnier, Ing. Jozef Matyáš
konatelia s.r.o.

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ PD stavby „Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III.etapa, II. ucele-
ná časť – Palackého ul.“ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD)
počas zhotovovania stavby : Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III.etapa,
II. ucelená časť – Palackého ul.“ :

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.19/2005)
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo
MDPaT SR – 12/2006)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu
výkonu AD
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým
dozorom objednávateľa.

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1. V rámci stavebno – technického výkonu AD bude zhotoviteľ zabezpečovať nasledovné činnosti :

- a) účasť na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie
podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických
normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z tech-
nického a technologického hľadiska
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tvz. navyše práce t.j. nad rozsah DP
- e) účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne
záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných
prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijí-
mať návrh doplnkových riešení

- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich za spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlážia, výstuže, vrtaných a baraných pilót, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- l) na výzvu technického dozora autorský dozor sa dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasenie DSRS
- r) zabezpečí vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

3.2 Predpokladaný rozsah výkonu AD

Stavebný – technický výkon AD

rok 2007:

-január – marec	8 hod./mes.	24 hod.
-apríl – október	16 hod./mes.	112 hod.
-november – december	8 hod./mes.	16 hod.
-účasť na kontrolných dňoch stavby 1x/štvrtročne	spolu:	32 hod.
-účasť na pracovných poradiach stavby 1x/mes.		96 hod.

rok 2008:

-január – marec	8 hod./mes.	24 hod.
-apríl – október	16 hod./mes.	112 hod.
-účasť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrtročne	spolu:	24 hod.
-účasť na pracovných poradiach stavby 1x/mes.		80 hod.
-doriešenie technických zmien		100 hod.
-odovzdanie stavby		8 hod.
-vypracovanie Záverečnej správy o priebehu stavby		<u>40 hod.</u>
spolu predpokladaný počet hodín výkonu AD		668 hod.

3.3 Rozsah výkonu AD podľa 3.2 je predpokladaný. Skutočný výkon AD pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti.

3.4 Spôsob vykonávania AD :

3.4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.4.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

Čl. 4. TERMÍN PLNENIA

- 4.1. Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **09/2006 – 10/2008**
- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozora s potvrdením o jej prevzatí.

Čl. 5. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa - technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.

5.2 Cena služieb uvedená v slovenských korunách je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

668 hod. x 799,-Sk	: 533.732,00 Sk
DPH 19 %	: 101 409,00 Sk
Cena celkom s DPH	: 635 141,00 Sk

Slovom : Šesťstotridsaťpäťtisícstoštyridsaťjeden Slovenských korún.

5.3 Kalkulácia hodinovej sadzby za výkon AD

1. Priame mzdy	247,00
2. Ostatné priame náklady (odvody)	253,00
3. Režijne náklady (% z 1.) 79%	195,13
Úplné vlastné náklady	695,13
4. Zisk (% z ÚVN) 15%	104,26
Vykalkulovaná cena	799,39
Hodinová sadzba	799,00 Sk

5.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení každého kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 12.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.

- 5.5** Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :
- a) neospravedlnená neúčast' AD na vyzvanie objednávateľa o 3000,-Sk
 - b) neospravedlnená neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3000,-Sk
 - c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 3000,-Sk

Čl. 6 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 6.1** Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie PD ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené formou "Objednávky" na zmenu rozsahu AD v písomnej podobe. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzatvorením dodatku k zmluve o dielo, predmetom ktorej už bol výkon autorského dozoru. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných prác zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín autorského dozoru nad rámec pôvodnej ZoD, je možná až po podpise dodatku k ZoD na úpravu rozsahu predmetu plnenia a úpravu ceny.
- 6.2** Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 6.3** Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 6.4** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

Čl. 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 7.2** Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.3** Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 7.4** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum : 23. 3. 2007

Dátum : 23. 3. 2007

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

REGA s.r.o. KOŠICE
040 11 Košice, Pražská 4
tel./fax: 055/ 6433 330

Ing. Bohuslav Kušnier
konateľ REGA s.r.o.



Ing. Jozef Matyáš
konateľ REGA s.r.o.



REGA s.r.o. KOŠICE
040 11 Košice, Pražská 4
tel./fax: 055/ 6433 330