

VOA Z, W, T, (50)
32 C.M.R.
19.

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08
č. zhotoviteľa 6 R/ 2008

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra
1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
podpísať zmluvu : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
so sídlom
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie sme platcami DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón : 055/72 77 200
Fax : 055/72 77 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Odd. Sro vl. č. 2796/P
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
V zastúpení : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO : 317 21079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
Číslo účtu : 6620753027/1111
Telefón / fax : 051/7480531, 051/7480525
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk



Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.1 Predmet zmluvy: I/77 Lubotín okresná hranica zosuvy
uskutočnenie stavebných prác**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku rokovania v rozsahu podkladov pre ponuku a projektovej dokumentácie bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 05/2008
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2008
- 2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č.87/1996 Zb. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH)	:	22 780 268,53 SKK
DPH 19 %	:	4 328 251,00 SKK
Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	27 108 519,53 SKK

Slovom : Dvadsaťsedemmiliónovstoosemtisícpäťstodevät'násť SKK, 53/100.

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Ponukový list, Príloha k ponuke
- b) Zmluvné podmienky zvláštne
- c) Zmluvné podmienky všeobecné
- d) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- f) Dokumentácia na realizáciu stavby
- g) Cena prác / ocenený súpis položiek
- h) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo



- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 5. 5. 2008

Za objednávateľa: **STAVEBNÁ SPRÁVA CIEST**
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárňaké námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 24. 4. 2008

Za zhotoviteľa:
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardajovská 13
080 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08
č. zhotoviteľa 6 R/ 2008

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/77 L'ubotín okresná hranica zosuvy

Podzhotoviteľ	Špecializované práce	Hodnota prác v % k zmluvnej cene
1. HS-INGREAL a.s.	vrty, injektážne práce	9,07 %
2. HOFEX s.r.o.	vodorovné dopravné značenie	0,52 %

Dátum: 5. 5. 2008

Za objednávateľa:

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
OPERAČNÁ VEŠTAVBA A SPRÁVA CIEST
nástrožské námestie 4
01001 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 24. 4. 2008

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti