

**ZMLUVA O DIELO č. 1212/6360/2008/ZNH-23/08 objednávateľa  
č. 1695-5/2008 zhotoviteľa**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR  
v znení neskorších predpisov

**na výkon AD na stavbe : „I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa“**

**čl. 1**

**Zmluvné strany**

**O b j e d n á v a t e ľ:** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005  
zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa  
11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**so sídlom:** Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**IČ - DPH:** nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180  
**Telefón:** 055/7277200  
**Fax:** 055/7277225  
**Korešpondenčná adresa:** Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  
Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:**

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných: Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor: Július Bekeč

(ďalej označovaný ako „objedávateľ“)

**Z h o t o v i t e ľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500  
**Telefón:** 051/7463695  
**Fax:** 051/7463699  
**E-mail:** [ispo@ispo.sk](mailto:ispo@ispo.sk), [dubravsky@ispo.sk](mailto:dubravsky@ispo.sk)

**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**

- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský
- vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## čl. 2 Predmet zmluvy o dielo

- 2.1 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby: „I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa“:
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č. 9/2005)
  - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
  - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

## čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

- 3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2 Obsah stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný:
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
  - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
  - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
  - d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. nad rozsah PD
  - e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
  - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
  - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
  - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich za spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vrtaných a baraných pilót, atď.
  - i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
  - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
  - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá podkladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane

komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby.

- l) na výzvu technického dozora autorský dozor sa dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasuje DSRS
- q) vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebný – technický výkon AD:

<b>- rok 2008</b>		
- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby		8 hod.
- účasť na rokovaní manažmentu stavby	8 hod./mesiac	32 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrt'rok	8 hod.
<b>- rok 2009</b>		
- január – december	16 hod./mesiac	192 hod.
- účasť na rokovaní manažmentu stavby	8 hod./mesiac	96 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrt'rok	32 hod.
- predpokladané zmeny techn. riešenia		40 hod.
<b>- rok 2010</b>		
- január – december	16 hod./mesiac	192 hod.
- účasť na rokovaní manažmentu stavby	8 hod./mesiac	96 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrt'rok	32 hod.
- predpokladané zmeny techn. riešenia		40 hod.
<b>- rok 2011</b>		
- január – október	16 hod./mesiac	160 hod.
- účasť na rokovaní manažmentu stavby	8 hod./mesiac	88 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrt'rok	32 hod.
- predpokladané zmeny techn. riešenia		40 hod.
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby		32 hod.

**Predpokladaný počet hodín výkonu AD**

**spolu 1120 hod.**

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru:

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkov uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

#### čl. 4

### Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.  
Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku a list objednávateľa č. VO-3446/2008-6331 zo dňa 7.11.2008.
- 4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

#### čl. 5

### Termín plnenia

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **07/2008 – 11/2011**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozora s potvrdením o jej prevzatí.

#### čl. 6

### Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena spolu bez DPH:	818 400,00 SKK
DPH 19 %:	<u>155 496,00 SKK</u>
<b>Zmluvná cena celkom s DPH:</b>	<b>973 896,00 SKK</b>

Slovom: Deväťstosedemdesiatritisíc osemstodevät'desiatšesť Slovenských korún  
**Zmluvná cena celkom s DPH: 32 327,42 EUR**

- 6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.
- 6.4 Platobné podmienky:

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrt'roka, v poslednom štvrt'roku do 12.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Platby zhotoviteľovi od 01. 01. 2009 budú realizované v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS. Podkladom pre úhradu ceny v mene euro je dodatok k zmluve o dielo.

- 6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie:
- a) neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie objednávateľa ..... 3.000.- Sk
  - b) neospravedlnená neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby ..... 3.000.- Sk
  - c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozora ..... 3.000.- Sk
- 6.6 Cena služieb celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

## čl. 7

### Osobitné ujednania

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou. Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočnej požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.
- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

## čl. 8

### Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.

- 8.2 Meniť a dopĺňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 10. 12. 2008

Dátum: 18.11.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
5

Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DiČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti