

10a Z, Čorej, Sse 4  
3x 15(03)

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. objednávateľa: 1198/6370/2008/PPZ – 04/08**  
**č. zhotoviteľa: ZoD 78/2008-03**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác **I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty**

**Článok 1.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ**

**: Slovenská správa ciest**

Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
DIČ : 00 33 28  
IČ DPH : 2021067785  
Bankové spojenie : nie je platcom DPH  
Telefón : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
Fax: 055/72 77 225 : 055/72 77 200  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ**

**: Inžinierske stavby, a.s.**

Adresa : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika  
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sa, vložka číslo 240/V  
Štatutárny orgán : predstavenstvo spoločnosti zastúpené: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ; na základe plnomocenstva: Mgr. Jozef Hajdu, vedúci právneho odboru  
IČO : 31 651 402  
DIČ : 2020492111  
IČ DPH : SK2020492111  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu : 1107-512/0200  
Telefón : 055/63 348 11-15  
Fax: 055/63 363 07  
e-mail : oz03@inzinierske-stavby.sk  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03, Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03  
- stavbyvedúci : Ing. Arpád Demjen

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1.** Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:  
**I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty**
- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.
- 2.2. Čas plnenia:**
- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **11/2008**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2009**  
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **11/2008**
- 2.3. Cena diela:**
- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:
- |  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| Zmluvná cena (bez DPH) v SKK                 | :        | 11 899 475,00        |
| DPH 19%                                      | :        | 2 260 900,30         |
| <b>Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK</b> | <b>:</b> | <b>14 160 375,30</b> |
- Slovom: Štrnásťmiliónovstošesťdesiatšiestisícristosedemdesiatpäť slovenských korún a tridsať halierov.
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 470 038,35**  
Špecifikácia ceny (tab. „Cena prác“) tvorí prílohu č.2 k tejto Zmluve o dielo.
- 2.3.3 Platby v SKK budú zhotoviteľovi realizované do 31.12.2008.
- Platby v EUR budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 podľa platných predpisov a ustanovení NBS.  
Podkladom pre úhradu ceny v EUR bude dodatok k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.5 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.6 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.8 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

## Článok 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis predmetu zákazky
  - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
  - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4.** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6.** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

#### Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3** Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po tri rovnopisy.
- 4.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 18.11.2008 *24.11.2008*

Za objednávateľa:

Dátum: 18.11.2008

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jozef Fabian**

riaditeľ  
IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

.....  
**Ing. Jaroslav Járabek, MBA**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Inžinierske stavby, a.s.

v zastúpení na základe plnomocenstva

*J. Hajdu*  
**Mgr. Jozef Hajdu**  
vedúci právneho odboru  
na základe plnomocenstva

.....  
**Mgr. Jozef Hajdu**

vedúci právneho odboru  
Inžinierske stavby, a.s.

.....  
**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

**Príloha č. 1**

**Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác**

**I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty**

1. HOFEX spol. s.r.o.  
Popradská 58  
040 11 Košice

Dátum: ~~18.11.2008~~ *24.11.2008* <sup>x</sup>

Dátum: 18.11.2008


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ  
IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenského námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

.....  
**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Inžinierske stavby, a.s. **Inžinierske stavby, a.s.**  
v zastúpení na základe plnomocenstva Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

  
Mgr. Jozef Hajdu  
vedúci právneho odboru  
na základe plnomocenstva

.....  
**Mgr. Jozef Hajdu**  
vedúci právneho odboru  
Inžinierske stavby, a.s.

*x op. Klinec*

*du*

*ju*