



# Zmluva o dielo

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/26/06 - ~~PPZ~~ ZNH<sup>®</sup> *opm. v/1*

číslo v evidencii zhotoviteľa : 109/2006 - 03

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby :  
I/67 Veľká Lomnica – Huncovce, oprava cesty

## Čl. 1. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
<b>Právna forma</b>	<b>Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b> <b>Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR</b> <b>zriadovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005</b>
<b>Štatutárny orgán</b>	<b>Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ</b>
<b>Osoba oprávnená podpísať zmluvu</b>	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>
<b>so sídlom</b>	<b>Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice</b>
<b>IČO</b>	<b>003 328</b>
<b>DIČ</b>	<b>2021067785</b>
<b>IČ pre DPH</b>	<b>nie je platca DPH</b>
<b>Bankové spojenie</b>	<b>Štátna pokladnica</b> <b>č. ú.: 7000135433 / 8180-VÚ ŠR Slovenská správa ciest</b>
<b>Telefón</b>	<b>055 / 7277 200</b>
<b>Fax</b>	<b>055 / 7277 225</b>
<b>e-mail</b>	<b><u>jozef.fabian@ssc.sk</u></b>
<b>Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa</b>	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Juraj Čorej</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Ladislav Mintal</b>

(ďalej ako „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>Inžinierske stavby, a.s.</b>
<b>Sídlo</b>	<b>Priemyselná 7, 042 45 Košice</b>
<b>Právna forma</b>	<b>akciová spoločnosť</b>
<b>Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V</b>	
<b>Realizujúci závod</b>	<b>Závod 03</b> <b>Priemyselná 7, 042 45 Košice</b>

IČO 31 651 402  
DIČ 2020492111  
IČ DPH SK2020492111

Zastúpený **Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ**

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných **Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03**  
- vo veciach technických **Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03**  
- vo veciach realizačných **Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03**  
**Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450**  
- stavbyvedúci **Bc. Branislav Pažák**

Bankové spojenie **VÚB Košice – mesto**  
**č. ú.: 1107 - 512 / 0200**

Telefón **055 / 63 348 11 – 15**  
Fax **055 / 63 363 07**  
e-mail **oz03@inzinierske-stavby.sk**

**(ďalej ako “zhotoviteľ”)**

## **ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

### **„I/67 Veľká Lomnica – Huncovce, oprava cesty “**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### **2.2 Čas plnenia :**

2.2.1 Začatie realizácie stavby : **09 / 2006**

2.2.2 Termín ukončenia stavby : **09 / 2006**

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **09 / 2006**

### 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
Cenová agenda je realizovaná v režime EON, vyjadrených v jednotkovej cene.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>3 892 865,60 Sk</b>
<b><u>DPH 19%</u></b>	<b><u>739 644,50 Sk</u></b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>4 632 510,10 Sk</b>

Cena s DPH slovom

Štyrimiliónyšesťstotridsaťdvatisícpäťstodesaťkorún slovenských a 10 halierov

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami, vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou, stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvláštne
  - Zmluvné podmienky všeobecné
  - Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - Opis prác
  - Cenová ponuka zhotoviteľa
  - Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

#### Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


v Košiciach, 17. 7. 2006

v Košiciach, 24. 8. 2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-