

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 463/6370/2007-ZNH 22/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie stavby:
„I/79 Veľaty - Luhyňa, oprava cesty v km 46,350 – 47,000“**ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou
 listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02. 2005, zmenenú
 rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája 2006
 Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu: : **Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**
 so sídlom: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

IČO : 00 33 28
 DIČ : 2021067785
 Bankové spojenie : 7000135433/8180–VÚ ŠR Slovenská správa ciest
 zriadený v Štátnej pokladnici
 Telefón : 055 / 72 77 200
 Fax : 055 / 72 77 225
 e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
 - vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **Skanska BS a.s.**
 Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
 Právna forma : akciová spoločnosť
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 235/R
 Štatutárny orgán : predstavenstvo
 Osoby poverené podpísať zmluvu : **Ing. Miroslav Potoč, riaditeľ závodu Košice**
Ing. Ivan Gajdoš, výrobný námestník závodu Košice
 so sídlom: závod Košice, Žižkova 19 , 040 01 Košice

IČO : 31 611 788
 DIČ : 2020478955
 IČ DPH : SK2020478955
 Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
 Číslo účtu : 2005 730 001/8130
 Telefón : 046/51 90 111
 Fax : 046/54 24 494
 e-mail : skanska.bs@skanska.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Miroslav Potoč, riaditeľ závodu Košice
 - vo veciach technických
 a realizačných : Ing. Igor Korpa-Ondo, vedúci strediska (mobil:0902 986 326)
 - stavbyvedúci : Juraj Varga (mobil:0902 986 332)
 Kontakt závod Košice : tel. 055/62 55 432, fax. 055/67 84 254

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe vyhodnotenia prieskumu trhu na výber zhotoviteľa stavby
 „I/79 Veľaty-Luhyňa, oprava cesty“ (list zn.4949/6371/207 zo dňa 30.05.2007).

OyV

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:

I/79 Vefaty - Luhyňa , oprava cesty v km 46,350 – 47,000

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 07/2007

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 08/2007

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : 07/2007

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe **pevných jednotkových cien** a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 3 367 742,40 Sk

DPH 19% : 639 871,06 Sk

Cena diela celkom s DPH : 4 007 613,46 Sk

Slovom: štyri milióny sedemtisíc šesťstotrinásť slovenských korún a 46 halierov

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Navyiac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Opis prác
- f) Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 11.06.2007
- g) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

OK

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 29.06.2007

Dátum: 25.06.2007

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Príevdza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955


8908



Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ závodu Košice
na základe poverenia

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-



Ing. Ivan Gajdoš
výrobný námestník závodu
na základe poverenia