

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

A. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek
Sídlo organizácie:	Mostová 8, 811 08 Bratislava
V mene ktorej koná:	Mgr. Alexander Papp, riaditeľ
Konanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Alexander Papp, riaditeľ
Konanie vo veciach technických:	Ing. Angelika Molnárová
IČO:	31 796 796
DIČ:	2021492660
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000069704/8180 7000069691/8180

Zhotoviteľ:	MediaTech spol. s r.o.
Sídlo:	Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Poštová adresa:	Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Bohumil Tonkovič, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Bohumil Tonkovič, konateľ
vo veciach zmluvných:	Ing. Bohumil Tonkovič, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Bohumil Tonkovič, konateľ
IČO:	31 392 334
IČ DPH:	SK2020321732
Obchodný register:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka:8694/B
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2628022298/1100

B. Predmet plnenia

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo „Realizácia divadelnej sály“ za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
- B.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

C. Čas plnenia

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • odovzdanie staveniska | do 2 dní od podpísania tejto zmluvy |
| • zahájenie stavebných prác | do 5 dní od odovzdania staveniska |
| • ukončenie prác | do 60 dní od odovzdania staveniska |
| • uvoľnenie staveniska | do 5 dní po odovzdaní stavby. |

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- C.1.2. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
- C.1.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
- C.1.4. oneskoreného odovzdania staveniska,
- C.1.5. nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa,

- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
 C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

D. Zmluvná cena

Je stanovená v zmysle zákona NR-SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v ods. D.1. Cena je uvedená v členení:

- | | |
|--|-----------------|
| - práce a dodávky v členení podľa výkazu výmer a ostatnej dokumentácie | 3.992.149,00 Sk |
| - 2x projekt skutočného vyhotovenia | 0,00 Sk |
| - náklady na nakladanie s odpadom | 0,00 Sk |
| - náklady na vypratanie staveniska | 0,00 Sk |

Cena diela bez DPH

DPH 19%

Cena diela celkom

3.992.149,00 Sk

758.508,30 Sk

4.750.657,30 Sk

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer /príloha č. 2 tejto zmluvy/ a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou zmluvy.
 Cena prípadných navyše prác bude dohodnutá dodatkom k zmluve o dielo a spracovaná za podmienok dodržania zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a individuálnou kalkuláciou v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov. Objektivizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu SR.

- 1.1. K zmene ceny môže dôjsť:
- 1.1.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu dodávky zo strany objednávateľa,
- 1.1.2. pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom,
- 1.1.3. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 1.1.4. pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí zhotoviteľ preukázať.
- 1.5. pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených MF-SR
- 1.6. v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10%.
 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby (projektant, ...).
- v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre SO (ďalej objekt), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác.
 - položkovito odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov z montážneho denníka
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu
- pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- kalkuláciu ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov

- práce, ktoré nebudú vykonané budú odpočítavané podľa pôvodne oceneného rozpočtu
- D.3.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 20 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v tejto zmluve.
- D.3.5. v prílohe dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov včlenení po jednotlivých objektoch a cenu spolu,
- D.3.6. objednávateľom potvrdený dodatok k tejto zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny u patričného objektu, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- D.3.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

E. Platobné podmienky

- E.1. Úhrada nákladov za predmet zákazky sa bude vykonávať faktúrami formou zisťovacích protokolov a budú uvoľnené nasledovne:
- 50 % z celkovej sumy diela bez DPH uhradí objednávateľ na základe zálohovej faktúry, ktorú je úspešný uchádzač oprávnený vystaviť po prevzatí miesta uskutočnenia prác,
 - 50 % z celkovej sumy diela po prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
- E.2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude vyhotovovaný súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom práce podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- E.3. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
- E.4. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
- E.5. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ do 30 dní po odsúhlasení. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady pri odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.

F. Dodacie podmienky

- F.1. Odovzdanie staveniska:
- F.1.1. objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Angeliku Molnárovú, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho technickej realizácie Ing. Bohumila Tonkoviča.
- F.1.2. objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby,
- F.1.3. objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby,
- F.1.4. vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ
- F.1.5. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškani.
- F.1.6. likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.7. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- F.2. Realizácia
- F.2.1. pred realizáciou predmetu obstarávania, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

- F.2.2. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- F.2.3. ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- F.2.4. pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- F.2.5. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- F.2.6. pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
- F.2.7. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- F.2.8. zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- F.2.9. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- F.2.10. po termíne odovzдания a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote do 2 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady,
- F.2.11. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom obstarávania na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle zákona NR SR č. 510/2001 Z. z. zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.9.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP I6).
- F.2.12. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- F.2.13. technický dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- F.2.14. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- F.2.15. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej

- alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viacnákklady, tieto potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- F.2.16. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných,
- F.2.17. objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované príjazdové komunikácie,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- F.2.18. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
- F.2.19. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- F.2.20. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie,
- F.2.21. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vадné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- F.2.22. technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku,
- F.2.23. všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- F.2.24. skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu obstarávania.
- F.2.25. objednávateľ si podmieňuje meniť postup realizácie podľa výšky pridelených financií.
- F.3. Odovzdanie stavby:
- F.3.1. dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- F.3.2. prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- F.3.3. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- F.3.4. zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- F.3.5. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- F.3.6. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - zoznam odchýliek s ich stručným odôvodnením,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky),
 - doklady vykonaných komplexných skúškach,
 - správu o východiskovej odbornej prehliadke odbornej skúške elektrických zariadení v slovenskom jazyku,

- záznam o zaučení obsluhy,
- montážny denník
- doklad o naložení s odpadmi.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- F.3.7. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách.
- F.3.8. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená.
- F.3.9. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- F.3.10. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- F.3.11. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.4. Osobitné technické podmienky:

- F.4.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou,
- F.4.2. nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- F.4.3. je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia,
- F.4.4. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s prešlou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku,
- F.4.5. zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklad zhotoviteľa.

F.5. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.5.1. zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností v súlade s § 13 zákona NR SR č. 254/98 Z. z. v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom,
- F.5.2. objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami – preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcii alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov /záručná doba/ na stavebnú časť od protokolárneho odovzdania a prevzatia a 18 mesiacov (záručná doba) na technologickú časť. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady,
- H.3. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyzrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
- H.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- H.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Majetkové sankcie

- I.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.
- I.2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1 % z ceny dodávky za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- I.3. Zmluvná pokuta za omeškание s odstránením väd je 500,- Sk za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
- I.4. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,- Sk za každý deň omeškania .
- I.5. Úrok z omeškania za omeškание objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- I.6. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohoto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- a.) zmluva o dielo,
 - b.) súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
 - c.) technické špecifikácie prác,
 - d.) všeobecné technické podmienky
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodu zmluvných strán, požiadala jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- J.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

K. Ostatné práva a povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky nie staršieho ako 3 roky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre pracovníkov, ktorí priamo riadi dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).

- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Ing. Bohumila Tonkoviča, ktorý je zodpovedný na vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti na vopred určené činnosti a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti Ing. Bohumila Tonkoviča.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu obstarávania tretím osobám.
- K.6. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- K.7. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.8. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

L. Odstúpenie od zmluvy

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- L.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- L.5. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody
- L.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.7. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyš nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- L.8. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- L.9. V prípade, že objednávateľ nebude mať od subjektu zabezpečujúceho financovanie diela finančné prostriedky na dielo a dielo nebude ani začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- L.10. V prípade, že od uzatvorenia tejto zmluvy ubehnú bez začatia realizácie stavby (nasledujúci deň po uzavretí zmluvy) 3 roky, zmluvné strany sa dohodli, že uplynutím tejto doby zmluvný vzťah zaniká.
- L.11. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručenie dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Adresát bude vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- M.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- M.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 31. 01. 2007

31 01. 2007
V Bratislave

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Maďarský umelecký súbor
Mladé srdcia - Ifjú Szivek
Mostová 8.
811 02 Bratislava

MediaTech
spol. s r.o.
Dieňová 34
821 02 Bratislava 2

.....
Mgr. Alexander Papp
riaditeľ

.....
Ing. Bohumil Tonkovič
konateľ

Príloha k Zmluve o dielo
VÝKAZ VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
			Práce a dodávky HSV						
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
1	014	310235241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m ² v murive nadzáklad. tehkami do 300mm	kus	0,686	78,50 Sk	53,85 Sk	10,23 Sk	64,08 Sk
			1*0,2*2,25		0,450				
			0,7*2,25*0,15		0,236				
			Súčet		0,686				
2	012	317121102	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	kus	6,000	163,00 Sk	978,00 Sk	185,82 Sk	1 163,82 Sk
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
3	014	612421211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy na 5 do 10% hrubých	m ²	100,000	19,00 Sk	1 900,00 Sk	361,00 Sk	2 261,00 Sk
4	014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy na 5 do 10% hladkých	m ²	100,000	26,00 Sk	2 600,00 Sk	494,00 Sk	3 094,00 Sk
5	014	612421232	Oprava štukatérskych omietok	kmpl	1,000	12 700,00 Sk	12 700,00 Sk	2 413,00 Sk	15 113,00 Sk
6	011	612473181	Vnútoraná omietka vápennocement zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m ²	7,650	280,00 Sk	2 142,00 Sk	406,98 Sk	2 548,98 Sk
			(0,35+0,35+1)*2,25*2						
7	011	612473182	Vnútoraná omietka vápennocement zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m ²	7,650	320,00 Sk	2 448,00 Sk	465,12 Sk	2 913,12 Sk
8	011	631312711	Mazanina z betónu prostého zn 4 5 až 8 cm	m ³	3,825	5 060,00 Sk	19 354,50 Sk	3 677,36 Sk	23 031,86 Sk
			76,5*0,05						
9	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieŕi z drôtov typu KARI	t	0,352	36 400,00 Sk	12 812,80 Sk	2 434,43 Sk	15 247,23 Sk
			76,5/5*0,023						
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 a výšky do 10 m	m ²	318,000	85,00 Sk	27 030,00 Sk	5 135,70 Sk	32 165,70 Sk
			(18+18+8,5+8,5)*6						
11	003	941941831	Demonáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00m a výšky do 10m	m ²	318,000	85,00 Sk	27 030,00 Sk	5 135,70 Sk	32 165,70 Sk
12	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejovej podlahy do 1,20 m	m ²	53,000	210,00 Sk	11 130,00 Sk	2 114,70 Sk	13 244,70 Sk
			18+18+8,5+8,5						
13	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m ²	200,000	47,00 Sk	9 400,00 Sk	1 786,00 Sk	11 186,00 Sk
14	013	971033151	Vybúranie otvorov v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. Do 450mm - 0,002 t	kus	3,769				
			2,5*0,45*1,1		1,238				
			2,5*2,25*0,45		2,531				
			Súčet		3,769	102,00 Sk	384,44 Sk	73,04 Sk	457,48 Sk
15	013	973031324	Vysekanie káps z tehl plochy do 0,10 m ² , hl. do 150 mm-0,015 t	kus	52,000				
			*kapsa pre mont. vonkajšieho schodiska*32		32,000				
			*osvetlovacia rampa*20		20,000				
			Súčet		52,000	147,00 Sk	7 644,00 Sk	1 452,36 Sk	9 096,36 Sk
16	013	974031122	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl. 30mm a š. do 70mm	m	500,000	62,00 Sk	31 000,00 Sk	5 890,00 Sk	36 890,00 Sk
17	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	219,00 Sk	219,00 Sk	41,61 Sk	260,61 Sk
18	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,000	24,80 Sk	248,00 Sk	47,12 Sk	295,12 Sk
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
		99	Presun hmôt HSV						

Príloha k Zmluve o dielo
VÝKAZ VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
19	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,673	1 500,00 Sk	17 509,50 Sk	3 326,81 Sk	20 836,31 Sk
		99	Presun hmôt HSV						
			HSV Celkom						
			Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
20	711	711131101	Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná AIP na sucho	m2	76,500	X			
21	MAT	6735241410	Fólia čierna štandard	M2	87,975	X			
			76,500*1,15						
		711	Izolácia proti vode a vlhkosti						
		713	Izolácie tepelné						
22	713	713482111	Montáž trubíc z PE.hr. do 10mm vnút.priemer do 38	m	38,900	X			
		713	Izolácie tepelné						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
35	767	767111110	Montáž ocelových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 50 kg	m2	7,000	259,00 Sk	1 813,00 Sk	344,47 Sk	2 157,47 Sk
			*ozdobná kovaná mriežka pred ventilátor*7		7,000				
36	767	767111180	Montáž ocelových profilov s hmotnosťou nad 350 kg	kmpl	1,000	645,00 Sk	645,00 Sk	122,55 Sk	767,55 Sk
			*Konštrukcia Balkona a vysúvacieho hľadiska Jocki 50x50x3*1		1,000	X			
			*Predný portál, zavesenie svietidiel a zadného horizontu*1		1,000	89 700,00 Sk	89 700,00 Sk	17 043,00 Sk	106 743,00 Sk
			*sedačky sklopné KC920*56		80,000	5 700,00 Sk	456 000,00 Sk	86 640,00 Sk	542 640,00 Sk
			*sedačky sklopné a zaklápacie KC920*40		0,000	X			
			*opona sa zavesením a ovládacím mechanizmom*1		1,000	77 980,00 Sk	77 980,00 Sk	14 816,20 Sk	92 796,20 Sk
			*bočné vykrytie predné*1		1,000	11 600,00 Sk	11 600,00 Sk	2 204,00 Sk	13 804,00 Sk
			*horné vykrytie predné*1		1,000	13 700,00 Sk	13 700,00 Sk	2 603,00 Sk	16 303,00 Sk
			*zadný horizont so zavesením ovládaním*1		1,000	44 200,00 Sk	44 200,00 Sk	8 398,00 Sk	52 598,00 Sk
			Montáž,osadenie sedačky sklopné		80,000	1 400,00 Sk	112 000,00 Sk	21 280,00 Sk	133 280,00 Sk
37	767	767211113	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu do muríva	kmpl	1,000	153 100,00 Sk	153 100,00 Sk	29 089,00 Sk	182 189,00 Sk
			*Z3 ocelové schodisko 16*178,5/250, dĺžka 4610*1						
			*Z3 ocelové schodisko 16*178,5/250, dĺžka 3770*						
			podlahový rošt 1100x12840, pásovina 30x3 mm						
			podlahový rošt 1100x1200, pásovina 30x3 mm						
38	767	767221220	Montáž zábradlí schodisk z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m zábradlia do 25 kg	kmpl	1,000	72 000,00 Sk	72 000,00 Sk	13 680,00 Sk	85 680,00 Sk
			*Oceľ.zábradlie 1000x1100,jocki 50x50*1						
			Oceľ.zábradlie 1000x12840,jocki 50x50						
			Oceľ.zábradlie 1000x1200,jocki 50x50						
			Oceľ.zábradlie 1000x4610 sikké, jocki 50x50						
			Oceľ.zábradlie 1000x3770 sikké, jocki 50x50						
39	767	767641110	Montáž dverí dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokridlových	kmpl	2,000	X			
			*vonkajšie protipož. dvere, jednokridlové 1000x1970*1		1,000	X			
			Vnútorne protipož. dvere jednokridlové 900x1970		1,000	X			
40	767	767641120	Montáž dverí dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích dvojkridlových	kmpl	1,000	X			
			Vnútorne protipož. dvere dvojkridlové 1800x1970		1,000	55 000,00 Sk	55 000,00 Sk	10 450,00 Sk	65 450,00 Sk
41	HZS	950508041	ocelové konštrukcie	kmpl					
			*Preklad 1300 mm U 100*2		2,000	7 500,00 Sk	15 000,00 Sk	2 850,00 Sk	17 850,00 Sk
			*Preklad U140, 1600 mm*3		3,000	9 000,00 Sk	27 000,00 Sk	5 130,00 Sk	32 130,00 Sk
			*preklad U100, 2500 mm*1		1,000	12 000,00 Sk	12 000,00 Sk	2 280,00 Sk	14 280,00 Sk
			*konzola pre vonk. schodisko 1360+1910mm, U160*16		16,000	X			
			*podlahový nosník 3xU100, 12,84m*3		3,000	X			

Príloha k Zmluve o dielo
VÝKAZ VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
			*podlahový nosník 3xU100, 1,2m*3		3,000	X			
			*roxo 2x16 mm, dl. 300mm*30		30,000	X			
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
		783	Dokončenie práce - nátery						
43	783	783421310	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej do DN 100 mm dvojnás. 1x email	kus	38,900	87,00 Sk	3 384,30 Sk	643,02 Sk	4 027,32 Sk
			10+10+4+10,4+4,5		38,900				
44	783	783851212	Nátery epoxidové podláh dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	76,500	245,00 Sk	18 742,50 Sk	3 561,08 Sk	22 303,58 Sk
		783	Dokončenie práce - nátery						
		21-M	Elektromontáže						
46	750	750001001	divadelné osvetlenie	kmpl					
			*projekčné plátno s ovládaním*1		1,000	44 200,00 Sk	44 200,00 Sk	8 398,00 Sk	52 598,00 Sk
			*Osvetlenie javiska horné, CHR 1000*12		12,000	6 500,00 Sk	78 000,00 Sk	14 820,00 Sk	92 820,00 Sk
			*klapka pre svetlidló CHR 1000*4		4,000	6 700,00 Sk	26 800,00 Sk	5 092,00 Sk	31 892,00 Sk
			*bodové osvetlenie FHR 1000*6		6,000	13 800,00 Sk	82 800,00 Sk	15 732,00 Sk	98 532,00 Sk
			farebný filter pre FHR 1000*2		2,000	1 200,00 Sk	2 400,00 Sk	456,00 Sk	2 856,00 Sk
			*ovládaci pull osvetlenie, 12 okruhov, programovateľný*1		1,000	130 200,00 Sk	130 200,00 Sk	24 738,00 Sk	154 938,00 Sk
			*elektrický rozvádzač osvetlenie*1		1,000	37 300,00 Sk	37 300,00 Sk	7 087,00 Sk	44 387,00 Sk
			*káblovanie*1		1,000	135 000,00 Sk	135 000,00 Sk	25 650,00 Sk	160 650,00 Sk
			*spojovacie konektory*1		1,000	35 000,00 Sk	35 000,00 Sk	6 650,00 Sk	41 650,00 Sk
47	750	750001002	Požiarňa signalizácia	kmpl	1,000	35 000,00 Sk	35 000,00 Sk	6 650,00 Sk	41 650,00 Sk
48	750	750001003	Elektroinštalácia	kmpl	1,000	120 000,00 Sk	120 000,00 Sk	22 800,00 Sk	142 800,00 Sk
		21-M	Elektromontáže						
			Celkom				2 077 148,89 Sk	394 658,29 Sk	2 471 807,18 Sk
Práce a dodávky požadované na základe projektovej dokumentácie:									
			Vzduchotechnika - vetranie miestnosti	kmpl	1,000	400 000,00 Sk	400 000,00 Sk	76 000,00 Sk	476 000,00 Sk
			Zvuková technika	kmpl	1,000	1 065 000,00 Sk	1 065 000,00 Sk	202 350,00 Sk	1 267 350,00 Sk
			Akustika priestoru	kmpl	1,000	450 000,00 Sk	450 000,00 Sk	85 500,00 Sk	535 500,00 Sk
			Halierové vyrovnanie				0,11 Sk	- 0,01 Sk	- 0,01 Sk
			Celkom za realizáciu				3 992 149,00 Sk	758 508,30 Sk	4 750 657,30 Sk

Vysvetlivky:

Položky označené uvedeným symbolom nie sú zakalkulované v rozpočte, nakoľko verejný obstarávateľ ich nepožaduje v súlade so znením uvedeným v časti VI súťažných podkladov.

V Bratislave **3.1.01.2007**

.....
Ing. Bohumír Tonkovič, konateľ