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ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
gislo actu/kéd banky:
zastupeny:

ZHOTOVITEL
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

bankové spojenie:
¢islo tétu/kéd banky:
zapisany:

zastlipeny:

ZMLUVA O DIELO

IUVENTA

Karloveska , 842 58 Bratislava

157 660

2020798637

Statna pokladita

7000123811/8180

Ing. Viliam Michalovi¢ - generdlny riaditel

ALUSTAV s.r.0.

Samorinska 10, §21 06 Bratislava
36 734 225

UniBanka a.s.

6500194259 /1200

OR BAT, odd.: Sro, v1. &.: 44431/B
Miroslav Zach, konatel

W f 008 ) 50007

Zhotovitel’ a objednavatel’ nzatvarajd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zskonnika (zdk. &
513/1991 Zb.) tito zmluvu o dielo {(dalej len ako zmluva).

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo a objednévatel sa zavizuje
zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela. Dodéavany material
musf mat’ pozadovant kvalitu a splitat potrebné parametre.

Dielom sa rozumie vykonanie stavebnych préc v objekte IUVENTA na Karloveskej ulici
v Bratislave: SO 01 A4: Kladenie podlih, povrchova tiprava stien.

Podrobna $pecifikdcia prac, ktoré st predmetom tejto zmluvy, je uvedend v Cenovej ponuke
vyhotovenej zhotovitelom, ktora tvorf prilohu & 1 tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a veas zhotovené dielo cenu z
dielo, a to vo vy&ke sposobom a za podmienok dalej dohodnutych zmluvou. '

CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel je povinny vyhotovit a odovzdat’ objednavatel'ovi kompletné dielo identifikované
v ¢lanku 2 odseku 2.2. tejto zmluvy bez vad a nedorobkov.

Dielo bude vykonavané v priestoroch budovy TUVENTY na Karloveskej ulici v Bratislave,
Objednédvatel’ sa zavidzuje protokolarne odovzdat zhotovitelovi stavenisko v termine do
09.02.2007. V pripade, Ze stavenisko bude protokolarne odovzdané a prevzaté v uvedenom
termine, zavizuje sa zhotovitel’ ukonéit a odovzdat’ dielo v termine do 31.03.2007. V pripade
posunu terminu odovzdania staveniska z dévodov na strane objednédvatela sa primerane
postiva aj termin ukondenia, resp. odovzdania diela.

Objednévatel’ sa zavizuje zabezpetit pre zhotovitela na mieste vykondvania prac miesto
odberu elektrickej energie a vody.

Objednavatel’ sa zavizuje v rédmci zariadenia staveniska poskytnit’ zhotovitel'ovi vonkajsie
priestory na umiestnenie kontajneru na stavebny odpad a uskladnenie materislu.
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Objedndvatel sa zavéizuje zabezpedit zhotovitelovi ajeho pracovnikom a subdodavatelom
zhotovitela a jeho pracovnikom neruseny pristup do priestorov budovy IUVENTY a to denne
v ¢ase od 6.00 hod. do 22.00 hod. V pripade ak objednéavatel' tento pristup nezabezpeti,
predlZuje sa doba zhotovenia diela o to Casové obdobie, pocas ktorého zhotovitel ajeho
pracovnici asubdoddvatelia zhotovitela aich pracovnici nemali zabezpefeny nerugeny
pristup do priestorov budovy IUVENTY, kde sa bude dielo zhotovovat.

Dielo je zhotovené jeho protokolarnym odovzdanim zhotovitelom a prevzatim

objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s vykonanim diela najmi v

pripade:

38.1.  vydSej moci. tj. v pripade udalosti, ktoré nie st zévislé od véle zmluvnych stran a
tieto ich neméZu ovplyvnit,

3.8.2.  nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych
préc,

3.8.3. prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych Stditnymi organmi alebo miestnymi
spraviymi organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitela,

3.84. neposkytnutia véasného spolupdsobenia objednavatel'om alebo v pripade omegkania
sa objednavatela so zaplatenim ceny diela resp. jej Casti alebo prdc naviac a to o dobu
omeskania sa objednédvatela,

3.8.5.  zmien v povahe a rozsahu prac na diele poZadovanych objedndvatelom, pokial sa
takého rozsahu alebo poZadované v takom Case, Ze md%u mat vplyv na termin
ukondenia diela,

3.8.6. aksauastnici zmluvy dohodni na prediZeni terminu dokongenia préc.

Ak zhotovitel pripravi dielo k prevzatiu pred zmluvnym terminom, objednévatel sa zavézuje

riadne vyhotovené dielo, bez neodévodnenych prietahov prevziaf aj v skorfom, vzajomnom

dohodnutom termine.

CENA

Zmluvnd dohodnutd cena diela je maximdlna aje vo vyske 1.920.224,60 Sk slovom
jedenmilién devéit’stodvadsat’ﬁsicdvestodvadsat’étyri slovenskych kortin gestdesiat halierov +
DPH.

Této cena méZe byt zniZena o nerealizované prace v zmysle Specifikdcie diela, ktorych rozsah
bude vzijomne pisomne odsiihlaseny poverenymi zéstupcami objednévatela a zhotovitela.
Cena za dielo je stanovena podla § 3 zékona 18/1996 Z. z. v platnom zneni a Vyhl. MF SR
€.87/1996 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa vykonédva Zakon NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR &. R-3/1996 (priloha ¢. 22 k vymeru MF SR ¢&.
R-I/1996 v zneni & 2 k vymeru MF SR ¢&. R-3 /1996) v zneni neskorsich predpisov.

Pokial' podla oficidlneho ozndmenia S0 SR déjde k ndrastu cien energii , stavebnych
materidlov a prac o viac ako 5 % oproti cendm platnym v ¢ase podpisania tejto zmlavy, md
zhotovitel prévo upravit cenu diela o mieru inflacie uréeni Statistick)’/m tradom SR. Cenova
tiprava podla tohto bodu sa bude vztahovat iba na dovtedy nezaplatend Zast ceny diela.

K dohodnutej cene za dielo bude tétovani daii z pridanej hodnoty (DPH) vo vyike
zodpovedajticej platnym predpisom v dobe vzniku datiovej povinnosti.

Dohodnuta cena diela méze byt zo strany zhotovitela timerne zvy$end v dosledku Zmeny
zdkonov tykajiicich sa darfiovych povinnosti stivisiacich s predmetom zmluvy a s
vykondvanim ¢innosti v nej uvedenych.

Pevna cena nemoéZe byt menena jednostrannym tukonom Ziadnej zmluvnej strany s vynimkou
postupu podla bodu 4.3. a 4.5 &l. 4. zmluvy,

Zhotovitel' ma pravo upravit cenu za dielo za predpokladu, ak si objedndvatel doobjedna
price nad rozsah dohodnuty zmluvou, pricom takdto zmena ceny bude dohodnutd vo forme
pisomného dodatku k zmluve, prip. bude zo strany objednavatela vystavena individualna
objedndvka na préce nad rozsah tejto zmluvy

Dohodnuté cena bude platend v zmysle &1.5.

PLATBY A PLATOBNE PODMIENKY
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Dohodnutti cenu za dielo je zhotovitel' opravneny vyfakturovat objedndvatel'ovi nasledovne:

5.1.1. 50% z ceny dohodnutej v &ldnku 4.1. tejto zmluvy ceny do 28.02.2007 vo vyske
1.142.533,60 Sk vritane DPH (slovom jedenmilion stostyridsatdvatisicpdtstotridsatitri
slovenskych kortin sedemdesiat halierov). Dohodnuté lehota splatnosti fejto faktary je
14 dnf od jej doruenia objednévatelovi. Fakttira musi spiitat nalezitosti datiového
dokladu ustanovené zakonom.

5.1.2. 50% z ceny dohodnutej v &lanku 4.1. tejto zmluvy vo vyske vo vyske 1.142.533,60 Sk
vratane DPH (slovom jedenmilién stoStyridsatdvatisicpétstotridsattri slovenskych
korin sedemdesiat halierov). po protokolarnom odovzdani-a prevzafi celého diela.
Dohodnutd lehota splatnosti tejto faktiry je 14 dni od jej dorudenia objednavatelovi.
Faktira musi mat naleZitosti datiového dokladu a jej stucastou fakitiry musi byt
odovzdévaci a preberaci protokol vyhotoveny po ukonceni diela, podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami.

Platby budi realizované v prospech wétu zhotovitela uvedensho v tejto zmluve. V pripade

zmeny ¢isla uctu je zhotovitel povinny o tejto skuto&nosti informovat pisomne objednavaltefa

minimdlne 14 dni pred splatnostou akejkol'vek platby vzmysle zmluvy ato formou
doporuteného listu podpisaného Statutdrnym zdstupcom zhotovitela.

Akdkol'vek platba zhotovitelovi vyplyvajica = tejto zmluvy bude povaZovana za uhradent

vCas vpripade, ak bude najneskér vdeni jej splatnost odpisand zuctu objednavatela,

v prospech Hictu zhotovitela,

ZAKLADNE DOKUMENTY SUVISIACE S DIELOM

Pre acely Zmluvy sa za zakladné dokumenty suvisiace s Dielom povaZuji:
6.1.1. Zadavacie podklady objednavatela, ktoré shizili ako podklad pre vyber zhotovitela vo
vyberovom konani

6.1.2. Stavebny dennik
Stavebny dennik musi obsahovat najma:

- pracovnd dobu

- stru¢ny popis vykonanych prac

- pouzité mechanizmy - elekirické zariadenia a stroje s uvedenim ich prikonu a ¢asu

pouZitia

- pracovné sily Zhotovitel'a

- podmienky vykondvania prdc Zhotovitelom

- udaje o pocasi na Stavenisku

- vzniknuté problémy
zavady
- zapisy zdstupcov Objednavatela, pripadne oprévnenych zastupcov Stdtnej spravy,
ktori boli pritomni na stavenisku.
- zoznam zabudovaného materidlu s dennym rozsahom zabudovania
- pripomienky Stavebného dozoru
technické riefenia projektanta

- naviac prace odstihlasené len stavebnym dozorom, ktoré nenavydia dohodnutd

ceny, avBak nezniZia dohodnuté parametre a kvalitu diela

- naviac préce odsihlasené investorom, ktoré zvysia dohodnuti cenu diela ak k

tymto predchddzala cenova ponuka a bola schvalena dodatkom k tejto Zmluve
V pripade, Ze so zdznamami v Stavebnom denniku opréavnend osoba uvedend v tejto zmhuve
(v zdhlavi alebo v &l. 20 tejto zmluvy) objednévatela nesthlasi, je tato osoba povinna dat’ do 3
(slovom troch) pracovnjch dni do Stavebného dennika svoje vyjadrenie. V pripade, ak-sa
v stanovenom fermine nevyjadri, neznamena to, ¥e so zéznamom v Stavebnom denniku
suhlast., .
Staveniskové predpisy: Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude vykonané v silade
s prisludnymi vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi tfkajticimi sa:

- ochrany a zabezpedenia staveniska



I

g

v

7.1

7.2

8.1

8.2.

9.1.

9.2.

10.

10.1.
10.2.

11.

11.1.

11.2,

- bezpetnosti prace

- vstupu na stavenisko a vystup z neho

- lekarskej starostlivosti

- ochrany proti poZiaru

- riadenia dopravy na stavenisku

- vybavenia pracovnym odevom a pracovnymi pomédckami

UKONCENIE DIELA

Dielo sa povaZuje za ukondené diom protokolarneho odovzdania kompletného diela
zhotovitelom a prevzatia objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdavani diela, resp. jeho &asti odovzdat objednavatelovi aj
stivisiace doklady tak ako je uvedené v &lanku 8. tejto zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povaZuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objedndvatelom na

zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Objednévatel je povinny dielo prevzial aj s

drobnymi vadami a nedostatkami, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu diela a ktorych

odstranenie si zmluvné strany dohodnt v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Studastou Protokolu o odovzdani a prevzatt diela alebo jeho casti budd najma doklady

preukazujce:

8.21. stpis vad a nedorobkov s dohodnutymi terminmi ich odstrénenia,

8.2.2.  kopia stavebného dennika,

8.23. atesty a certifikaty pouZitych materidlov, revizne spravy v &asti elektro a slaboprid,
pasporty zatiadend, pokial' k tomu patria.

PRECHOD VLASTNICTVA, NEBEZPECENSTVO VZNIKU SKODY NA DIELE

Viastnicke pravo k dielu, resp. k jeho jednotlivgm fastiam prechadza na objednavatel'a
prevzatim diela, resp. jeho &asti v zmysle &1, 8. tejto zmluvy.

Nebezpetenstvo vzniku skody na diele, alebo jeho ¢asti prechadza na objedndvatela diiom
odovzdania/ prevzatia diela alebo jeho &asti v zmysle 1. 8 tejto zmluvy.

STAROSTLIVOST O DIELO

Uzavretfm zmluvy sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo na vlastné nebezpedenstvo.
Zhotovitel zodpoved4 za dielo aZ do jeho prevzatia objednévatefom vratane §kéd, alebo strat
sposobenych vlastnymi pracovnikmi, alebo pracovnikmi subdodévatefov s vynimkou, ak st
tieto ndsledkom projekénych udajov alebo podkladov dodangch objednavatelom, pricom
zhotovitel’ pisomne upozornil na ich nespravnost, odmietol zodpovednost za ich poufitie
a objedndvatel napriek tomu trval na ich pouZiti.

ZMLUVNE POKUTY, UROK Z OMESKANIA

Pri nedodrzani dohodnutého terminu odovzdania a prevzatia diela, z d6vodov prekaZok na
strane zhotovitela, m4 objednavatel’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela
(bez DPH) a to za kazdy zalaty kalenddrny deti omeskania aj omeskania v pineni kaZdej &asti
asového Harmonogramu préc, ktory je prilohou tejio zmluvy. -

Objedndvatel uhradf zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% za kaZdy deit omeskania
neuhradenej faktiry z hodnoty dlZnej Ciastky. Zaroveti ma zhotovitel pravo predfzit lehotu
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pre zhotovenie diela rovnajticu sa po¢tu dni (i zacatych } o ktoré bol objedndvatel’ v omeskani
s uhradenfm fakttiry. V pripade, e objednavatel’ bude meskat s dhradou faktary viac ako 10
dni, zhotovitel méZe stavbu zastavit az do doby, kedy bude faktira uhradena. Skodu
vzniknuti zastavenim a ndslednym znovuzacatim vystavby znasa objedndvatel.

V pripade nesplnenia terminu odstrdnenia vad a nedostatkov vyplyvajicich z protokolu o
odovzdani a prevzati diela sa zhotovitel zavazuje, Ze uhradi zmluvnd pokutu 100,-Sk za
kaZdy deil omeskania a kazdi jednotlivi vadu .

Splatnost zmluvnych pokit je do 15 dni odo diia dorucenia dafiového dokladu, prifom ako
dafiovy doklad pre thradu zmluvnej pokuty bude postacovat pisomny dokument vystaveny
a podpfsany objednavatelom alebo zhotovitelom obsahujticim vyéislenie sumy zmluvnej
pokuty, ustanovenie, e ide o celt sumu zmluvnej pokuty, ktord neobsahuje DPH, deit
vystavenia dokladu, defi splatmosti zmluvnej pokuty a plnti identifikdciu zhotovitela a
objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e zhotovitel je oprévneny poZadovat od objedndvatela aj
nédhradu Skody ktora bola sposobend porugenim povinnosti objednavatela, a na ktora sa
vztahuje zmluvna pokuta podla zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je
opravneny domdahat sa voi objednavatelovi aj nahrady 8kody presahujticej zmluvni pokutu.
Toto ustanovenie zmluvy méZe objednévatel pouZit reciprone vodi zhotovitel'ovi,

ZARUKY NA DIELO

Zmluvné strany dojedndvaju vieobecnu zaruénd dobu 3 rokov, pofas ktorej zhotovitel
zodpoved4 za vady diela. Vynimku tvoria vyrobky a zariadenia na ktoré vyrobcovia dévajti
kratdiu zaruku. V tomto pripade na tieto vyrobky neplati vieobecnd zdruéna doba, a zaruka
bude obmedzend zaruénou dobou , ktort poskytuje vyrobca. (zdru¢né listy budu sicastou
odovzdavanej dokumentacie). Zirutni doba zadina plynat odo dfia protokolarneho
odovzdania/prevzatia diela, resp. jeho fast.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela v zmysle prisludnych ustanoveni Obchodného
zékonnika.

Drobné vady a nedostatky zistené pri odovzdavani a prevzati diela sa nepovaZuji za vady
diela a nemajt vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotovitel sa ich zavizuje odstrdnit’ do 60
dni odo dfia protokoldrneho odovzdania/ prevzatia diela, resp. jeho &asti, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov alebo veei
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vymaloZeni vietkej starostlivosti a
odbornosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na tu upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouZiti trval. .

V pripade dodatognych zésahov na diele zo strany objednévatela, straca objednivatel’ narok
na uplatnenie zdruky.

Reklamacia (oznamenie vad) mus{ byt vykonana len pisomne a doporudenou zasielkou, inak
je neplatnd. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa
vada prejavuje.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratSom case. S
pracami na ich odstranenie viak musi zacat najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia
oprdvnenosti prevzatej pisomne] reklamdcie s tym , Ze zdvizna lehota na ich odstranenie bude
zmluvnymi stranami dohodnutd a &pecifikovand v osobitnom pisomnom protokole.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho innostou pri plneni zéavizkov
tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasazhu
alebo neodborného uZivania zo strany objednévatela alebo okolnostami, ktoré vylucuja
zodpovednost zhotovitela (€. 16 tejto zmluvy). .

Pokial déjde k sporu, & ide o vadu alebo nie, objednévatel' ma pravo dat uvedent skutoénost
posidit u nezavislého posudzovatela vzédjomne odsthlaseného, s tym, Ze ak sa preukaze
odbornym posudkom, Ze uplatnenie vady objednivatelom bolo o dvnené, tak objednavatel
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mé pravo voi zhotovitelovi na bezplamé odstranenie vady a tihradu ndkladov za vykonany
odborny posudok.

PRACOVNE PODMIENKY A STAVENISKO

Zhotovitel' zabezpet{, aby jeho zamestnanci dodr¥iavali plamé predpisy Slovenskej republiky
a interné predpisy objednavatela, zdkazy tykajlice sa zaobchadzania s alkoholom, cigaretami,
drogami a inymi psychotropnymi a ndvykovymi latkami. Dalej zabezpedi dodrZiavanie
zdravotnickych, hygienickych, poziarnych a dopravnych predpisov.

Objednavatel’ zabezpeéi oboznamenie, resp. zaSkolenie pracovnikov zhotovitela so svojimi
internymi predpismi a to najneskér v det nastupu zhotovitela na vykon prac v zmysle tejto
zmluvy.

Zhotovitel musi vytvorit primerané predpoklady pre zamedzenie protipravneho konania
svojich  zamestnancov  a pre zabezpefenie kludu, ochrany oséb a majetku v okoli
vykondvaného diela. Vyssie uvedens povinnosti sa primerane vztahuja aj na subdodéavatel'ov
a ich pracovnikov.

Bezpecnost, Cistota a poriadok na stavenisku: zhotovitel bude v priebehu realizécie diela
udrZiavat’ stavenisko primerane volné od vietlych prekazok, ktoré st nevyhnutmné a ulo#,
alebo odstrani akékol'vek nadbytoéné predmety.

Cistenie vozidiel zhotovitel'a a jeho subdodavatelov musi by¥ vykondvané este na stavenisku,
predich vyjazdom na verejni komunikéci,

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu tejto zmluvy a podas doby jej plnenia preberd na seba
povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi: Zakon & 158/2001 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zakon NR SR & 330/1996 Z. z. 0 BOZP, v zneni zdkona o mdpekcii prace & 95/200 Z.
z. , Zakonnik préice v zneni neskorsich predpisov, stavebny zdkon & 50/1976 Zb. v zneni
neskordich predpisov, Nariadenie vlady SR & 159/2001 Z. z. o minimédlnych bezpenostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, Nariadenie vlddy SR &
13/2001 Z. z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie viady ¢ 400/1999 Z. z, ktorym sa
ustanovujii podrobnosti o technickych poZiadavkich na ostatné urdené vyrobky v zneni
zakona ¢ 142/2000 Z. z., Nariadenie vlady SR & 20172001 Z. z o minimilnych
bezpetnosingch a zdravotnych poziadavkdch na pracovisko, Nariadenie vlady SR ¢. 204/2001
0 minimdlnych bezpe¢nostnjch a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami,
Nariadenie vlady SR ¢ 444/2001 Z. z, o poZiadavkach na pouZivanie oznacenia, symbolov
asigndlov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, Nariadenie vlady SR &
510/2001 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkéach na stavenisko,
Vyhldska SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa wrcuji zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpetnosti préce a technickych zariadeni, vyhléska MPSV a R SR 718 /2002 Z. z. na zaistenie
BOZP a bezpetnosti technickych zariadeni, ako aj suvisiace technické normy ( normy elektro
radu 33 2000-1, 33 2000-1-3, 33 2000-2, 33 2000-4-41 HD 384.4.41 S 2, 33 200-4-442 HD 384.4.442
S1, 33 200-5-54 HD 384..5..54 5 1, 33 200-6-61 HID 384.6.61, 33 05 00 - 826 HD 384..2 S 1, 33 01
10 - 826 HD 193 S2, STN 34 31-00, 34 3101 ) a taktieZ so STN ( EN ) stvisiacimi s predmetom
tejto zmluvy so zretelom na vietky pracovné dinnost v zmysle predmetu tejto zmluvy,
TaktieZ zodpoveda za bezpednost prace svojich pracovnikov pri vykone zmluvnych ¢innosti
so zretefom na vietky okolnosti tykajice sa price, zodpovedd za kvalifikéciu, odbornu
a zdravotni spésobilost svojich pracovnikov ako aj pracovnikov svojich subdod4vatel'ov.
Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu tejto zmluvy a poas doby jej plnenia zabezpeti pred
zaCatim prac usvojich zamestnancov ako aj uzamestnancov svojich subdodavatelov
preukazatelné skolenie (odbornt sposobilost) ako aj pravidelné Skolenia ustanovené
osobitymi predpismi potvrdeng podpismi vetkych zacastnenych pracovnikov v stavebnom
denniku. Jednd sa o skolenia podla predpisov o poziarnej ochrane, &kolenia o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci, kolenie pracovnikov prostrednictvom odborne sposobilych osély
na poskytovanie prvej pomoci, gkolenia podla vyhl. MPSVaR SR & 718/2002 Z. z.
a stivisiacich technickych noriem / noriem elektro radu 33 2000-1, 33 2000-1-3, 33 2000-2, 33
2000-4-41 HD 384.4.41 S 2, 33 20007442 HD 384.4.442 51, 33 2000-5-54 HD 384.5.54 S1, 33 2000-
6-61 HD 384.6.61, 33 05 00 - 826 HD 384.2. 51,33 0110--8 2, STN 34 3100, 34
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3101/a vyhl. C. 374/1990 Zb. a taktie# so STN / EN / stvisiacimi s predmetom zmluvy na
vietky &innosti uvedené v predmete dodatku zmluvy so zretefom na vietky okolnost
tykajiice sa préce.

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmiuvy predloZi poverenému pracovnikovi
objednévatela platné doklady odbornej a zdravotnej spésobilosti, doklady o gkoleni podla
predpisov o poZiarnej ochrane a predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
praci pre vykon zmluvne dohodnutych pracovnych &innosti svojich pracovnikov resp.
pracovnikov subdodavatelov. Zhotovitel zabezpeli stily dozor pri préci osobou znalou
s vy8Sou kvalifikdciou podla § 23 Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z. z. a STN 24 3100 pre
prace na el zariadeniach v blizkosti &ast pod napitim. Zhotovitel v zmysle rozsahu
predmetu tejto zmluvy a pocas doby jej plnenia je povinny plnit’ povinnosti vyplyvajice zo:
stavebného zdkona ¢ 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona o stavebnych
vyrobkoch & 90/1998 Z. z v zneni neskorfich predpisov, zdkona & 264/1999 Z. 7.
o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody vazneni neskorsich
predpisov, zdkona oPO ¢& 314/2001 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich
vykondvacich predpisov (suivisiacich slovenskych technickych noriem vratane): Vyhlasky MV
SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuja technické poziadavky a podmienky na protipoZiarnu
bezpelnost pri vstavbe a pri uivani stavieb, Vyhlasky MV SR & 124/2000 Z. z., ktorou sa
ustanovujii zdsady poZiarnej bezpecnosti pri &innostiach s horfavymi plynmi a horenie
podporujicimi plynmi, Vyhlagky MV SR &. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji vlastnosti
prenosnych hasiacich pristrojov  a podmienky ich prevadzkovania a zabezpedovania
pravidelnej kontroly, Vyhlasky MV SR & 285/2001 Z. z., ktorou sa urujii vlastnosti
poZiarnych uzaverov, podmienky ich prevadzkovania ich pravidelnej kontroly, Vyhlaska MV
SR & 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji zdsady poZiarnej bezpetnosti pri manipuldcii
a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivodisnych
tukov a olejov ako aj pInit vietky povinnosti v oblasti poZiarnej prevencie podl'a Vyhl. MV SR
121/2002 Z. z. pre zamedzenie vzniku poziarov u svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodévatel'ov.

Zhotovitel je povinng umoznit vykon kontroly splnenia poZadovangch opatreni poverenym
pracovnikom objednéavatela, v zmysle zdkona & 95/2000 Z. z o infpekcii prace
zamestnancom inSpektordtu prdce apodla zdkona oPO & 314/2001 Zb. pracovnikom
Statneho poZiarneho dozoru.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny traz, poZiar) podas vykonu pracovnej
¢innosti pre Objednavatela je Zhotovitel povinny vykonat ohlasovaciu povinnost v zmysle
Vyhl. SUBP aSBU ¢ 111/75 Zb. ajeho doplnku & 483/1990 Zb. na prisludné orgdiny
a zabezpeit’ ostatné povinnosti vyplyvajtice z uvedenych predpisov. Vznik tejto udalosti je
zhotovitel povinny ihned’ oznamit aj Objedndvatel'ovi s cielom zabezpetenia objektivneho
vysetrenia.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu a pocas doby jej plnenia zodpovedd za kompletné
vybavenie a pouZivanie QOPP svojimi pracovnikmi a pracovnikmi svojich subdodavatel'ov
v zmysle NV SR & 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP a NV SR & 2972001, ktorym
5a ustanovujii podrobnosti o technickych poziadavkich a postupoch posudzovania zhody na
osobné ochranné prostriedky.

Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozidlich zhotovitela
spOsobené nere¥pektovanim dopravného plénu,

Zhotovitel je povinny na preukézatelne (zapisni¢ne, resp. do stavebného dennika) prevzatom
pracovisku dodrZiavat vietky zmluvné podmienky a predpisy BOZP a PO pri pracach, ktoré
bude v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a potas doby jej plnenia vykondvat. Skutoénosti
ohrozujtice a tykajice sa BOZP a PO je povinny preukazatelne zaznamendvat do stavebného
dennika.

Zhotovitel' je povinny v pripade zmeny u svojich pracovnikov (zvySenie podtu, vymena
skupin a pod.) preukézatelne poutit tychto pracovnikov rozsahu, v ktorom bol pri preberani
staveniska (pracoviska) poudeny objednavatelom a tito povinnost je povinny preukazatelne
vykonat aj taktieZ v pInom rozsahu zodpoved4 zhotovitel.

Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit' objednavatela na rizik4 vyplyvajice
z ¢innosti  predmetu zmluvy, ktoré bude v priestoroch objednavate avat.



13.16.

13.17.

13.18.

14,

14.1.

142,

14.3.

14.4.

14.6.

14.7.

15.

15.1.

15.2,

16.3.

154,

Pracovnici zhotovitela resp. subdoddvatela si povinni pocas pracovnej doby byt vybavent
oznacenym pracovnym odevom a pracovnymi poméckami vyhovujticimi predpisom BOZP
zdrZiavat sa v mieste vikonu préce.

Zhotovitel' je povinny organizovat vietky zmluvne dohodnuté pracovné c¢innosti, tak aby
svojou Cinnostou nenaruoval plynuly, bezpeény a vykon ostatnych pracovnych Einnosti
pritomnych oséb ako aj bezpe¢nost prevadzkovanych zariadeni.

Pri vykone pracovnych &innost si zmlavné strany povinné re§pektovat opravnené vzdjomné
podmienky uvedené v stavebnom denniku z oblasti BOZP a PO.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednévate! je opravneny odstipit od tejto zmluvy pisomnym ozndmenim zhotovitelovi, ak
voli zhotovitelovi bolo zacaté konanie v zmysle Zakona o konkurze a redtrukturalizdcii
v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel je oprévneny odstipit od zmluvy, ak zhotovitel podstatnym spésobom porusi

svoje zmluvné zdvizky ak:

14.2.1. nezatne v dohodnutej lehote prace na diele alebo prerudi price na viac ako 7
pracovnych dni z dévodu prekaZok na jeho strane,

14.22. v priebehu vykondvania préac na diele dopusti také omegkanie alebo nekvalitu préc,
ktorymi spochybni u Objedndvatela svoju schopnost véas akvalitne ukongit
zhotovenie diela,

Ostatné porusenia sa povazujii za nepodstatné a pre ich odstranenie sa urtuje dodatona 10

dilové lehota. Tato méZe byt vzdgjomnou dohodou upravend i inak v zdvislosti od charaktern

nesplnenej & porusenej povinnosti.

V pripade obdrZania ozndmenia o odstipeni od zmluvy zhotovitel je povinny:

14.4.1. zastavif vsetky prace s vynimkou pric nutnych pre zabezpetenie uZ vykonanych &asti
diela,

14.4.2. ozndmit ukoncenie préc svojim subdodéavatelom,

14.43. riadne odovzdat objednévatelovi cez prisludny protokol &asti diela, ktoré su
uZ hotove,

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednévatel podstatnym spésobom porusi

svoje povinnosti v zmysle zmluvy. Za podstatné porudenie zmluvy sa na udely zmluvy

rozumie:

14.6.1. ak bolo voti objednavatelovi zacaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie

14.6.2. ak objednavatel bude v omeskani s platbami v zmysle zmluvy viac ako 15 dni.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd, a to v momente ked’ prejav vole opravnenej strany

odsttipit od zmluvy je doruteny druhej strane; po tejto dobe nemo#no tginky odstiipenia od

zmluvy odvolal’ alebo menit bez sahlasy druhej strany.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST { VYS5IA MOC)

Pre vicely tejto zmluvy znamens vyssiu moc kazda udalost, ktora ovplyvni predmet zmluvy
anemoze byt ovplyvnens ani zhotovitel'om, ani objednévatelom. Pripadmi vy&3ej moci sa
najmé vojna, ob¢ianska vojna, povstanie, radioaktivne oZiarenie, unik zdravie ohrozujtcich
latok, prirodné katas trofy.

Po vzniku okolnost uvedenych vy3$ie, strana u ktorej tieto okolnosti nastali upovedomi
pisomne bez omeSkania druli stranu o tejto skutoénosti a predlozi doklad potvrdzujici vznik
okolnosti vysiej moci vystaveny prisludnou obchodnou komorou.

Ak v désledku vysSej moci zhotovitel neméze vias spInit’ svoje zavazky podla zmluvy, nie je
vystaveny ndsledkom odstiipenia od zmluvy, pokial predloZi vyssie uvedeny doklad a zdsah
vySsej moci netrvé dlhsie ako 6 mesiacov, -

V pripade, %e okolnosti vy88ej moci trvaji dlhdie ako 6 mesiacov, obe strany maji pravo
odstapit od zmluvy, ak sa nedohodn inak.
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RIESENIE SPOROV

Ako objednavatel tak izhotovitel' sa zavazuji, Ze problémy, ktoré sa mou vyskytnit’ pri
plneni zmiuvy budd riesit vecnym a otvorenym rokovanim, o ktorom bude vidy spisany
zaznam pre potreby oboch stran.

AK pri riefeni problémov nedéjde k dohode v &ase potrebnom pre plynuly priebeh prac, moze
byt pripadny z toho vzniknuty spor navrhnuty na rozhodnutie prisludnému sidu.

Pravne vztahy z tejto zmluvy sa spravujii pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre
rieSenie pripadnych sporov je pristusny std v sidle odporeu.

POZIADAVKA PISOMNE] FORMY

Vsetky prdvne tkony smerujuce k zmene alebo zruseniu alebo k zmene tejto zmluvy
vyZaduji pre svoju plamost pisomnd formn.
Faxovd koreipondencia sa povaZuje za pisomny dokument, ak obsahuje podpisy oséb
opravnenych konat' za konajicu zmluvntt stranu a do troch dng bude preukdzatelne zaslany
druhej zmluvnej strane original dokumentu.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktort mu zhotovitel spésobil zavinenym
poruSenim povinnosti vyplyvajticich z platnych pravnych predpisov alebo z tejto zmluvy
v zmysle prisluinych ustanoveni Obchodného zakonnika o zodpovednosti za kodu.
Objednavatel zodpoveda zhotovitel'ovi za 8kodu, ktord mu objednavatel spdsobil zavinenym
poruSenim povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych predpisov alebo z tejto zmluvy
v zmysle prislusngch ustanoveni Obchodného zakonnika o zodpovednosti za skodu.

OPRAVNENE OSOBY, OZNAMENIA

Zmluvné strany sa dohodli a stthlasia, Ze pre tcely komunikdcie astyku so zhotovitelom
v stivislosti s plnenim  zdvizkov zhotovitela podla podmienok zmluvy, podavania Sprav
alebo odporii€ani boli zo strany zhotovitela urdeni tito opravneni zastupcovia: Miroslav Zach,
konatel.

Zmluvné strany sa dohodli a sihlasia, %e pre tcely komunikicie a styku s objednavatelom
v stvislosti s plnenim zévizkov objednévatela podla podmienok zmluvy, poddvania sprav
alebo odportani boli zo strany objedndvatela uréeni tito opravneni zastupcovia: Ing. Juraj
Kubinec, & m. t.: 0905 328 388.

Oprdvnené osoby uréené vtomto &lanku a tatutrni zdstupcovia zmluvnych stran st
oprévnenf na podpisanie odovzdavacieho, resp. preberacieho protokolu.

Akékolvek ozndmenie, poZiadavka alebo sdhlas, ktory sa bude vyZadovat alebo ktory bude
povoleny na zéklade zmluvy, musi byt v pisomnej forme a bude sa pokladat’ za dorudené
alebo vykonang, ak bolo osobne dorudené poverenému zédstupcovi tej zmluvnej strany, ktorej
je ur¢ené, alebo ak bolo poslané doporuenym listom, alebo prostrednictvom faxu danej strane
na nasledovné adresy:

Zhotovitel: ALUSTAV sro, .
kontaking adresa: Samorinska 10, 821 06 Bratislava
Objednévatel: IUVENTA )

kontakina adresa; Karloveskd , 842 58 Bratislava
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relevantnych tidajov), alebo sa z iného dévodu stane pisomnost nedorucitelnou a bude
uloZen4 na poste, povaZuje sa na ticely tejto zmluvy za preukazatelné dorudenie aj piaty de,
ktory uplynie od datumu ulozenia takejto pisomnosti na poste podia posledne; zndmefj adresy
takejto zmluvnej strany.

195, V pripade, ak déjde k zmene kontakinych os6b, resp. adries na dorugovanie, sti obe zmluvné
strany povinné bez zbytoéného odklady pisomne ozndmit takiito skutodnost druhej zmluvnej
strane.

20.  ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1.  Prava a povinnosti zmluvnych stran v tejto zmluve bli¥sie Neupravene sa riadia prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

202, Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' vyluéne pisomnou dohodou zmluvnych
stran pisomnymi dodatkami k zmluve.

20.3. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uZ v éase jej uzavretia, alebo ak sa
stand neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuts platnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanovent zmluvy sa pouZiji ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
$U svojim obsahom a tidelom najbliZsie obsahu a tidelu zmluvy.

204.  Zmluva sa vyhotovuje v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé zmhvna strana obdrzi po
dvoch vyhotoveniach,

205.  Zmluva je platna a t&inna okamihom podpisu oboch zmluvnych stran.

20.6.  NeoddeliteInon zaviznou prilohou tejto zmhuvy je Cenova poruka vyhotovens zhotovitel'om
(priloha & 1).

20.7.  Zmluvné strany si zmluvu preéitali, vsetky jej ustanovenia sd im jasné a zrozumitel'né, prifom
dostatonym spésobom vyjadruji véznu aslobodnu vélu zmluvaych strdn zbavend
akychkolvek omylov, na dokaz foho Pripéjaji svoje podpisy.

V Bratislave, diia 07.02.2007 V Bratislave, diia 07.02.2007

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL,

{

generdlny riaditel erbﬁla/v Zach- konatel spoloénosti

IUVENTA ALUSTAV s.r.0.

FEUVENTA
Earlovesks 64
242 Sﬂﬁr?ﬁslava




