Zmluva o dielo ¢.29/2008/SaP
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v spojeni s ust, § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
medzi zmluvnymi stranami

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’ Slovenska narodna kniznica, Namestie J. C. Hronského 1,
036 01 Martin
ICO: 36 138 517
v zastupeni: doc. PhDr. Du$an Katuscak PhD.

generalny riaditel
tel./fax.:

Bankové spojenie:  Statna pokladiia
Cislo Gctu: 7000071804 / 8180

2. Zhotovitel" GiTy - Slovensko, a.s., Jilemnického 8,
036 01 Martin

v zastipent; Ing. Marian Taptik,
predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Micuda,
¢len predstavenstva

tel./ fax I
Bankové spojenie: _
gislo tctu: I

ICO: 36378143

v

DIC: 2020119046

Zmocnenie pre vecné

rokovanie : |

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina v oddieli Sa vo vlozke 1007/L.

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,verejny obstaravatel”, ,verejni obstaravatelia“ a pod., rozumie sa nim
objednavatel.




€l Il. - PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela zhotovitelom ako odbornou organizéciou, za ktord sa
vyhlasuje zhotovitel, podia podmienok Obchodného zékpnnika pre stavbu :

»Modernizacia budovy SNK v Martine - vybudovanie systému ochrany a vymena
pasivnej kabelaze lokalnej siete”

2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - realizacia stavebno-montaznych prac, na stavbe
uvedenej v 1. bode tohto ¢lanku, na zaklade a v rozsahu podkladov pre zadavanie podlimitnej
zakazky na stavebné prace z marca 2008 vratane projektovych podkladov pre spracovanie navrhu
zmluvy a prevzatych zhotovitelom.

3. Termin ukonéenia stavby je uréeny na datum: najneskor do 31. jala 2008.

4, Stavebno -montazne prace, kioré su predmetom diela podla tejto zmluvy, su presne definované v pri-
loZenej projektovej dokumentacii a pozostavajl z tychto objektov :

Poplachovy systém naruSenia (PSN) J

Kamerovy systém (UTO)

Elektricka poziarna signalizacia (EPS)

B win )~

Struktirovana kabelaz

5. Zhotovitel sa zavazuije realizovat celé dielo na vlastni zodpovednost.

6. Zhotovitel sa pocas celej doby realizacie zmluvného diela zavazuje koordinovat svoj postup
s dodavatelom stavby Modernizacia parteru budovy SNK v Martine.

7. Zhotovitel je poCas celej doby realizacie zmluvného diela zodpovedny za ochranu diela, vrate-
ne hygieny na stavbe, bezpeCnosti pri praci a poZiamej ochrany, strazenia, predchadzania vzniku
Skod a kradezi a pod.

8. Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo alebo jeho €asti podlia technickych noriem a predpisov, ktoré

sa na dielo vztahuju.

&1 1. - TERMINY ZHOTOVENIA DIELA (Lehota v§stavby)

1. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla odsthlaseného harmonogramu v rozsah uvedenom
v predmete zmluvy v dohodnutej kvalite podfa projektu , v nasledovnych terminoch :

zaCatie prac 05. maja 2008
ukondenie prac najneskor 31. jula 2008
ukonCenie jednotlivych Casti podla harmonogramu

2. Zhotovitel sa zavazuje dohodnuté terminy a lehotu vystavby dodrzat bez ohfadu na poveternostné
podmienky v priebehu realizacie prac alebo pripadné nezhody s dodavatelom stavby Modernizécia
parteru budovy SNK v Martine. V pripade oneskorenia s pinenim na strane objednévatela plati
ustanovenie § 365 druhéa veta Obch. zak.



3. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat bezplatne, v termine do 14 dni od podpisania zmluvy, harmo-
nogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotiivych ¢asti. Tento harmono-
gram musi byt jednoduchy a rychlo kontrolovatelny a musi byt odsuhlaseny objednévatefom.

4, Zavazné je zaCatie stavby, ukonCenie vystavby v terminoch uvedenych v bode 1 tohto clanku.
5.V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so stihlasom objednavatela.

6. Zhotovitel zodpoveda za Casové aj vecné terminy realizacie v stilade s harmonogramom prac a do-
davok vratane prac a dodavok poddodavatelov. Zhotovitel sa zavazuje, Zze s dohodnutymi poddo-
davatelmi uzavrie také zmluvy, aby mohol pine zodpovedat za dodrzanie ¢asového postupu vystav-
by a kvalitu préac.

7. Ak bude zrejmé podfa skutkového stavu a postupu prac podla harmonogramu, Ze je zhotovitel v
omeskani a omeskanie zapriCinené zhotovitefom je viac ako 7 dni vo&i harmonogramu alebo je
ohrozené pinenie kone¢nych terminov, méZe objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit ind fir-
mu na dobehnutie tohto meSkania alebo vykonat iné napravné opatrenia a zhotovitel znasa vietky
slvisiace naklady s tymto spojené. Tieto naklady ma pravo objednavatel odpocitat zhotovitelovi
z fakturacie za dotknuty mesiac.

Cl.IV. - CENA DIELA, FAKTUROVANIE A PLATENIE

1. Zhotovitel sa neodvolatelne zavézuije, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci
tejto zmluvy za zmluvn( cenu, ktorl nie je mozné prekrocit.

2. Zmluvna cena je v sulade s ustanoveniami zakona . 18 /1996 Z.z. o cenach a nadvézujlcich
predpisov vypocitana ako sucet vietkych poloZiek uréenych sitaznymi podmienkami a sutaznymi
podkladmi vo vyske:

celkom 7 393 805,82 Sk, z toho DPH 1 180 523,62 Sk, bez DPH 6 213 282,20 Sk
v &leneni podla prepoctu predlozeného v ponuke, ktory je povazovany za sucast tejto zmluvy.

3.V cene diela su zohladnené vSetky stazené podmienky na stavbe. Cena diela a spbsob realizacie
reSpektuje skutonost, Ze su obmedzené priestorové moznosti zariadenia staveniska a Ze musia
byt realizované osobitné opatrenia verejného zaujmu, zaujmu susedov (hluk, prach) a taktiez
ochranné opatrenia v pasme chodcov a cestnej premavky.

4.V cene je zahrnuté zhotovitelovo poistenie realizacie stavby.

5. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si pevné a nerevidovatelné, tak ako si uvedené v ponuke
uchadzada. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere
uvedenej v projekte nie je stlad so skutocnostou, tj. Ze je vy3Sia alebo nizsia, zmluvna cena sa
upravi o tento rozdiel len po vzajomnom odsihlaseni a vyfakturuji sa skutocne vykonané prace.
Uprava ceny sa vykoné so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky.

6. Cenu mozZno menit len za podmienok uvedenych v sitaznych podkladoch, t.j. len za splnenia



podmienok uvedenych v § 547 Obch. zak. a pri legislativnych zmenach v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky. Uprava ceny sa méze vztahovat iba na prace a dodavky uskutocnené po takejto zmene, ¢o
musi byt zhotovitelom dokladované.

7. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek inu pricinu
za Ucelom zvy3enia ceny.

8. Zmenu vymer, uvedent v bode 5. tohto ¢lanku musi zhotovitel okamzite zapisat do stavebného den-
nika a nasledne do 30 dni riesit ako dodatok k zmluve o dielo.

9. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 7 (sedem) dni vopred pisomne nahlasit objednévatelovi, potrebu
zvysit celkovy rozsah prac a dodavok o viac ako 0 10% alebo ak sa zvySi cena dodavok a prac v
¢leneni podlfa bodu 2. tohto Clanku o 10%. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia nemé zhoto-
vitel narok na zvySenie ceny z dévodu zvySenia rozsahu prac a dodavok.

10. Zhotovitel ma pravo raz mesacne vystavit faktiru za vykonané préace a je povinny tato faktGru
dorucit do 5. dha nasledujuceho mesiaca objednavatefovi.

11.Faktira méZe obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery poloZiek a ich ceny. Tieto vymery
musia byt pred vystavenim faktdry premerané a odsuhlasené zastupcom objednévatefa a to na
naklady zhotovitela. Objednavatel musi byt na toto premeranie prizvany a mé& povinnost” sa
premeriavani zi¢astnit.

12.Faktira méze obsahovat zrealizované prace uUctované podfa hodinovej sadzby, ale len tych
prac, ktoré sd tymto spdsobom kalkulované v stitaznom navrhu a odsuhlasené objednavatelom.

13.Na vykonanie prac Gctovanych podla hodinovych sadzieb je zhotovitel povinny upozormit objed-
navatela na svoj naklad a dat mu moznost, aby ich kontroloval a preberal. V opacnom pripade ne-
musi objednévatel tieto prace uhradit.

14.Z kazdej faktary zhotovitel bez dalSieho odpocita 10% pre kvalitné ukoncenie prac, ktoré mu bude
uvolnené po uspednej kolaudécii stavby.

15.K fakture musia byt prilozené vdetky atesty, revizie, certifikaty, osved&enia a skusky pouzitych
materialov a technologif, ktoré ur¢i objednavatel v sulade s platnymi predpismi a normami.

16.Lehota splatnosti faktlry je do 90 dni od doru€enia a poCas nej je objednavatel povinny tito
fakt(ru uhradit. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky dohodnuté nalezitosti, ma
objednavatel pravo takito faktaru vratit zhotovitelovi, ktory je povinny vystavit novd faktiru s
novou lehotou splatnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze mesacné faktary budi mat nasledovne nélezitosti:

al oznacenie ,mesacna faktura“ a jej Cislo

b/ nazov a adresu objednavatela a nazov a adresu zhotovitela

¢/ Cislo zmluvy a oznaCenie Casti diela (jednotlivych objektov podla projektovej dokumentacie)
d/ oznaCenie banky a Cislo (¢tu zhotovitela

e/ den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti

fl vysku fakturovanej Ciastky v Cleneni celkom, z toho DPH, bez DPH

g/ naleZitosti pre (cely DPH, najma datum zdanitelného pinenia

h/ objednéavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok



il prilohy podla poZiadaviek objednévatela podfa bodu 15 tohto ¢lanku
jl podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela

17.Okrem uvedenych néleZitosti musi byt ku kazdej fakture pripojeny i tzv. odpodet poloZiek. Odpocet
polozky znamena, ze sa uvedie celkovy rozsah poloZky a odpocita sa rozsah doposial fakturovaného
mnozstva dotknutej poloZky s uvedenim zostatku na vykonanie.

18.0bjednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za hotové dielo na zaklade konecnej faktury.
Pravo vystavit tato faktdru vznika diiom spinenia zmluvnej dodavky, t.j. po odovzdani diela. Zhotovi-
tel doru€i objednavatelovi (osobne alebo doporucenym listom) kone€nd faktiru v piatich vyhotove-
niach do 30 dni odo dna zapisnicného odovzdania a prevzatia zmluvného diela. Faktiru uhradi
objednavatel do 90 dni po uskutogneni Uspesne] kolaudéacie. V konecnej faktlre budi vysporiadané
vSetky mesacné faktury, ktoré objednavatel zhotovitelovi uhradil a budl tu zohladnené aj ostatné
opravnené naroky objednavatela podla ustanoveni tejto zmiuvy o dielo a sttaznych podmienok a
podkladov.

19.Zmluvné strany sa dohodli, Ze kone¢na faktira bude mat tieto naleZitosti :
al oznaCenie ,konec€na faktura"“ a jej Cislo
b/ nazov a sidlo objednavatela a nazov a sidlo zhotovitela (obchodné meno a adresu)
¢/ predmet diela a def jeho splnenia
d/ den odoslania faktlry a lehotu splatnosti podfa bodu 18 tohto ¢lanku
e/ oznaCenie banky a Cislo uCtu zhotovitela
f/ stpis mesacnych faktar s uvedenim ich Cisla, vystavenej sumy a skuto¢ne zaplatenej sumy
g/ dohodnutu cenu za dielo a dalSie cenové nalezZitosti
h/ celkovt fakturovanu Ciastku a nélezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty, najma datum
zdanitelného plnenia
il prilohy pozadované objednavatefom (skutoné vymery, atesty, revizne spravy a pod.)
jl podpis opravnenej osoby a pediatku zhotovitela.

¢l. V.- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Objednévatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi dalsie 2 paré realizatného projektu stavby
(jedno paré je stc¢astou podkladov) najneskér do troch dni od podpisania zmluvy o dielo.

2. Zhotovitel je povinny projekt stavby, ktory dostal od objednévatela spolu so sutaznymi podklad-
mi, preverit a bezodkladne mu ozn&mit chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizacii
projektu mohli objavit.

2.V pripade potreby zhotovitel prevzaty projekt doplni pre svoju potrebu a na svoj néklad do stupia
realizatnej dokumentacie v sulade s platnymi predpismi a technickymi normami (vratane ustanoveni
zakona €. 254 / 1998 Z.z o verejnych pracach).

4, Zhotovitel odovzda bezplatne cely doplneny projekt v stupni realizatnej dokumentécie, pokial sa tak
stalo, v jednom paré objednavatelovi najneskdr do 21 dni od zacatia préac.

Cl. V. - STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA



1. Objednévatel sa zavézuje formou zapisnice odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 7 dni pred
zaCatim prac.

2. V termine odovzdania staveniska sa objednavatel zavazuje odovzdat zhotovitelovi :
al pravoplatné stavebné povolenie
b/ hranice staveniska vyznacené v stlade s projektom
c/ vytyCené zakladné smerové a vySkové body
d/ vyznagené podzemné a nadzemné vedenia a zariadenia
e/ miesta napojenia el. energie, pitnej a GZitkovej vody a napojenia na kanalizaciu

3. Pracovnici objednavatela a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych osob, ktory
vypracuje objednévatel a odovzda ho zhotovitelovi, mozu vstupovat na stavenisko iba ak st po-
vereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou. Iné osoby mézu
vstupovat na stavenisko len v sprievode 0s6b opravnenych pohybovat sa po stavenisku.

4. Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie bezpe€nostnych a protipoZiarnych opatreni na stavenisku
a suvisiacich lokalitach a zabezpeci vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platnych predpisov.

5. Objednavatel méa pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany a
bezpeC€nosti prace musi zhotovitel vykonat okamZitd napravu.

Lo

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zaistenie bezpe€nosti staveniska, hygieny, bezpec-
nosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vdetkym povinnostiam , vyplyvajucim
preiho z platnych predpisov a zakonov.

7. Zhotovitel musi dodrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznegistovat okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zadsad moze objednavatel na naklady zhotovitela zabezpelit na
udrzanie poriadku a Cistoty inG firmu.

8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude vykonavat na stavenisku stale straZenie.

9. Zhotovitel musi zaviest na stavbe také opatrenia, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepozivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spréavania a pod.).

10. Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie staveniska,
dokladné vycistenie staveniska a napravu pripadnych $kod spdsobenych pri realizécii stavby.

11. Zhotovitel musi odstranit 7 dni pred odovzdanim diela vSetok svoj materidl a zariadenia staveniska
s vynimkou toho, ktoré je potrebné na ukon&enie diela, resp. na odstranenie vad zistenych pri
preberacom konani.

12. Po ukonéeni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitefom demontované a zrudené tak, aby
bol zabezpedeny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 dni po ukonceni préc, pokial
nie je v zapisnici 0 odovzdani dohodnuté inac.

13.V pripade vzniknutych nékladov z ddévodu nevyhnutnosti zabezpeCovania népravnych opatreni
vy$Sie spomenutych nedostatkov zo strany objednavatela, tieto budu priamo odpocitané z faktura-
cie za dotknuty mesiac.



14. Reklama a reklamné panely na stavenisku moézu byt pouZité len so sthlasom objednavatela,
ktory mé pravo tieto reklamy pouzit.

15. Zhotovitel vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budi zohladnené vSetky stazené okol-
nosti a obmedzené priestorové moznosti. Taktiez musi reSpektovat’ polohu umiestnenia stavby a
s tym sGvisiace okolnosti ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov, pasme a prechody pre chod-
cov, cestna premavka a pod.

16. Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale udr-
Ziavané (vratane oplotenia - pokial bude stavenisko oplotené) vo funkénom stave.

GL. VII. - VZAJOMNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Zmluvné strany si vzajomne vymenia zoznamy alebo ozndmia mena svojich zodpovednych zastup-
cov s urCenimich kompetencii.

2. Zhotovitel pri zacati prac predlozi objednavatelovi organizand schému svojej vykonnej zlozky
pre zmluvnu stavbu s uvedenim kompetentnych oséb a moznosti kontaktovania sa s nimi ( adresa,
telefén)

3. Na oddvodnenu Ziadost objednavatela musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykolvek pra-
covnik zhotovitela stavby odvolany a nahradeny novym pracovnikom do 7 dni. Odvolany pracov-
nik nesmie viac vykonavat Ziadne prace, ani byt pritomny na zmluvnej stavbe.

4. Vzajomna komunikacia sa bude uskuto¢iovat
* doporuéenou postou;
* dodatkom k zmluve;
* z&pisom podpisanym oboma stranami;
* zapisom do stavebného dennika.

5. Zastupcovia zhotovitela potvrdeni objednavatefom su povinni s cielom hladkého priebehu vystav-
by, z(¢asthovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontroiné dni, vyrobné porady
objednavatela a pod.), ktorych ¢asovy cyklus urci objednévatel.

6. V oddvodnenych pripadoch je G¢ast zastupcov zhotovitela, resp. poddodavatelov na stavenisko-
vych rokovaniach, rokovaniach s uradmi alebo organizaciami majicimi charakter tradu povinna
a bezplatna.

7. Objednavatel si, v pripade zmeny poddodavatelov, oproti tym, ktori nim boli odsuhlaseni v ram-
ci predloZenej ponuky zhotovitela, vyhradzuje pravo ich schvalenia pred uzavretim zmluvy medzi
nimi a zhotovitelom. Schvélenie poddodéavatelov objednévatelom nezbavuje zhotovitefa zodpo-
vednosti za dielo.

Zhotovitel umozni objednavatelovi nahliadnut do uzavretych zmlliv s poddodavatelmi.

8. Zhotovitel' je povinny presvedCit sa pred uzavretim zmluvy o v3etkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou vystavby, ako napr. oboznamit sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami,
moznostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov platnych v lokalite



vystavby a pod.

9. Zhotovite!' vopred vyhodnoti v3etky okolnosti, ktoré by mohli mat dopad na podmienky vykonavania
prac, oboznami sa so vdetkymi fyzikalnymi podmienkami terénu a so vSetkymi viazanostami,
ktoré sa vztahuju na pracoviska ( klimatické podmienky, komunikaéné cesty, dopravné
prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha zemin a podioZia a pod.

10. Zhotovitel vytyCi stavbu a od zacatia vystavby az do jej ukonCenia si bude preverovat a
premeriavat kdty a rozmery vykresovej Casti projektu s jestvujucim a skutkovym stavom, a to
registrovanym geometrom tak, aby nedoslo ku chybe, resp. nesuladu.

11.Ak si zhotovitel neoveri kbty a rozmery na mieste skor, ako zacne akulkolvek realizaciu, ak ne-
reSpektuje pripadné zmeny planov alebo ak sa neobrati na objednavatela v pripade tazkosti pri
overovani, zostava zodpovedny za chyby, kioré mozu vzniknat a za nasledky vsetkého druhu,
ktoré mbzu z toho vyplynut pre vSetkych d&astnikov vystavby.

12. Stavba (dielo) musi byt realizovand v sulade so zakonmi, predpismi, vyhlaSkami a opatreniami,
normami a smernicami platnymi v Slovenskej republike.

13. VSetky atesty, certifikaty, skiSky, revizie a osvedéenia materialov a dodavok si zabezpectuje na
vlastné naklady zhotovitel.

14. Objednavatel méa pravo rozhodnut o zmene projektovej dokumentacie, zmene realizacie vystav-
by a o prerudeni prac, a to pisomnym rozhodnutim najneskér 7 kalendarnych dni vopred. Tieto
zmeny sa adekvatne premietnu do harmonogramu, financovania a potvrdia sa dodatkom k zmluve.

15.Za tymto U¢elom zhotovitel vypracuje do 7 dni od predloZenia poZiadavky ponukov( cenu, resp.
kalkulaciu a predlozi ju objednavatefovi na schvélenie. Ak prace, ktoré sa maju vykonat, boli uz
predmetom ohodnotenia v stitaznom névrhu, budd pre ne aplikované tieto jednotkové ceny, resp.
hodinové sadzby.

16.Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia, né-
stroje a materialy a musi sa postarat o ich strdZenie a udrZiavanie.

17.Zhotovitel stavby zabezpedi vykonané préace, materialy a vyrobky ur¢ené a potrebné k realizécii
predmetu zmluvy o dielo - alebo jeho &asti - pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolar-
neho odovzdania a prevzatia.

18.0bjednavatel ma pravo vykonavat indpekcie a overovat v kazdom momente realiziciu vyko-
nov zhotovitela, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel zabudovéava.

19.Zhotovitel nesmie bez suhlasu technického dozoru objednavatela a stihlasu budiceho spravcu sieti
zakryt akukolvek Cast stavby.
Zhotovitel je povinny pisomne, cestou stavebného dennika, oznamit technickému dozoru mini- .
malne 3 pracovné dni vopred, Ze urcita Sast stavby je k ur€itému dhu pripravena na zakrytie,
pricom zhotovitel umoZni zastupcom objednavatela skontrolovanie diela - jeho Casti - este pred
zakrytim.
Ak sa vSak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie Casti diela, ktora ma byt za-
kryta, neustanovi, hoci bol na to riadne vyzvany, ma zhotovitel pravo prace zakryt.
V pripade, Ze objednavatel bude pozadovat dodatocné odkrytie prac, bude znasat néklady na to-



to odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, ze sa pri dodato¢nom odkryti prac zisti, Ze prace
st vykonané vadne. V takomto pripade naklady dodato¢ného odkrytia prac idd na vrub zhotovi-
tela.

20. V pripade zistenia vady alebo nestladu so zmluvou ajej prilohami je zhotovitel povinny
bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktora musi byt odsihlasena objednavatelom.
Pokial by tito napravu zhotovitel nevykonal, mé& objednavatel pravo objednat na tieto prace
ind firmu na naklady zhotovitela.

21. Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel
povinny odstranit v primeranej lehote, in&¢ po stanovenej lehote budd odstranené objednavate-
fom na naklady zhotovitela, priom zhotovitel ruci objednavatelovi za Skody, ktoré vzniknd z
tohto dévodu.

Nekvalitne vykonané préace na stavbe budi odstraiované na néklady zhotovitela.

22. Zhotovitel je povinny kedykolvek, ako to objednavatel poZaduje, informovat ho o vlastnej reali-
Z&cii alebo o realizacii poddodavatelov (napr. atesty, skusky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a
pod.).

23. Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednéavatela a
autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v stlade s predpismi a zvykmi.

24. Za poruSenie autorskych a inych ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpo-
veda zhotovitel' stavby.

25. Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle vyhl. &. 85/1976 Zb. v zneni ne-
skorSich predpisov (vyhl. €. 378 / 92 Zb.) a podla pokynov technického dozoru objednévatela.
Objednavatel svojim podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik.
K zdznamom zhotovitela sa objednévatel pisomne z&véazne vyjadri do 3 dni odo dfia vykonania
z&pisu.

Zaznamy objednavatefa majl a&inok bezprostredného pisomného oznamenia a zhotovitel je
povinny okamzZite toto oznamenie akceptovat a riadit sa podla neho aj ked ho nepodpise..

26. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy a to najmé Udaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentéacie. Zhotovitel je povinny do 3 dni upozomit technicky dozor objednévatela na zavazné
zapisy v stavebnom denniku.

Objednavatel je povinny pravidelne sledovat obsah a zapisy v stavebnom denniku.

Denné zaznamy Ccitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyve-
duci je povinny predlozit stavebnému dozoru objednavatela denny zadznam najneskér v nasle-
dujuci pracovny def.

27.V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebné-
ho dennika moZzu robit zaznamy opravnené osoby urené podfa zoznamov a platnych predpisov.

28. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory
je moZné sa odvolat v dalSom konani ( napr. zmena projektoveho rieSenia, zamena materialu,
pod.).



29. Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa 10
rokov od skoncenia stavby.

30. Objednavatel sa zavazuje zabezpelit na stavbe technicky dozor, sledovat, ¢i sa prace vykonavajl
v stlade s projektom a realizacnou dokumentaciou, podla dohodnutych podmienok, technickych
noriem a inych pravnych predpisov a v sllade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na
pripadné nedostatky, zistené v priebehu stavebno-montaznych préac, musi bez meskania upozornit
zhotovitela zapisom do stavebného dennika.

31. Technicky dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace
iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnost
uskuto&riovanej stavby, Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo hrozia iné vazne $kody.
Inak nie je opravneny zasahovat do Cinnosti zhotovitela.

NeméZe zasahovat do spdsobu riadenia zhotovitela pri realizovani zmluvného diela.

32. Zhotovitel neprebera zodpovednost za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su obsiahnuté
v projekte a neboli vyznacené objednévatelom pri odovzdavani staveniska.
Z tohto titulu nemé objednavatel pravo na thradu takto vzniknutych $kéd od zhotovitela.

33. Zhotovitel' pouZije také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktoré st v stlade
s projektovou dokumentaciou a ktoré maju také viastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti
stavby a pri beznej (idrzbe spifiali okrem poZiadaviek ukladanych platnymi STN a inymi nadvaz-
nymi predpismi aj estetické naroky uréené projektom.

34. Zhotovitel ruéi za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, ho-
mologizované pre Slovenskd republiku a vyhovujl platnym predpisom a technickym normam.

35. Zhotovitel sa zavazuje poistit dodavku a stavebno — montazne prace na hodnotu realizovaného
diela (8kody, vandalizmus, Zivel, a pod.).

Gl VI - ODOVZDANIE A PREVZATIE ZMLUVNEHO DIELA,
ZARUENA DOBA, POSTUP STRAN PRI VADACH DIELA

1. Odovzdanie diela zhotovitefom a prebranie objednavatelom sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy (diela) zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatefom.

2. Zhotovitel stavby je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi, ze stavba (dielo) je pripra-
vena na odovzdanie a prevzatie.

3. Objednéavatel preberie stavbu (dielo) len v tom pripade, ak nema vady a zodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené v3etky atesty, revizne spravy a ostatné
pozadované doklady a je ukongena vrozsahu a termine uréenom v zmluve a vo vecnom a ¢aso-
vom harmonograme. Zhotovitel musi s tymto pocitat pri organizovani a vedeni svojich prac.

4. Na zaklade pisomného ozn&dmenie zhotovitela, Ze zmluvné prace su ukonéené, objednavatel je
povinny stanovit do 7 dni asovy program prehliadky odovzdavaného zmluvného diela (dalej len
odovzdavacie konanie) tak, aby sa ukon¢ila do 7 dni od diia jeho zacatia.



5. Ku zaverenému odovzdavaciemu konaniu celej stavby zhotovitel pripravi a objednavatelovi
predloZi tieto doklady:

* 2x projekt stavby dopracovany do realizacného stupna odovzdavaného stavebného diela, so za-
kreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych préac - dokumentacia skutocného vy-
hotovenia stavby, vratane geometrickych planov skutkového vyhotovenia inzinierskych sieti a
vratane dokumentov podla zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach

* stavebny dennik
* revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skuskach pouzitych vyrobkov a materialov
* atesty zabudovanych materidlov

* zaznamy z predkolaudacného konania so spravcami sieti a zapisy z preberacieho konania pocas

vystavby inzinierskych sieti.

6. O odovzdani diela spiSe zhotovitel odovzdavaciu zapisnicu v 6-tich rovnopisoch, z ktorych po 3 vy-
hotovenia obdrzi kazda zmluvna strana.

7. Odovzdavacia zapisnica obsahuje okrem zékladnych Udajov o zmluvnom diele aj:
- zhodnotenie kvality odovzdavaného diela
- konstatovanie objednavatela, ze dielo prebera k uréitému diu resp. dovody, pre ktoré dielo ne-
prebera
- dodato¢ne pozadované prace
- stipis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podla zakona €. 254/1998 Z.z.)
- terminy realizécie a lehotu vystavby
- konstatovanie, Ze dilom odovzdania zagina plynat zaruéna lehota a dizka jej trvania
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

8. Naklady, ktoré vyplynu z pripadného nelispesného odovzdavacieho konania, znasa zhotovitel diela
aj s prislusnym odsunom zaCatia zarucnej lehoty.

9. Zmluvné strany sa dohodli, ze zaruéna doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto

zmluvy, bude trvat 5 rokov s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie lehoty (uviest o ktoré komponenty a vyrobcov ide) :

S200, V2000, V2001, M2000, MP2000 — vyrobca IDCS —zaruka 2 roky,

Kamery vonkajSie, vnatorné, vnatorné DOME - vyrobca SONY — zaruka 2 roky,

EPS IQ8control M -vyrobca ESSER - zaruka 2 roky, PIR detektory — vyrobca Siemens — zaruka 2 roky.
ZaruCna lehota zacina plynat driom odovzdania diela formou odovzdavace] zapisnice a jej bezroz-
porového podpisania zmluvnymi stranami.

10. Zhotovitel je povinny vydat objednavatelovi zarucny list s vyznacenim z&rucnej doby a v pripa-
de uplatnenia prava na odstrénenie skrytej vady, je zhotovitel povinny vydat objednavatelovi
potvrdenie, kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana resp. ako dlho trvala. V z&ru¢nom
liste zhotovitel uvedie okrem iného aj podmienky zaru¢ného a pozaruéného servisu.

11. Prava a povinnosti za skryté vady musia byt uplatnené pisomne u zhotovitela v zarucnej dobe,
inak tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej do-
by nepocita.

12. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli sposobené pouzitim materialov, odovzda-
nych mu k spracovaniu objednavatelom a ak na to objednévatela upozornil a tento aj napriek
tomu trval na ich pouZiti.

13. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo stra-



ny objednavatela, ak na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozormil a
objednévatel na ich dodrzani aj napriek tomu trval.

14. Objednévatel bez zbytocného odkladu pisomne oznami zhotovitelovi skryté vady diela, ktoré
sa vyskytli v ramei zaruCnej doby.

15. V oznameni musi objednavatel vady popisat a uviest ako sa prejavuji. K oznameniu pripad-
ne dolozi ddkazné prostriedky, ktoré umoznia overit opravnenost objednavatelovho naroku.

16. Pokial' zhotovitel skrytii vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit. V pripade sporu roz-
hodne prislu$ny sud.

17. Zhotovitel' v lehotach zlucitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpe¢nostou, maximal-
ne viak do 3 dni, musi opravit na viastni zodpovednost a na vlastné naklady zavady a nedos-
tatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budi oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnu poCas doby za-
ruky, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Pri zavadach, ktoré mo-
Zu ohrozit bezpednost 0s6b, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa urCuje lehota na opravu
maximalne do dvoch dni. Zhotovitel je povinny pocas trvania zaru¢nej doby zabezpecit nastup
kvalifikovaného technického personalu na servisny zasah na mieste zhotovenia diela do 15 mintt
od nahlasenia problému.

18. V pripade nepinenia zaruénych zévazkov mbdze objednavatel na néklady zhotovitela tieto opra-
vy zabezpedit u inej firmy.

19. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov alebo miestnosti , pokial
je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad.
Pokial neumozni objednavatel zhotovitefovi v dohodnutom ¢ase pristup do prislusného priestoru
(miestnosti) je povinny suhlasit' s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po
ktord bol v omeskani.

20. Objednavatel nesmie bez predchadzajlcej pisomnej dohody so zhotovitelom uZivat neodovzda-
né zmluvné dielo resp. jeho Cast.

21.Skusobna prevadzka je dohodnuta v trvani 2 tyzdiov od prevzatia jednotlivych objektov
objednavatefom. V tejto lehote zabezpeci dodavatel bezplatné zaskolenie obsluhy. Po¢as trvania
skusobnej prevadzky zhotovitel zabezpeci ,vyladenie® tak, aby boli zabezpecené v projekte
uvedené parametre.

Cl. IX. - ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

1.V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v€asnym splnenim rozsahu a terminov realizacie
diela a dodrzanim kvality diela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
za ome$kanie dohodnutého terminu zacatia stavby, uvedenia diela do prevadzky a celkového
ukoncenia diela 0,1 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy €o i len zaCaty pracovny den predlzenia
lehoty.

2.V pripade, Ze zhotovitel neodstrani v¢as nedistoty vzniknuté poCas realizicie diela a bude na tuto
skutocnost objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo



vySke 50%-ného zvySenia oproti cene za odstranenie nedistoty.

3. Ak bude objednavatel v omeskani so zaplatenim mesaénych faktir alebo konecnej faktry, je
povinny zaplatit zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z diznej sumy za kazdy defi ome-
Skania.

4. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

5. Vetky zmluvné pokuty a Skody sa odpocitaju z mesacénej fakturacie za dotknuty termin resp. z
niektorej nasledujlcej fakturacie podfa rozhodnutia objednavatela.

6. Zhotovitel je povinny do odovzdania diela podfa svojich moznosti a schopnosti vopred zabranit
moznym Skodam, a to najmé chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi vlastnych kapacit,
pododavatelov alebo tretich oséb.

7. Zhotovitel ruCi za kazdu Skodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni a
taktiez za Skody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich objektoch so stav-
bou a na vonkajSom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod.
Tieto Skody budd v pinej vyske odpocitané zhotovitelovi. VSetky mozné Skody, pri ktorych sa neda
urcit kto ich zapric€inil, budi odpocitané zhotovitelovi v alikvotnej vyske.

CL X. - ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY,
POZASTAVENIE A PRERUSENIE PRAC

1. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskdr v8ak do 7 pracovnych dni , opusti
stavenisko.

2. Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela zabezpecovat na vlastné naklady
vSetky ochranné, bezpeCnostné, protipoziarne, hygienické a strédZne opatrenia. Zhotovitel je
preto pine zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitela.

3. V8etky objekty zahffiané do zariadenia staveniska, inStalacie a materialy nachadzajuce sa na sta-
venisku,o0 ktoré bude mat objednévatel zaujem, je zhotovitel povinny za pévodne dohodnutu Ghradu
objednévatelovi prenechat.

4, Zhotovitel nesmie z vlastného popudu zastavit prace alebo opustit stavenisko, v opa¢nom pripade
znasa vsetky nasledky a Skody tym spdsobené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych
podmienok.

5. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:

* ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac;

* z dovodu omeskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia stavby;

* zddvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti, z dovodu neplnenia zavéazkov alebo odmietnutia prispdsobit sa ustanoveniam
zmluvy alebo objednavkam a poziadavkam objednavatela a vSeobecne vo vietkych pripadoch,
kedy by zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavazky;

* ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
ponlka, nie st zluCitelné s povahou a dolezitostou prac a dodavok jemu zverenych;



*z ddvodu porudenia podmienok a podkladov verejnej sitaze zhotovitelom alebo jeho poddo-
déavatefom.

6. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikéa narok na nahradu $kod s vynimkou thrady materialov,
ktoré su preukazatelne objednavané s dlhou objednavacou lehotou.

7. Objednavatel je vSak povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku zodpovedajlicu cene uz vykonanych
prac a s tym spojenych nakladov.

8. V pripade, Ze zhotovitel odstupi od zmluvy z dévodov leZiacich na strane objednavatela, objed-
navatel sa zavazuje:
al uskutoCnené prace na zmluvnom diele zaplatit v plnej vyske
b/ odkupit od zhotovitela tovar zaobstarany pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotovitel preu-
kaZe faktlrou jeho dodavatelov.

9. Ak objednavatel odstipi od zmluvy z dévodov leZiacich mimo zhotovitela, je povinny uhradit
zhotovitelovi v plnej vySke vykonané prace ku diu odstupenia od zmluvy a odkipit od zhotovi-
tefa tovar, zaobstarany pre zmluvné dielo.

10.Odstupenie od zmluvy oznami odstupujlca strana druhej strane doporu¢enym listom, ak tato v
predtym stanovenej lehote nevykonala napravu.
Uginky odstipenia nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstipeni druhej strane po uplynuti
urCenej lehoty.

11.Ak nastane okolnost uvedena v bode 8. tohto ¢lanku, zhotovitel zasle objednavatelovi faktiru v
dvoch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do 30 dni odo diia odstipenia od zmluvy. Vo
faktire splatnej v lehote 35 dni odo diia jej dorucenia, zhotovitel oddétuje zaplatené mesacné
faktiry do vysky zrealizovanej Casti zmluvného diela.

12.V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela, trvajlcich
dihSie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predlZenie terminu ukonéenia
diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a objednavatel bude s tymto sthlasit.

13.Ak preruSenie prac zhotovitela z ddvodov na strane objednavatela bude trvat dihsie ako tri me-
siace, zhotovitel odovzda prislusnu ¢ast zmluvného diela v stave, v akom sa prace nachadzaj
ku diu ich prerusenia a objednéavatel ju prevezme a zaplati a uhradi zhotovitelovi aj preukaza-
tefné néklady, ktoré mu vzniknd v savislosti s preru$enim prac, pokial sa nedohodnu inak.

Cl. XI. - PRAVNE PREDPISY

Priplneni tejto zmluvy sa spravuji zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su upravované touto zmluvou sa spravuji sutaznymi pod-
mienkami a podkladmi, a az pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa spravuji usta-
noveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika.

Zmluvné strany sa taktiez budu riadit ustanoveniami zakona €. 50 / 76 Zb. Stavebného zakona v
zneni neskorSich predpisov a suvisiacich zakonov a vykonavacich vyhlaSok ( napr. zakon €. 17 /92
Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhl. €. 374 /90 Zb. o bezpeénosti prace



a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, stvisiace technické normy, zakon ¢. 90/ 1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a zakon €. 254 / 1998 Z.z. o verejnych pracach a pod.).

CLXI. - VYSSIA MOC

,Vy8Sou mocou* sa rozumie kazdé vonkajsia udalost alebo okolnost vynimoéného a neodvratné-
ho charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy a ktora
znemoznuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavézkov (Zivelné pohromy a pod.).

Cl. XIil. - SPORY, NEPLNENIE A ICH RIESENIE
1. V8etky pripady neplnenia zo strany zhotovitela majl za nasledok zadrzanie a odloZenie platieb.

2. Zhotovitel bude mat lehotu 7 kalendamych dni na to, aby oznadmil doporu¢enym listom objed-
navatelovi pripadnu nezhodu vo veci, pricom je jeho povinnostou dokazat svoje stanovisko.
Nezhoda nema vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyrieSenia, tj., Ze zmluva plati v celom rozsahu.

3. Nezhody rozhoduje nezavisly spolo¢ne dohodnuty rozhodca alebo std. Dohodnutého rozhodcu
navrhnu, najneskér do 7 dni od vzniku sporu, kazdou zmluvnou stranou uréeni zastupcovia.

4. V pripade, ked sa zhotovitel nepodriadi dohodnutym a nim akceptovanym ustanoveniam
zmluvy alebo poziadavkdm objednéavatela, mdze objednavatel zabezpetit na naklady zhotovitela
iné firmy alebo zrusit zmluvu, a to vSetko na rizika a nebezpedenstva neplniaceho zhotovitela.

Cl. XIv. - ZAVEREGNE USTANOVENIA

1. Akékolvek dojednania, zmeny alebo dopinky k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak s(
vyhotovené pisomne ako dodatok K tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami.

2.V pripade, ze pri uzavierani dodatkov k tejto zmluve d6jde medzi stranami k rozporom, méze
ktorakolvek zo zmluvnych stran poZiadat o rozhodnutie dohodnutého rozhodcu.

3.V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo Cisla Uctu, kazda zo zmluvnych stran
oznami tuto skuto€nost bez odkladu druhej strane.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude druha strana
oboznamena v priebehu uzavierania a pinenia tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva.
Obe zmluvné strany s si vedomé nasledkov, ktoré mozu byt voci nim uplatiované v pripade
poruenia tohto zavazku.

5. Ak posledny def lehoty ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na

v vy

nasledujici pracovny den.



6. Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mozu vyplynat z poziadaviek pri
odovzdavani diela a kolaudatnom konani, ako dodatok k pdvodnej zmluve.
Rozsah prac, terminy a cena budi dohodnuté ako osobitny obchodny pripad.

7. Ugastnici svojimi vlastnorucnymi podpismi potvrdzuji autentiénost tejto zmluvy a potvrdzuju, Ze
si zmluvu riadne precitali a Ze tato zmluva nebola dohodnuta v tiesni ani za inak nevyhodnych pod-
mienok '

8. Tato zmluva je vyhotovena v 6-tich rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdri po tri.

9. Zoznam opravnenych 0sdb - zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii, bude spraco-
vany po dohode zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmiuve.

10. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran a podpisuje sa na dobu
realizacie stavby.

V Martine, 28. aprila 2008 V Martine, 28. aprila 2008

Za zhotgtitea g Za objednavatela:

doc. PhDr. Dusan Katus¢ak PhD.
generalny riaditel
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