

# ZMLUV

č. 4

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Ob  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

66/2008/SqP  
Stamart

Názov stavby: „Detašované pracovisko SNK - Vrútky“ (ďalej len „Stavba“)

medzi:

## 1. OBJEDNÁVATEĽ:

**Obchodné meno :** Slovenská národná knižnica Martin

Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin  
V zastúpení : Doc. PhDr. Katuščák Dušan PhD. – generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: [REDACTED]  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : [REDACTED]  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000071804/8180  
IČO: 36 138 517  
DIČ: 2021537199  
Registrácia: Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 183/2000 Z.z.

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

## 2. ZHOTOVITEĽ:

**Obchodné meno :** STAMART MARTIN, s.r.o.

Sídlo : člen koncernu SKANSKA  
Robotnícka 1 A, 036 01 Martin  
Štatutárny orgán : Ing. Tibor Kočvara – konateľ spoločnosti  
Ing. František Matěja – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: [REDACTED]  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ing. Marián Bukovský – obchodný riaditeľ  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Martin,  
Číslo účtu : 2629370016/1100  
IČO: 36 006 424  
DIČ: 2020435120  
IČ DPH : SK2020435120  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3486/L

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou v nej špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“)

## Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok obstarávania v zmysle § 3, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a Rámcová dohoda uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom zo dňa 9. júna 2008 (ďalej len „Dohoda“).

## Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II bod 2.1 tejto Zmluvy. Pre účely výkladu ustanovení tejto Zmluvy platia pravidlá, ktoré ustanovuje Čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy.
- 2.1.1 **“Začatie prác”** je dátum, kedy majú byť začaté práce Zhotoviteľa na Stavenisku, podľa písomného „Protokolu o prevzatí a odovzdaní Staveniska“.
- 2.1.2 **“Dokončenie prác”** je dátum, kedy bude Objednávateľom podpísaný protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa podľa predmetu tejto Zmluvy. Podmienkou prevzatia predmetu zmluvy je odstránenie takých väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.
- 2.1.3 **“Výstavba”** (Dielo) sú prípravné, projektové a stavebno-motážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby “Detašované pracovisko SNK - Vrútky” (DP SNK - Vrútky) podľa Čl. III tejto zmluvy
- 2.1.4 **“Projektová dokumentácia”** je realizačná projektová dokumentácia vypracovaná zodpovedným projektantom a odovzdaná Zhotoviteľovi a ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, alebo odovzdaná v priebehu realizácie Diela na základe odsúhlaseného dodatku Zmluvy a tiež dokumentácia Zhotoviteľa, ktorá bude odsúhlasená zodpovedným projektantom k realizácii.
- 2.1.5 **“Stavenisko”** – je priestor na pozemku, určený Objednávateľom, na ktorom bude prebiehať realizácia Diela.
- 2.1.6 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom a schválený Objednávateľom pred uzavretím tejto zmluvy a ktorý je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 2.1.7 **Dokumentácia Zhotoviteľa”** je dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, vykonávaním a odovzdaním zmluvných prác na svoje náklady, ktoré sú zahrnuté v celkovej zmluvnej cene.
- 2.1.8 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k realizačnej projektovej dokumentácii vyžiadané alebo odsúhlasené Objednávateľom a zmeny podľa Čl. XI.
- 2.1.9 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 2.1.10 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti projektovej realizačnej dokumentácii.

### 2.2 Výkladové pravidlá

- 2.2.1 V tejto Zmluve je odkaz na článok, bod alebo prílohu odkazom na článok, bod alebo prílohu Zmluvy. Prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2.2 Nadpisy, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve sú uvedené len pre uľahčenie orientácie a nemajú vplyv na jej výklad.
- 2.2.3 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na akýkoľvek právny predpis zahŕňa odkazy na:
- takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo záväzných pravidiel výkladu podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu Zmluvy);
  - akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis; a
  - akýkoľvek vykonávací právny predpis potrebný na aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpis.

## Čl. III Predmet zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť práce a Dielo pozostávajúce z:

– dodávky pre realizáciu stavby “Detašované pracovisko SNK - Vrútky”  
– objekt SO – 01 Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu,  
– objekt SO – 02 Inžinierske siete Vrútky,  
a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve,



a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela po jeho realizácii. Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude odovzdaná Objednávateľovi v prípade ukončenia ucelených častí, ktoré sa v ďalších etapách už nebudú meniť (napr. prípojky energií). Dokumentácia skutkového stavu objektu SO- 01 bude odovzdaná ku kolaudácii objektu po jeho ukončení.

Predmet zmluvy- Dielo- je definovaný ako stavebné práce, dodávky a služby Zhotoviteľa podľa Projektovej dokumentácie, vyhotovenej Ing. Dankou Qasemyarovou ako realizačná dokumentácia stavby v rozsahu prílohy č. 2 Zmluvy a prílohy č.4 (ocenený výkaz výmer, vrátane alikvotnej časti zariadenia Staveniska), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

- 3.2 Dielo sa bude realizovať na nehnuteľnostiach pozemkoch - katastrálne územie Vrútky, na parcele KN č. 1609/3. Nehnuteľnosť sa nachádza vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej národnej knižnice Martin. Ide o prestavbu budovy č.2 ( SO1) nachádzajúcu sa na parcele KN č. 1609/21, zapísanej na liste vlastníctva č. 265, ako kotolňa, súpisné č. 2499 a inžinierske siete ( SO 2), na časti parcely č. 1609/3 pre napojenie budovy č. 2. Vlastník nehnuteľnosti vyjadril súhlas s výstavbou Diela na základe stavebného povolenia vydaného dňa 15.03.2006 pod číslom : Č.SP – 239/2006 – Ry a predĺženej platnosti stavebného povolenia zo dňa 28.02.2006 pod č. Č.SP – 532/2008 – Ry.

#### Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v termíne do **31.01.2009** (podľa časového harmonogramu) za podmienok, že Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané Objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku.
- 4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ začne práce dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v súlade s harmonogramom prác Zhotoviteľa. Harmonogram prác Zhotoviteľa tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.
- 4.5 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo resp. jeho časť prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne

#### Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlaseným oceneným výkazom výmer po položkách v prílohe č. 4 tejto Zmluvy a predstavuje čiastku:
- 5.1.1 Stavebný objekt č.1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu :
- |   |                  |
|---|------------------|
| Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :    | 17.154.984,00 Sk |
| Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% : | 3.259.447,00 Sk  |
| Cena Diela spolu s DPH :                    | 20.414.431,00 Sk |
- (Slovom : Dvadsaťmiliónovštyristoštrnásťtisícdeväťstoosemdesiatštyri korún)
- 5.1.2 Stavebný objekt č. 2 – Inžinierske siete Vrútky :
- |   |                 |
|---|-----------------|
| Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :    | 8.212.553,30 Sk |
| Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% : | 1.560.385,10 Sk |
| Cena Diela spolu s DPH:                     | 9.772.938,40 Sk |
- (Slovom : Deväťmiliónovsedemstosedemdesiatdvatisícdeväťsttridsaťosem korún 40/100)
- 5.1.3 Cena Diela celkom bez DPH: **25.367.537,30 Sk**
- Daň z pridanej hodnoty vo výške 19%: **4.819.832,10 Sk**
- Cena Diela celkom s DPH: **30.187.369,40 Sk**
- (Slovom : Tridsaťmiliónovstoosemdesiatšedtisíc tristošesťdesiatdeväť korún 40/100)
- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou.

- 5.3 Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa projektovej dokumentácie, a to predovšetkým:
- (a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, revízia, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
  - (b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
  - (c) doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
  - (d) dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa Čl. III bodu 3.1 a Dielenská dokumentácia spracovaná v nadväznosti na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie,
  - (e) zariadenie Staveniska vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok a nákladov na spotrebované energie, médiá a signály počas zhotovenia Diela
  - (f) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií,
  - (g) náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočnej zeminy, prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie Diela, likvidáciu kontaminovanej pôdy.
  - (h) všetky vedľajšie náklady, poplatky a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4. Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je stanovená podľa jednotkových cien z ponukového rozpočtu celej stavby, ktorý je prílohou Rámcovej dohody a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie diela. ako súčet všetkých položiek v Sk formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou realizačného projektu) s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.  
V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov, a zariadení a prác podľa realizačnej projektovej dokumentácie.  
Ponukový položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  
Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje za cenu dohodnutú rozpočtom podľa § 547 Obchodného zákonníka  
Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného Diela nebude taká potreba ocenených položiek výkazu výmer podľa tejto zmluvy a bude menší, môže Objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu Diela, po predchádzajúcom prerokovaní so Zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky Objednávateľa z väd Diela. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemôže požadovať zvýšenie ceny dohodnutej podľa tohto Čl. V bodu 5.4. tejto Zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov, ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania Diela sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov, s výnimkou zmien podľa Čl. XI tejto zmluvy.
- 5.6 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny Diela je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

#### Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať čiastkovými faktúrami na základe stavebným dozorom Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác za príslušný mesiac. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol k poslednému pracovnému dňu v mesiaci. Objednávateľ sa vyjadrí Zhotoviteľovi k súpisu a zisťovaciemu protokolu do 5 dní od jeho obdržania. Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Čiastkové faktúry budú vystavené zvlášť pre SO1 a zvlášť pre SO 2. Zariadenie staveniska bude fakturované v čiastkovom súpise skutočne vykonaných prác stavebných objektov SO1 a SO2 vo výške 5,52 % z mesačného plnenia.
- 6.2 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s oceneným výkazom výmer podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto Zmluvy.
- 6.3 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č.531/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov Diela,
  - predmet úhrady,



- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
  - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
  - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - čiastku k úhrade spolu,
  - splatnosť faktúry
  - fakturačné obdobie
  - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou
- 6.4 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 6.5 Zmluvné strany sa v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH dohodli, že vykonané práce odsúhlasené Objednávateľom v súpise vykonaných prác v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy, sa považujú za čiastkové plnenie a každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatne zdaniteľné plnenie, pričom dňom daňovej povinnosti je posledný deň v danom mesiaci.
- 6.6 Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.
- 6.7 Mesačnými faktúrami môže Zhotoviteľ fakturovať najviac do výšky 90% z ceny diela. Zvyšných 10% bude fakturované v konečnej faktúre, pričom Objednávateľ môže uhradiť z konečnej faktúry čiastku vo výške 5% z ceny diela po podpísaní protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a 5% po podpísaní protokolu o odstránení väd a nedorobkov, ak sa tieto vyskytli. V prípade, že sa závady a nedorobky nevyskytli uhradí Objednávateľ celú konečnú faktúru po podpísaní preberacieho protokolu stavby. Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.

Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí Objednávateľ najneskôr do 90 dní po jej odsúhlasení.

#### Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou podľa Čl. III bodu 3.1. tejto Zmluvy a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s Výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu a technologickým postupom. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd podľa tohto odseku Zhotoviteľom právo na odstúpenie od Zmluvy.

- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nepripustí do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 7.7 Zodpovedný a kompetentný zástupca Zhotoviteľa, ktorý bude trvalo riadiť práce na Stavenisku je Marián Lamoš, číslo oprávnenia 10170\*10\*.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, likvidáciu kontaminovanej pôdy, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania a prevzatia Staveniska až do odstránenia väd a nedorobkov stavebný denník, a to v jednom origináli a dvoch kópiách, pričom jedna kópia musí byť uložená oddelene od originálu a druhá kópia musí byť k dispozícii stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník bude vedený v zmysle § 53 ods.4 vyhlášky č. 85/1976 Zb. a v súlade s vyhláškou 104/1973 Zb. § 30. Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na prístupnom mieste. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.  
Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor Objednávateľa (bod 7.20), jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.  
Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.  
Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.  
Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.  
Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Je povinný takisto rešpektovať bezpečnostné pravidlá, ktoré vydá stavebný manažér pre Stavenisko a akékoľvek pravidlá a predpisy, uvedené vo všeobecných podmienkach realizácie prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti Zhotoviteľa.
- 7.11 Všetky osoby vykonávajúce práce Zhotoviteľa sú bez výnimky povinní používať na Stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa vyhlášky č.377/1996 Z.z.
- 7.12 Objednávateľ je v súlade s § 550 Obchodného zákonníka oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela a dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ nespraví ani v lehote určenej Objednávateľom v stavebnom denníku, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo zadať odstránenie nedostatkov inému Zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného Zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly Diela Objednávateľom nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 7.14 Ak Zhotoviteľ zistí na stavbe také prekážky alebo vznik takých udalostí, ktoré mu bránia alebo sťažujú zhotoviť Dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť písomne Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.
- 7.15 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko zbavené práv tretích osôb.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť,



je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela.

- 7.17 Zhotoviteľ je povinný pozvať Objednávateľa na funkčné, komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela a to písomne minimálne 7 dní vopred.
- 7.18 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktoré môžu mať povolený vstup na Stavenisko.
- 7.19 Zhotoviteľ bude riadne vykazovať a platiť akékoľvek zákonné poplatky, dane a pod., súvisiace s vykonávaním jeho prác tak, aby predišiel sankciám, ktoré by z titulu výstavby mohli byť uplatnené na Objednávateľa.
- 7.20 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba bude vykonávať pri realizácii predmetu zmluvy stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony alebo ich časti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov alebo iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol. Objednávateľ nesmie pri tom porušiť obchodné tajomstvo Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dennú kontrolu stavby a jedenkrát týždenne organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti zmluvných strán a technického dozoru stavby. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo hrozia iné vážne škody.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať a zosúladiť svoje činnosti s budúcimi dodávateľmi nominovanými Objednávateľom, t.j. dodávateľom elektrickej požiarnej signalizácie, poplachového systému narušenia, kamerového systému a kabeláže dátových sietí.
- 7.22 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odber elektrickej energie na základe faktúry vystavenej Objednávateľom podľa množstva nameraného z odberného miesta určeného Objednávateľom pri odovzdaní Staveniska, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 7.23 Po demontáži kovových konštrukcií zabezpečí Zhotoviteľ ich likvidáciu. Odpady vzniknuté demontážou a montážou budú odvezené, uložené a likvidované na náklady Zhotoviteľa. Získané finančné prostriedky za kovový šrot preukázané vážnym lístkom odberateľa šrotu budú príjmom Objednávateľa. Za porušenie akýchkoľvek povinností spojených s plnením tohto záväzku zodpovedá Zhotoviteľ, a to aj voči tretím osobám.
- 7.24 Vytyčovanie podzemných inžinierskych sietí a iné vytyčovacie a meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje na vlastné náklady v rámci predmetu Diela Zhotoviteľ, podľa podkladov Objednávateľa.
- 7.25 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia Staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

#### Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo resp. jeho časť jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela alebo jeho časti. O odovzdaní predmetu Diela alebo jeho časti bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy, alebo stavby (alebo jej dokončenej časti), ktorý podpíše Objednávateľ i Zhotoviteľ. K odovzdaniu vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
- 8.2 K termínu preberania Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie Diela:
- (a) dokumentácia skutočného vyhotovenia so zakreslením prípadných zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí podľa bodu 5.3
  - (b) kópie stavebného denníka,
  - (c) platné atesty a certifikáty použitých a zabudovaných výrobkov a zariadení,
  - (d) doklady o prerokovaní s TISR a vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 74/96 Zb.,

- (e) doklady o vykonaní skúšok a revízií technologických dodávok a zariadení, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, doklady o vykonaných funkčných skúškach, zápisnice o preverení zakrytých prác a konštrukcií, východiskové revízne správy elektrických zariadení,
  - (f) kópie záručných listov použitých výrobkov a zariadení.
  - (g) návody na použitie a obsluhu všetkých zabudovaných technických a technologických zariadení v slovenskom jazyku,
  - (h) doklady o likvidácii a uložení vybraných hmôt, pričom absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.3 Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v protokole.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže Zhotoviteľ ponechať na Stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 14 dní a upraviť Stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie.
- 8.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo resp. jeho časť pred odstránením väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu.
- 8.6 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.7 Ak Objednávateľ odmieta Dielo, resp. jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

#### **Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody**

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela a ich zaplatenia Objednávateľom, s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Dielo, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

#### **Čl. X Záruka za Dielo**

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, v špecifikáciách a v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu Diela vzťahujú ako celok, za podmienky riadneho prevádzania jeho údržby.
- 10.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť svojich prác a dodávok po dobu 36 mesiacov od odovzdania predmetu Diela. Záruka 36 mesiacov sa nevzťahuje na dodávky, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom, záručná doba je v tomto prípade v dĺžke stanovenej výrobcom, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania tej časti Diela, v ktorej je takáto dodávka realizovaná.
- 10.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 10.4 Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované vady Diela. Záruka za akosť sa poskytuje v zmysle § 420 až 436 Obchodného zákonníka. V prípade neplnenia záručných záväzkov je Objednávateľ oprávnený na náklady Zhotoviteľa odstránenie väd zabezpečiť u inej firmy.
- 10.5 Ak sa ukáže, že vada Diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ navrhnuť do desiatich dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie. V tomto prípade má Objednávateľ nárok požadovať zľavu z ceny Diela zodpovedajúcu hodnote časti Diela, ktorá je postihnutá neodstrániteľnou vadou, ktorú by mala táto časť Diela bez väd.



## Čl. XI Zmeny predmetu Diela

- 11.1 Zmena rozsahu prác, materiálu, akosti alebo termínov bude prejednaná nasledovne:
- 11.2 Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi v opodstatnenom prípade požiadavky na zmenu rozsahu prác, materiálu, akosti, termínov a pod. a vyžiada od Zhotoviteľa, aby najneskôr do 5-tich dní predložil písomne:
- (a) cenovú ponuku dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky podľa tejto požiadavky,
  - (b) ponuku termínov, v ktorých sa zaväzuje žiadané práce alebo dodávky vykonať,
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť a predložiť v opodstatnenom prípade návrh na zmenu rozsahu prác, materiálu, akosti a termínov a pod., ktorá podlieha súhlasu objednávateľa, a objednávateľ sa zaväzuje do 5 dní k návrhu vyjadriť. Bez súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávanie požadovanej zmeny.
- 11.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s cenovou ponukou dodatočných nákladov a ponukou termínov podľa bodu 11.2 alebo Objednávateľ a Zhotoviteľ dosiahnu dohodu o požadovaných zmenách podľa bodu 11.3, pripraví Zhotoviteľ písomný návrh zmeny, ktorý predloží k schváleniu Objednávateľovi. Dodatkom budú riešené zmeny navyšujúce cenu Diela podľa Čl. V bodu 5.1. tejto zmluvy a zmeny termínu ukončenia stavby.
- 11.5 Pre kalkuláciu navyiac prác a dodatkov sa prednostne použijú jednotkové ceny Zhotoviteľa, uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípadoch, kedy nebude možné tieto použiť, budú práce v súvislosti s inštrukciami ocenené podľa smerných orientačných jednotkových cien stavebných a montážnych prác (Kros).
- 11.6 Zhotoviteľ uplatní nárok na úhradu vzniknutých odsúhlasených nákladov z titulu zmeny predmetu Diela v čiastkovej faktúre.

## Čl. XII Predĺženie termínov

- 12.1 Termín dokončenia a odovzdania/prevzatia Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný, okrem prípadov uvedených v bode 12.2. tohto článku Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela.
- 12.2 Termín dokončenia a odovzdania/prevzatia Diela podľa tejto zmluvy môže byť predĺžený o dobu nevyhnutnú pokiaľ bude postup prác Zhotoviteľa zdržaný pre niektoré z nasledujúcich dôvodov:
- (a) Zmena zmluvy vydaná v súlade s Čl. XI tejto zmluvy
  - (b) Objednávateľ neodovzdá Stavenisko v termíne podľa Čl. IV tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ o tejto skutočnosti ho musí ihneď písomne informovať. Pokiaľ tak neurobí bez zbytočných odkladov, nemá Zhotoviteľ právo na zmenu termínu dokončenia.
  - (c) Ak sa vyskytnú počas realizácie Diela prekážky, ktoré vznikli nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a tieto bránia postupu prác (archeologický nález, extrémne poveternostné podmienky). Za extrémne poveternostné podmienky sa považuje pokles teploty pod  $-10^{\circ}\text{C}$ , významné privalové dažde, vietor o rýchlosti nad 50km/h, v trvaní extrémnych poveternostných podmienok viac ako 3 po sebe idúce dni.
- 12.3 Potom za predpokladu, že Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia k skráteniu alebo zabráneniu omeškaniu, Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehôt alebo termínov na vykonanie prác maximálne o dobu trvania takéhoto omeškania. Následne Objednávateľ uzavrie príslušný dodatok k zmluve.
- 12.4 V súvislosti s dodatkom uzavretým podľa tohto článku predloží Zhotoviteľ revidovaný harmonogram prác Zhotoviteľa v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

## Čl. XIII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými Zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne stav. manažérovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutých termínoch podľa Čl. IV bodu 4.1. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

#### Čl. XIV Zmluvné pokuty

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu odovzdania a to vo výške 0,025% z ceny Diela za každý započatý deň omeškania.
- 14.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr a to vo výške 0,025% z neuhradenej čiastky, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutých termínoch vo výške 500.-Sk i za každý deň omeškania a jednotlivú vadu.
- 14.4 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou.
- 14.5 Odstúpením od zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

#### Čl. XV Náhrada škody

- 15.1 Pokiaľ účastníci zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

#### Čl. XVI Poistenie Zhotoviteľa

- 16.1 Poistenie Diela, t.j. vrátane poistenia rizík Zhotoviteľ zaistil v plnom rozsahu tak, že má uzatvorenú poisťňu zmluvu, ktorá kryje možné škody vzniknuté pri realizácii Diela.

#### Čl. XVII Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy, alebo dohodou Zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky riadne a včas alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má druhá strana právo odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (§344-§351). Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 17.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 17.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa.
  - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní odo dňa zániku zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry.
- 17.5 V prípade omeškania jednotlivých prác alebo dodávok oproti harmonogramu, o viacej ako 75 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 17.6 Objednávateľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody a bez nutnosti akejkoľvek výzvy alebo stanovenia dodatočnej lehoty, od tejto Zmluvy odstúpiť:
- (a) ak Zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na Diele do 30 dní odo dňa prevzatia Staveniska
  - (b) ak Zhotoviteľ bezdôvodne preruší práce na Diele na viac ako 30 dní,
  - (c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
  - (d) ak na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.



- 17.7 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať, na základe pokynov Objednávateľa, bezodkladne všetky kroky nutné na prerušenie realizovaných prác, alebo na odovzdanie všetkých vecí súvisiacich s Dielom alebo jeho časťou, tretej osobe.
- 17.8 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípadoch ak:
- (a) Objednávateľ je i napriek predošlému písomnému upozorneniu, v omeškaní s úhradou faktúry o viacej ako 21 dní.
  - (b) na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.
  - (c) ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa tejto Zmluvy ktoré znamená povinnosť Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia vrátane súvisiacich vyjadrení, tri sady platného realizačného projektu v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte požadovanom pre predloženie skutkového stavu.
- 17.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov porušenia zmluvných povinností Objednávateľa podľa bodu 17.8 tohto článku zmluvy má Zhotoviteľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny Diela.

#### Čl. XVIII Dôverné informácie

- 18.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka zaväzujú, že v priebehu trvania ich zmluvného vzťahu a v nasledujúcich piatich (5) rokoch po jeho ukončení zachovávajú mlčanlivosť o dôverných informáciách druhej zmluvnej strany voči tretím osobám s výnimkou prípadov, keď si tieto informácie vyžiada súd alebo iný oprávnený orgán. Povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto bodu sa vzťahujú aj na prípadných subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 18.2 Pre účely tejto zmluvy sa dôvernou informáciou rozumie všetky informácie akéhokoľvek druhu vrátane informácií obchodných (predovšetkým o tých skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo), technických a o praktických postupoch, ako i všetky ďalšie informácie získané pred alebo po podpísaní tejto zmluvy, ktoré zmluvná strana získala behom ústneho jednania alebo prostredníctvom iného komunikačného prostriedku s výnimkou informácií uvedených nižšie pod písmenami a), b), c):
- (a) informácie, ktoré sú známe alebo sa v budúcnosti stanú známe so všetkými detailmi širokej verejnosti preukázateľne inak než porušením povinností uvedených v tejto zmluve,
  - (b) informácie, ktoré strana môže zverejniť, pretože ich vlastnila skôr, než im ich poskytla druhá strana a je schopná toto tvrdenie dokázať,
  - (c) informácie, ktoré strana získala alebo získa od tretej strany, ktorá nebola viazaná touto zmluvou a je schopná to nespochybniteľne dokázať.
- 18.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zaistia, aby sprístupnenie dôverných informácií bolo vyhradené len pre tých zamestnancov, ktorí ich musia vzhľadom ku svojej pracovnej náplni poznať, a aby títo zamestnanci boli viazaní zachovávať o dôverných informáciách mlčanlivosť podľa odst. 18.1 tohto článku.
- 18.4 Zmluvná strana nesmie zabezpečovať kópie ani reprodukcie dôverných informácií nad rozsah odôvodnenej potreby.

#### Čl. XIX Doručovanie

- 19.1 Zmluvné strany sa dohodli že, všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobe, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku, alebo elektronicky nižšie uvedeným kontaktným osobám na tieto adresy v slovenskom jazyku:

V prípade Objednávateľa:

Meno/funkcia: [REDACTED]  
Adresa: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 036 01 Martin  
Telefón: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

V prípade Zhotoviteľa:

Meno/funkcia: [REDACTED]  
Adresa: Robotnícka 1/A, 036 01 Martin,  
Telefón: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]



- 19.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak. V prípade, ak zmluvná strana zasiela druhej zmluvnej strane písomnosť, od doručenia ktorej začínajú plynúť zákonné alebo zmluvné lehoty, prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty (e-mail), je povinná doručenie takejto písomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overiť.
- 19.3 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odstáhoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 19.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (odstúpenie od zmluvy atď.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie.

#### Čl. XX Záverečné ustanovenia

- 20.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 20.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 20.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárných orgánov oboch zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 20.4 Všetky dodatky k tejto zmluve, všetky dokumentácie, doklady a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.
- 20.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prílohami majú prednosť ustanovenia vlastnej Zmluvy. Pri výklade pojmov obsiahnutých v Zmluve a ich prílohách rozhoduje význam týchto pojmov v Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky údaje a dokumenty poskytnuté jednou stranou strane druhej v súvislosti s uzavieraním tejto Zmluvy či plnením záväzkov z tejto Zmluvy plynúcim sú považované za obchodné tajomstvo podľa ustanovení § 17 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení a nesmú byť zverejnené ani inak použité bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 20.6 Touto zmluvou sú viazaní i prípadní právni nástupcovia Zmluvných strán. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné či ústne dojednania medzi Zmluvnými stranami vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 20.8 Ak táto Zmluva ustanovuje právo zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty, týmto právom nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody vzniknutú daným porušením povinnosti.
- 20.9 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č.1 „Ponuka zhotoviteľa – Ponukový položkový rozpočet zo dňa 30.04.2008
  - (b) Príloha č. 2 „Projektová dokumentácia stavby – realizačná projektová dokumentácia stavby „Detašované pracovisko SNK – Vrútky – SO1 – Prestavba objektu č.2 na SDK a SO2 – Inžinierske siete Vrútky – sada č. 4.
  - (c) Príloha č. 3 „Harmonogram prác Zhotoviteľa“
  - (d) Príloha č. 4 „Ocenený výkaz výmer Diela v súlade s bodom 5.6“
- 21.10 Kdekoľvek sa v texte zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.



- 21.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné či neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné či neúčinné.
- 21.12 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 21.13 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve podpísané vyhotovenia.

V Martine, dňa 18.09.2008

Objednávateľ :

Slovenská národná knižnica

v zastúpení



Doc. PhDr. Dušan KATUSČAK, PhD.  
generálny riaditeľ SNK

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Nám. J. C. Hronského 1  
036 01 Martin


V Martine, dňa 18.09.2008

Zhotoviteľ:

STAMART MARTIN, s.r.o.



.....  
Ing. Tibor KOČVARA  
konateľ spoločnosti



.....  
Ing. František MATĚJA  
konateľ spoločnosti



# DODATOK č. 1

## k ZMLUVE O DIELO

č. 447/2008

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

Názov stavby: „Detašované pracovisko SNK - Vrútky“ (ďalej len „Stavba“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

### 1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno : Slovenská národná knižnica Martin

Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin  
V zastúpení : Doc. PhDr. Katuščák Dušan PhD. – generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: [REDAKOVANÉ]  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : [REDAKOVANÉ]  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000071804/8180  
IČO: 36 138 517  
DIČ: 2021537199  
Registrácia: Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 183/2000 Z.z.

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno : STAMART MARTIN, s.r.o.  
člen koncernu SKANSKA

Sídlo : Robotnícka 1 A, 036 01 Martin  
Štatutárny orgán : Ing. Tibor Kočvara – konateľ spoločnosti  
Ing. Martin Müller– konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: [REDAKOVANÉ]  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: [REDAKOVANÉ]  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Martin,  
Číslo účtu : 2629370016/1100  
IČO: 36 006 424  
DIČ: 2020435120  
IČ DPH : SK2020435120  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3486/

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Dodatok č. 1“)



## Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 18. septembra 2008 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení Zmluva o dielo č. 447/2008 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo pozostávajúce z dodávky pre realizáciu stavby „Detašované pracovisko SNK – Vrútky“ – objekt SO -1 Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu a objekt SO- 02 Inžinierske siete Vrútky v rozsahu pre napojenie objektu č.2 (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu a to za podmienok a vo výške v nej špecifikovaných.
2. Podľa Článku XX. Záverečné ustanovenia bodu 20.3. Zmluvy o dielo „Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.“. S prihliadnutím na citované ustanovenie Zmluvy o dielo a ustanovenie § 272 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1.
3. Na základe týchto skutočností a vzájomnej dohody Zmluvných strán sa Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa Zmluva o dielo znením podľa Čl. II.
4. Nejedná sa o zmenu predmetu diela podľa Článku XI. Zmeny predmetu diela Zmluvy o dielo, ktorá by odôvodňovala použitie zvýšenia ceny diela (podľa bodu 5.5 Zmluvy o dielo). Zmena Zmluvy o dielo realizovaná týmto Dodatkom č. 1 je uskutočnená z dôvodu uplatnenia odpočtu zo strany Objednávateľa (Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer - ODPOČET nerealizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody, Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer - ODPOČET ODPOČET nerealizovaných prác z Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo „Ponuka zhotoviteľa – Ponukový položkový rozpočet zo dňa 30. apríla 2008 – realizované budú v II. etape) z dôvodu zníženia rozsahu doteraz skutočne vykonaného diela (bod 5.4 Zmluvy o Dielo in fine), príp. potreby ich vykonania v 2. etape, a následného zmluvnými stranami vzájomne dohodnutého prípočtu prác (Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer – PRÍPOČET realizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody) z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody maximálne do cenovej výšky odpočítaných nákladov uvedených v prílohách č. 1 a 2 tohto Dodatku č.1.

## Článok II. PREDMET DODATKU

Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. V Článku III. Predmet zmluvy o dielo sa do bodu 3.1 sa za slovné spojenie „-objekt SO -01 Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu dopĺňa nová veta, ktorá znie:

„Rozsah prác v stavebnom objekte SO1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu sa upresňuje v zmysle Príloh č. 1, 2, 3 k Dodatku č.1, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Prílohy Dodatku č. 1 obsahujú ocenený výkaz výmer stavebných prác formou odpočtov za nerealizované práce a prípočtu prác z rozpočtu Rámcovej dohody realizovaných v I. etape.“

2. V Článku V. Cena diela Zmluvy o dielo sa vypúšťajú z bodu 5.1 v celom rozsahu pôvodné znenia bodov 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 a nahrádzajú sa týmto Dodatkom č.1 nasledovným znením:

### 5.1.1 **Stavebný objekt č.1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu :**

Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	569.441,14 € (t.j. v prepočte 17.154.984,00 SKK)
Cena podľa prílohy č. 1 Dodatku č.1 bez DPH	-64.163,40 € (t.j. v prepočte - 1.932.986,58 SKK)
Cena podľa prílohy č. 2 Dodatku č.1 bez DPH	-37.857,21 € (t.j. v prepočte - 1.140.486,30 SKK)
Cena podľa prílohy č. 3 Dodatku č. 1 bez DPH	70.789,51 € (t.j. v prepočte 2.132.604,77 SKK)

---

Cena Diela bez DPH celkom	538.210,04 € (t.j. v prepočte 16.214.115,67 SKK)
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% :	102.259,90 € (t.j. v prepočte 3.080.681,74 SKK)
Cena Diela vrátane Dodatku č.1 spolu s DPH :	640.469,94 € ( t.j. v prepočte 19.294.797,41 SKK)

(Slovom : Šestoštyridsaťtisícštyristošesťdesiatdeväť euro deväťdesiatštyri centov)

5.1.2 **Stavebný objekt č. 2 – Inžinierske siete Vrútky :**

Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	272.606,82 € (t.j. v prepočte 8.212.553,30 SKK)
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% :	51.795,29 € (t.j. v prepočte 1.560.385,10 SKK)
Cena Diela spolu s DPH:	324.402,11 € (t.j. v prepočte 9.772.938,40 SKK)

(Slovom : Tristodvadsaťštyritisíc štyristodva euro jedenásť centov)

5.1.3 **Cena Diela celkom bez DPH: 810.816,86 € (t.j. v prepočte 24.426.668,72 SKK)**

**Daň z pridanej hodnoty vo výške 19%: 154.055,20 € (t.j. v prepočte 4.641.066,95 SKK)**

**Cena Diela celkom s DPH: 964.872,06 € (t.j. v prepočte 29.067.735,67 SKK)**

(Slovom : Deväťstošesťdesiatštyritisícosemstosedemdesiatdva euro šesť centov)

3. V Zmluve o dielo Článku V. Cena diela sa vypúšťa celé pôvodné znenie bodu 5.6 a nahrádza sa novým, ktoré vrátane označenia znie:

„ 5.6 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny diela je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 Zmluvy o dielo, znížená podľa Prílohy č. 1 a č. 2 Dodatku č.1 a následne zvýšená podľa Prílohy č. 3 Dodatku č. 1.“

4. V Zmluve o dielo Článku IV. Doba plnenie sa vypúšťa celé pôvodné znenie bodu 4.1 a nahrádza sa novým, ktoré vrátane označenia znie:

„ 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v termíne do **31.marca 2009** podľa aktualizovaného časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.“

5. Z dôvodu posunu termínu plnenia sa pôvodná Príloha č. 3 k Zmluve o dielo „Harmonogram prác zhotoviteľa“ v celom rozsahu nahrádza novou, aktualizovanou prílohou, a to „Aktualizovaným harmonogramom prác Zhotoviteľa zo dňa 29.januára 2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 4.

V Zmluve o dielo Článku XX. Záverečné ustanovenia z bodu 20.9 sa vypúšťa pôvodné písm. (c) a nahrádza sa novým, ktoré vrátane označenia znie:

„(c) Príloha č. 3 „ Aktualizovaný Harmonogram prác Zhotoviteľa zo dňa 29.januára 2009“

6. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je aj vzájomná dohoda Zmluvných strán, ktoré sa týmto zaväzujú, že najneskôr do 30.apríla 2009 uzavru spoločne Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého bude zmena predmetu Diela (v súlade s Čl. XI. Zmluvy o dielo) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej k tejto zmene predmetu Diela, a tento Dodatok č. 2 bude odôvodňovať aj zmenu ceny diela podľa Čl. V. Zmluvy o dielo (vrátane jej zvýšenia podľa bodu 5.5 Zmluvy o dielo).

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v celom rozsahu.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a tvorí s ňou jeden právny a technický celok.
4. Tento Dodatok č.1je vyhotovený v šiestich (6) rovnocenných, zhodných a podpísaných rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.



5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 sú nasledujúce prílohy :

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer – ODPOČET nerealizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody

Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer – ODPOČET nerealizovaných prác z Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo „Ponuka zhotoviteľa – Ponukový položkový rozpočet zo dňa 30. apríla 2008“ – realizované budú v II. etape

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer - PRÍPOČET realizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody

Príloha č. 4 – Aktualizovaný harmonogram prác Zhotoviteľa zo dňa 29. januára 2009

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli vážne, zo slobodnej vôle, bez nátlaku, sú oboznámení s jej obsahom a s týmto súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Martine, dňa 29.januára 2009

V Martine, dňa 29. januára 2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Slovenská národná knižnica

STAMART MARTIN, s.r.o.

v zastúpení

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA  
NÁMESTO PREDSEDA  
MARTIN

 **Stamart**  
MARTIN, s.r.o.  
Abbotnicka 1A, Martin

.....  
Ing. Tibor KOČVARA  
konateľ spoločnosti

.....  
Doc. PhDr. Dušan KATUŠČÁK, PhD.  
generálny riaditeľ SNK

.....  
Ing. Martin MÜLLER  
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Detašované pracovisko SNK - Vrútky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1 k ZoD	Miesto	Vrútky
Objednávateľ	Slovenská národná knižnica Martin	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stamart Martin, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	807,25	8	Práce nadčas	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-41 105,57	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. Doprava	0
3	PSV	Dodávky	5 001,22	10	Kultúrna pamiatka	15	Územní vlivy	0
4		Montáž	4 066,00	11		16	Provozní vlivy	0
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	0
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		-31 231,10	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	-8

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-31 231,10
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %      0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>		25	19 %      -31231,10 DPH	-5 933,91
		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>-37 165,01</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		27	Dodávky objednávateľa	0
		28	Kízavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie	0



**DODATOK č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**č. 447/2008**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

**Názov stavby: „Detašované pracovisko SNK - Vrútky“ (ďalej len „Stavba“)**

medzi týmito zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ:**

**Obchodné meno :** Slovenská národná knižnica Martin

**Adresa :** Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin  
**V zastúpení :** Doc. PhDr. Katuščák Dušan PhD. – generálny riaditeľ

**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** [REDAKOVANÉ]

**Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných :** [REDAKOVANÉ]

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu :** 7000071804/8180  
**IČO:** 36 138 517  
**DIČ:** 2021537199  
**Registrácia:** Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 183/2000 Z.z.

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ:**

**Obchodné meno :** STAMART MARTIN, s.r.o.  
členu koncernu SKANSKA

**Sídlo :** Robotnícka 1 A, 036 01 Martin  
**Štatutárny orgán :** Ing. Tibor Kočvara – konateľ spoločnosti  
Ing. Martin Müller – konateľ spoločnosti

**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** [REDAKOVANÉ]

**Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:** [REDAKOVANÉ]

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s., pobočka Martin  
**Číslo účtu :** 2629370016/1100  
**IČO:** 36 006 424  
**DIČ:** 2020435120  
**IČ DPH :** SK2020435120  
**Registrácia:** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.3486/L

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Dodatok č. 2“)

## Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 18.09.2008 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení Zmluva o dielo č. 447/2008, v znení jej neskoršieho Dodatku č.1 zo dňa 29.01.2009 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo pozostávajúce z dodávky pre realizáciu stavby „Detašované pracovisko SNK – Vrútky“ – objekt SO -1 Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu a objekt SO- 02 Inžinierske siete Vrútky v rozsahu pre napojenie objektu č.2 (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu a to za podmienok a vo výške v nej špecifikovaných.
2. Podľa Článku XX. Záverečné ustanovenia bodu 20.3. Zmluvy o dielo „Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.“. S prihliadnutím na citované ustanovenie Zmluvy o dielo a ustanovenie § 272 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.2.
3. Na základe týchto skutočností a vzájomnej dohody Zmluvných strán sa Dodatkom č. 2 mení a dopĺňa Zmluva o dielo znením podľa Čl. II.
4. Nejedná sa o zmenu predmetu diela podľa Článku XI. Zmeny predmetu diela Zmluvy o dielo, ktorá by odôvodňovala použitie zvýšenia ceny diela (podľa bodu 5.5 Zmluvy o dielo). Zmena Zmluvy o dielo realizovaná týmto Dodatkom č. 2 je uskutočnená z dôvodu, že Dodatkom č. 1 bol uplatnený odpočet niektorých prác zo strany Objednávateľa, avšak pri realizácii I. etapy sa preukázala potreba vykonania niektorých takto odpočítaných prác, a preto sa zmluvné strany vzájomne dohodli na ich opätovnom prípočte, a to v rozsahu Prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer – PRÍPOČET realizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody.

## Článok II. PREDMET DODATKU

Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. V Článku III. Predmet zmluvy o dielo sa z bodu 3.1 vypúšťa veta, ktorá znie:

„Rozsah prác v stavebnom objekte SO1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu sa upresňuje v zmysle Príloh č. 1, 2, 3 k Dodatku č.1, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Prílohy Dodatku č. 1 obsahujú ocenený výkaz výmer stavebných prác formou odpočtov za nerealizované práce a prípočtu prác z rozpočtu Rámcovej dohody realizovaných v I. etape.“

a nahrádza sa novou, ktorá znie:

„Rozsah prác v stavebnom objekte SO1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu sa upresňuje v zmysle Príloh č. 1, 2, 3 k Dodatku č.1 a Prílohy č. 1 k Dodatku č. 2, ktoré tvoria ich neoddeliteľné súčasti. Prílohy Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 obsahujú ocenený výkaz výmer stavebných prác formou odpočtov za nerealizované práce a prípočtu prác z rozpočtu Rámcovej dohody realizovaných v I. etape.“

2. V Článku V. Cena diela Zmluvy o dielo sa vypúšťajú z bodu 5.1 v celom rozsahu pôvodného znenia



bodov 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 a nahrádzajú sa týmto Dodatkom č.2 nasledovným znením:

<b>5.1.1 Stavebný objekt č.1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu :</b>	
Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	569.441,14 € (t.j. v prepočte 17.154.984,00 SKK)
Cena podľa prílohy č. 1 Dodatku č.1 bez DPH	-64.163,40 € (t.j. v prepočte - 1.932.986,58 SKK)
Cena podľa prílohy č. 2 Dodatku č.1 bez DPH	-37.857,21 € (t.j. v prepočte - 1.140.486,30 SKK)
Cena podľa prílohy č. 3 Dodatku č. 1 bez DPH	70.789,51 € (t.j. v prepočte 2.132.604,77 SKK)
Cena podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2 bez DPH	4.800,53 € (t.j. v prepočte 144.620,76 SKK)

---

Cena Diela bez DPH celkom	543.010,57 € (t.j. v prepočte 16.358.736,43 SKK)
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% :	103.172,01 € (t.j. v prepočte 3.108.159,97 SKK)
Cena Diela vrátane Dodatku č.2 spolu s DPH :	646.182,58 € ( t.j. v prepočte 19.466.896,40 SKK)

(Slovom: Šesťstoštyridsaťšesťtisícstoosemdesiatdva euro päťdesiatosem centov)

<b>5.1.2 Stavebný objekt č. 2 – Inžinierske siete Vrútky :</b>	
Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	272.606,82 € (t.j. v prepočte 8.212.553,30 SKK)
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19% :	51.795,29 € (t.j. v prepočte 1.560.385,10 SKK)
Cena Diela spolu s DPH:	324.402,11 € (t.j. v prepočte 9.772.938,40 SKK)

(Slovom: Tristodvadsaťštyritisícštyristodva euro jedenásť centov)

<b>5.1.3 Cena Diela celkom bez DPH:</b>	<b>815.617,39 € (t.j. v prepočte 24.571.289,49 SKK)</b>
<b>Daň z pridanej hodnoty vo výške 19%:</b>	<b>154.967,30 € (t.j. v prepočte 4.668.544,88 SKK)</b>
<b>Cena Diela celkom s DPH:</b>	<b>970.584,69 € (t.j. v prepočte 29.239.834,37 SKK)</b>

(Slovom : Deväťstosedemdesiatštyristoosemdesiatštyri euro šesťdesiatdeväť centov)

3. V Zmluve o dielo Článku V. Cena diela sa vypúšťa celé pôvodné znenie bodu 5.6 a nahrádza sa novým, ktoré vrátane označenia znie:

„ 5.6 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny diela je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 Zmluvy o dielo, znížená podľa Prílohy č. 1 a č. 2 Dodatku č.1 a následne zvýšená podľa Prílohy č. 3 Dodatku č. 1 a Prílohy č. 1 Dodatku č.2. “

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v celom rozsahu.
3. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a tvorí s ňou jeden právny a technický celok.
4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnocenných, zhodných a podpísaných rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 sú nasledujúce prílohy :

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer - PRÍPOČET realizovaných prác z ponukového položkovitého rozpočtu, ktorý je prílohou Rámcovej dohody

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli vážne, zo slobodnej vôle, bez nátlaku, sú oboznámení s jej obsahom a s týmto súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Martine, dňa 10.02. 2009

V Martine, dňa 10.02.2009

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Slovenská národná knižnica

STAMART MARTIN, s.r.o.

v zastúpení


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA  
Nám. J.C. Hronského 1  
036 01 Martin



Doc. PhDr. Dušan KATUŠČÁK, PhD.  
generálny riaditeľ SNK



Ing. Martin MÜLLER  
konateľ spoločnosti



Ing. Martin TIŠLIAR  
konateľ spoločnosti





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Detašované pracovisko SNK - Vrútky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	<b>Dodatok č. 2 k ZoD</b>	Miesto	Vrútky
Objednávateľ	Slovenská národná knižnica Martin	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stamart Martin, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky	0	8 Práce nadčas	13	Zařízení staveniště	0	
2	Montáž	4 515,47	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. Doprava	0	
3	<b>PSV</b> Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	15	Územní vlivy	0	
4	Montáž	285,06	11	16	Provozní vlivy	0	
5	<b>"M"</b> Dodávky	0		17	Ostatní	0	
6	Montáž	0		18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	4 800,53	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS	0	21 Kompl. činnost'	0	22	Ostatné náklady	0

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	4 800,53
<b>Objednávateľ</b>		24	19 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	19 % 4800,53 DPH	912,10
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>5 712,63</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0
		28	Kľzavá doložka	0
		29	Zvýhodnenie	0