ZMLUVA O DIELO c. 68/2009/5aP

podla ustanoveni § 536-565 a nasl. Obchodného zakonnika. 513/91 Zb. a ustanoveni zakona €. 18/1996 Z.z.

Zhotovitel:
Obchodny nazov :

Adresa :
Zastupeny :
Bankové spojenie :
Cislo uétu :

ICO :

DIC :

Registr. :

Objednavaftel:
Nazov :
Adresa :
V zastupeni :

O cenach .

Clanok |.
Radoslav HRINA — RADEXPLAST

Mostova ul. €. 18, 034 01 Ruzomberok
Radoslav Hrina

VUB a.s. Bratislava

1817980351/0200

41 143 990

1045421916

710 - 8065

Slovenska narodna kniznica Martin ,
Nam. J. C. Hronského ¢.1 , 036 01 MARTIN
Doc. Dusan KatuscCak , PhDr - generainy riaditel

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: [N

Bankove spojenie :
Cislo Gétu :

ICO

DIC :

Registr. :

Tel. €. :

Statna pokladnica
7000071759/8180
36 138 517

2021537199 |
rozpoctova organizacia zriadena zo zakona

Clanok Il.
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmiuvy je dodavka hlinikovych vyplni otvorov s montazou, osadenim a upravou
prepojenia na stavajuce parapety a oplechovanie podla nasledovne| specifikacie :

Specifikacia vyrobkov :

e

Jednotkova

Pol.C.2

odpadu

typ vyrobku rozmer ( § x v ) otvaranie cena pocet cena spolu
Pol.c.1 2200 x 1 750 mm /sxv/- okno dvojdielne, 1x0S + 1x0O - vid konstrukcny

navrh uvedeny v priioche C.1
Systém profilov: IMPERIAL.
Farba ramu a kridiel: exteriér/interier RAL 9006/RAL 9006.
Sklo: 6/14/6 &ire U=1,1 Wm“/K 758,35 € 20 ks 15167,00 €
V lavom radeni dielov okna bude vyrobene 10 ks, v pravom 10 ks.
1050 x 1750 mm /8xv/ - okno jednodielne prave, 1xOS — vid
nacrt Clenenia uvedeny v prilohe C.1
Systém profilov: IMPERIAL
Farba ramu a kridla: extener/intenier RAL 9006/RAL 9006.
Sklo: 6/14/6 &ire U=1,1 Wm“/K 510,00 € 1ks 510,00 €
Cena vyrobkov bez DPH 15 677,00 €
Poskytnuta zlava z vyrobkov 1 266,20 €
Vyrobky po zlave bez DPH 14 410,80 €
Demontaz, montaz, doprava,
stavebne prace, likvidacia

...... 1 556,00 €
Celkova cena bez DPH 15 966,80 €
DPH 19% 3 033,69 €
Celkova cena s DPH 19 000,49 €

1/5




2. V cene diela su zapocitane :

- dodavka vyrobkov v zmysle specifikacie uvedenej v ods.1 tohto Clanku,
- demontaz pévodnych vyplni otvorov, odvoz a likvidacia odpadu,
- montaz pozostavajuca zo:
- skompletizovania vypini otvorov na stavbe,
- osadenia zarubni alebo ramov vyplni,
- osadenie Kridiel a dodavaného prislusenstva,
- vypenenie polyuretanovou penou
- hastavenia vyrobkov,
- prepojenia novych vyplni na jestvujuce vnutorneé a vonkajsie parapety a antikorove
oplastenie spaliet,
- olistovanie vyrobkov
- stavebne Upravy spojene s vymenou vypini ofvorov :
- vyspravka zvetrane| omietky stavebnych otvorov s prepojenim na nove vypine
otvorov a stavajuce parapety,
- ochrana a obnova povrchovej upravy spaliet vratane vymalovania,
- priebezna a konecCna ocista po vykonanych pracach,
- naklady na pripadné vybudovanie, udrzbu a vypratanie staveniska.

3. Zariadne, vCasne a kompletne zhotovene a prevzaté dielo zaplati zhotovitel objednavatelovi

dohodnuty cenu.

4. Zhotovitel sa riadne asam oboznamil s miestom zhotovenia diela, ktorym Je sidelna budova

2.

1.

Slovenske| narodne] kniznice, Nam. J. C. Hronského 1, Martin a tymto po odbornej prehliadke
vyhlasuje, ze miesto na ktorom ma byt dielo vykonané nevykazuje ziadne prekazky, ktore by mohl
viest’ k vadnemu alebo omeskanému plneniu diela. Zhotovitel taktiez prehlasuje, ze sam vykonal
merania a vyhotovil vykresy konstrukcneho riesenia, ktoré tvoria prilonhu €. 1, ktora je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy ateda zodpoveda za ich spravnost a uplnost. Pokial by pri zhotoveni diela
vySlo najavo, ze realizacia diela podla konstrukénych vykresov by spdsobila vady diela, je zhotovitel
povinny na vlastné nakiady konstrukCné vykresy zmenit, a to po dohode s objednavatelom a podia
novo dohodnutych vykresov dielo realizovat, ¢im vsSak nie je dotknuta dohoda zmluvnych stran
o Case pinenia. V pripade, Ze na zaklade novo dohodnutych konsStrukénych vykresov déjde
kK znizeniu nakladov na zhotovenie diela, je zhotovitel povinny pristupit na dohodu o znizeni ceny
diela.

Clanok Iil.
Cena za dielo

Cena za vcas, riadne a kompletne zhotovene a odovzdane dielo, je dohodnuta ako cena maximalna
a konecna, a to vo vyske 19 000,49 EUR vratane DPH (slovom: devatnasttisic EUR Styridsatdevat
centov). Dohodnuta cena obsahuje material a vykony v rozsahu ¢l Il. ods.1/ a 2/ tejto zmluvy
(vratane zamerahia a zhotovenia konStrukCnych vykresov).

Maximalna a konecCna cena dohodnuta vo vysSke uvedene] v ods.1/ tohto c¢lanku bola zmluvnymi
stranami dohodnuta na zaklade cenove] ponuky zhotovitela €. 952808 - zo dna 25.11.2009

a €.999998 - zo dna 03.12.2009.

Zmluvné strany sa dohodii, Zze zhotovitel nemdze pozadovat zvysenie ceny dohodnute] v Cl.3
ods.1 tejto zmluvy, a to ani z dévodu zmien cien materialov, vyrobkov, prac, alebo inych vstupov
ani z dovodu, ze v priebehu zhotovovania diela sa objavi potreba dalsich Cinnosti  alebo  vstupov,
a to ani v pripade, ze ich nebolo mozné predvidat v Case uzavretia zmiuvy.

Objednavatel neposkytuje zalohy na nakup materialu ani vykonanie prace.

Clanok IV.
Dodacia lehota, podmienky plnenia

Zmluvné strany sa dohodli a zhotovitel sa tymto zavazuje dielo zhotovit' riadne a kompletne a toto
objednavatelovi odovzdat najneskor do 31.12.2009.
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4.

Zmluvne strany, thned po uzatvoreni

fejto zmluvy vzajomne dohodnl presny harmonogram a postup

prac, ato pisomne. Montaz vyrobkov mdze byt, po vzajomne] dohode, v pripade nepriaznivého
podasia presunuty na neskorsi termin, najneskdr vsak do 31.05.2010. Zmena terminu montaze

vyrobkov bude tvorit samostatnu pri
harmonogramu a postupu prac sprist

ohu tejto zmluvy. Objednavatel zabezpeli podla dohodnutého

upnenie priestorov na neruseny vykon realizacnych prac.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z dohodnute] ceny diela
v pripade, Zze neodovzda riadne a kompletne zhotovene dielo vCas, t.). v Case dohodnutom v Cl. IV.
ods.1/ resp. v ¢ase upravenom v zmysle cl. 1V. ods.2/.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela alebo jeho Casti v rozsahu dohodnute) etapy

v pripade, ak mu objednavatel neposkytol nevyhnutnt sucinnost pri vykonavani diela, alebo jeho
odovzdavani. Zhotovitel je na tuto skutocnhost povinny upozornit’ objednavatelfa a sucasne
vykonat o tejto skutoCnosti zaznam v montaznom denniku.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a protokolarnym odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi. Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat, pokial nevykazuje

zavady.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, v pripade nepridelenia dostatoCnych finanCnych prostriedkov
zriadovatelom (zo statneho rozpoctu), posunut termin realizacie predmetu obstaravania alebo
obmedzit jeho rozsah.

Clanok V.
Sposob vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetky vyrobky splfiaju podmienky zakona NR SR &.90/1998 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov v sulade s technickou specifikaciou na

dany vyrobok v zmysle certifikatu 1SO 14001.1996.

Po demontazi okien zabezpedli zhotovitel ich likvidaciu. Odpady vzniknute demontazou a montazou
budld odvezene, ulozené a likvidovaneé na naklady zhotovitela. Ziskané financne prostriedky za
kovovy Srot preukazanée vaznym listkom odberatela srotu budu priimom objednavatela. Za porusenie
akychkolvek povinnosti spojenych s plnenim tohto zavazku zodpoveda zhotovitel a to aj voci tretim
osobam.

Zhotovitel ochrani parapetné dosky tak, aby neboli znehodnotene pocCas demontaze a montaze.
V pripade poskodenia zhotovitel da vyrobit parapetnu dosku v pdvodnom vyhotoveni.

Zhotovitel znasa zodpovednost za skody na zhotovovanej vecl pocas : vyroby, prepravy,
skladania a montaze vyrobkov az do jeho uplneho odovzdania.

Denne ukoncenie prac zhotovitel vykona tak, aby osadenie prislusnych okien boio ukoncene, ¢im sa
zabrani pripadnému vzniku $kéd z dévodu vniknutia cudzich os6b alebo nepriaznivého pocasia.

Odovzdavacie konania:

- zhotovitel je povinny podla harmonogramu odovzdavat objednavatelov! zrealizovane prace,

- uréeny zastupca objednavatela je povinny sa zucastnovat odovzdavacich konani,

- v tychto konaniach budu zistované vsetky vady a nedorobky z denne vykonanych prac,

- zastupca zhotovitela a urCena osoba objednavatela su povinni zistene vady a nedorobky zapisovat
a potvrdzovat v stavebnom denniku,

- zhotovitel je povinny okamzite zacCat odstranovat zistené vady a nedorobky,

- pri odovzdavacom konani je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat prislusné certifikaty
vyrobkov v zmysle podmienok uvedenych v ods.1/ tohto clanku,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu objednavatel a zhotovitel protokol.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatelovi vznikne narok na zaplatenie dohodnute| ceny po tom,
¢o riadne, v€as a kompletne zhotovene dielo odovzda objednavateiovi atento ho ako take
protokolarne preberie. Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutu cenu, po tom, Co na jej
zaplatenie vznikne zhotovitelovi narok podla Cl. VI. ods.1/ tejto zmluvy, a to na zaklade faktury
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vystavenej zhotovitelom po vzniku naroku. Faktura musi obsahovat vsetky nalezZitosti ucCtovného
dokladu a vykaz skutolne vykonanych prac a dodanych materidlov, ktoré su podkladom pre
fakturaciu. Vo faktlre zhotovitel uvedie cell dohodnutu cenu za skutoCne vykonané a potvrdené
prace. Sucastou faktury je zmluvnymi stranami potvrdeny odovzdavaci a preberaci protokol. |
V pripade presunu terminu montaze v sulade s Cl. IV 0ds.2/ z dOvodu nepriazne pocasia do roku
2010 mbze zhotovitel' fakturovat dodavku vyrobkov a montaznych prac samostatne.

Fakturu doruCi zhotovitel objednavatelovi.

Faktura je splatna 30 dni od dodavky objednavatelovi, pricom ako den dodania je rozhodujuct datum
prebrania v dodacom liste resp. preberacom protokole.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo kdielu az uplnym zaplatenim dohodnute| fakturovanej
ceny.

V pripade, zZe pri preberani diela budu zistene vady alebo nedorobky, ktoré nebrania
objednavatelovi dielo uzivat, ma objednavatel pravo zadrZzat z konecnej faktury Ciastku vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH az do doby ich odstranenia. Po ich odstraneni je objednavatel povinny
do piatich dni odo dna odstranenia vsetkych vad a nedorobkov doplatit fakturovanu cenu diela do

pinej vysky.

Clanok VII.
Ostatné ustanovenia

/Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace odborne a kvalitne.

Objednavatel poskytne bezplatne vodu a elektricku energiu potrebnu na vykonavanie prac a priestor
na ulozenie osobnych a pracovnych veci zamestnancov zhotovitela.

Zhotovitel pred zacatim prac predlozi na oddelenie obrany a ochrany zoznam svojich zamestnancov
/meno, priezvisko, bydlisko, €. OP, ktori budu prace v objekie vykonavat. V pripade zmeny je
zhotovitel povinny tuto nahlasit na zamestnanecke] vratnici. Plati to 1 v pripade nahlasenia
motorovych vozidiel pre vjazd do hospodarskeho dvora, ak to bude potrebne v suvislosti s vykonom
prac. Zmiuvne strany sa dohodnu na postupe pri spristupneni priestorov, najma kitucovy rezim.

V pripade poskodenia majetku objednavatela zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest tento do
pdvodného stavu na svoje naklady do troch dni. Ak to nebude mozne, potom sa zhotovitel zavazuje
nahradit objednavatelfovi skody, ktore mu svojou Cinnostou spdsobil, ato do 14 dni od zistenia
poskodenia majetku.

Zamestnanci zhotovitela su povinni dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
vratane pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ako | zakladné predpisy o
poziarne] ochrane. Pred zacCatim prac ich zastupca objednavatela / bezpecCnostny technik/ pouci o
zasadnych opatreniach pri praci v SNK, zastupca zhotovitela podpise o tom poucenie. Zamestnanci
zhotovitela su povinni dodrziavat pokyny bezpecnosing] sluzby objednavatela pri zabezpelovani
ochrany objektu najma po prevadzkovej dobe, t.J. po 18 hod.

V pripade porusenia bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni zamestnancom zhotovitela, bude
tento vyradeny zo zoznamu zamestnancov, ktori mozu vykonavat pracovnu cinnost v objekte
objednavatela.

Za zavazne porusenie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni sa povazuje:

1. porusenie zakazu fajcenia v celom objekte,

2. pozite alkoholickych napojov, omamnych alebo psychotropnych latok na pracovisku, alebo
prichod pod ich vplyvom na pracovisko,

3. nedodrziavanie pravidiel slusného spravania sa a obcCianskeho spoluzitia zabezpecujucich
optimalne pracovné prostredie. V pripade, Ze zhotovitel bude plnit predmet zmluvy za
bezneho pracovného rezimu objednavatela, je nevyhnutne dodrziavat tichy rezim a nehlucne
spravanie sa jeho zamesinancoy,

4. porusenie ustanoveni prislusnych zakonov o pracovnopravnych vztahoch zhotovitela
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Clanok VIIL.
Zaruka

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku od datumu prevzatia diela a to

5 rokov na funkCnost a nastavenie okien a dveri ( otvaranie, zatvaranie, tesnost ),

10 rokov na tvarovu a farebnu stalost vyrobkov,
5 rokov na sklo,
3 roky na murarske prace,

za podmienky dodrZiavania zasad obsluhy a udrzbarskych ukonov na vykonanom diele, ktoré budtl

Specifikovane v preberacom protokole .

2. Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla ustanovenia §. 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom. Za
vady diela, na kioré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zodpovednost zhotovitela za vsetky vady diela je vyluCne objektivna.

3. Zaruka sa nevztahuje na rosenie skiel z interierovej strany okna z dévodu nedostatocného vetrania

v miestnosti.

4. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadne reklamacie po odovzdani diela v lehote do péatnastich

pracovnych dni v zarucnom | pozarucnom obdobi.

Clanok IX.
Zaverecne ustanovenia

1. Tuato zmluvu mozno menit len pisomne po dohode zmluvnych stran a to dodatkom k ZoD podpisanom

Statutarnymi zastupcami ocboch zmluvnych stran.

2. Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto ZoD sa riadia kogentnymi ustanoveniami zakona 513/1991 Zb. v

plathom zneni (Obchodneho zakonnika) a ustanoveniami tejto ZoD.

Na pravne vztahy, ktore nie su

v tejto zmluve rieSené inak, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodneho zakonnika a prislusnych

pravnych predpisov.

3. Neoddelitelnou sucastou tejto ZoD je nasiedovna priloha : )
Priloha €.1 — vykresy konstrukcneho riesenia pol.C.1,2 v zmysle Cl 1]

4. Zmluvne strany prehlasuju, ze su sposobilé na pravne ukony, ich vo

slobodna a vazna, nekonaju v tiesni za napadne nevyhodnych podm
nebola obmedzena.

.0ds.1/

a vyjadrena v tejto Zob je urcita,
ienok a ich zmluvna volnost

5. ZoD je vyhotovena v styroch vyhotoveniach - originaloch, pricom kazda zmiuvna strana obdrzi po dve

vyhotovenia.

V Martine dita : . 72. 2009

Zhotovitel Objednavatel

Radoslav Hrina Doc. PhDr. Dusan Katusc¢ak, PhD.

generalny riaditel
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo ¢. 68/2009/SaP

Konstrukcne navrhy vyrobkov (pohlady z exterieru)
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Polozka ¢.2
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PRILOHA &.3 k ZMLUVE O DIELO &. 68/2009/SaP

Clanok I.

Zhotovitef:

Obchodny nazov : 'Radoslav HRINA — RADEXPLAST

Adresa : Mostova ul. €. 18, 034 01 Ruzomberok
Zastupeny : Radoslav Hrina

Bankové spojenie : VUB a.s. Bratislava

Cislo Gétu : 1817980351/0200

ICO : 41 143 990

DIC : 1045421916

Registr. : 710 - 8065

a

Objednavatel:

Nazov : Slovenska narodna kniznica Martin ,
Adresa: Nam. J. C. Hronského ¢.1 , 036 01 MARTIN
V zastupeni : Doc. Dusan Katuscak , PhDr - generalny riaditefl
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Adrian Ambrus, Ing. Ladislav Remenar
Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo Gétu : 7000071759/8180

ICO : 36 138 517

DIC : 2021537199

Registr. : rozpoctova organizacia zriadena zo zakona
Tel. ¢&. : 043 /1 2451 423, 043/2451 292

Na zaklade Clanku V. ods.2 zmluvné strany zhodne konstatuju velmi nepriaznivé po¢asie v tomto obdobi
/teploty klesaju az pod - 15 stupnov Celzia/, ¢o ma aj za nasledok skiz v dodavke v zmysle zmluvy
65/2009/SaP. Zmluvné strany vyuzivajuc znenie h.u. &lanku zmluvy ¢.68/2009/SaP ustaluji, Ze dodavku
montaze okien odkladaju terminovo na realizaciu najneskér do 30.6.2010. Termin bude spresneny

v zmysle tohto Clanku dohodou.

V Martinedna ; .~/ . wlio

Zhotovitel Objednavatel

Radoslav Hrita Doc. PhDr. Dusgan Katuséak, PhD.
generalny riaditel
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