



ZMLUVA O DIELO

č. 27/OlaSM/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91Zb
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
sídlo: Pražská 29, 812 63 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Čakajda, predseda
IČO: 30844363
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000126238/8180
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Vladimír Kopča, riaditeľ odboru investícií a správy majetku
organizačných: Ing. Miroslav Jaška, riaditeľ Poľnonákup Tatry, a.s.
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ELEKTROSTAVING s. r.o.
sídlo: Pliešovce 1240, 962 63 Pliešovce
Štatutárny orgán: Ing. František Čibrik, konateľ
IČO: 44 351 658
IČ DPH: SK 2022661861
Bankové spojenie: SLSP a.s., ZVOLEN
Číslo účtu: 0403542736/0900
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a realizačných: Ing. František Čibrik
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15257/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „Vybudovanie stožiarovej trafostanice“ v objekte obilného sila SŠHR SR Breziny – Podzámčok“. Ide o kompletne vybudovanie stožiarovej trafostanice, v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.03.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej súčasťou (ďalej len „ponuka“).
Rozsah zmluvného diela:
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie
 - Zabezpečenie potrebných povolení v zmysle platných právnych predpisov
 - Realizácia kompletných stavebných prác vrátane vytýčenia existujúcich podzemných vedení a navrhovanej trafostanice
 - Uvedenie trafostanice do prevádzky a vykonanie potrebných funkčných skúšok
 - Po ukončení stavebných prác uviesť terén a stavby do pôvodného stavu
 - Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
2. Miestom zhotovenia diela je areál Obilného sila SŠHR SR Breziny – Podzámčok, okres Zvolen.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za dielo vykonané v dohodnutých lehotách, kvalite a pri splnení ostatných podmienok dohodnutých touto ZoD zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, spôsobom dohodnutým v čl. IV. ZoD.

Článok II

Čas zhotovenia diela

1. Dielo ako celok, špecifikované v čl. I, ods.1 tejto zmluvy, zrealizuje zhotoviteľ v termíne do 60 dní od vydania právoplatného stavebného povolenia, po zrealizovaní diela vybaví právoplatné kolaudačné rozhodnutie a zrealizované dielo odovzdá protokolárne objednávateľovi najneskôr do 30.11.2010.
2. Čas zhotovenia diela oproti odsúhlasenému v ZoD je možné zmeniť len v prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, alebo pri pozastavení prác z titulu vyššej moci či extrémne nepriaznivého počasia, o čom musí byť vykonaný zápis v stavebnom denníku, potvrdený objednávateľom.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebné organizačné opatrenia, najmä:
 - zabezpečenie možnosti trvalého vstupu pracovníkov i vozidiel zhotoviteľa na miesto inštalácie až do doby ukončenia zmluvného diela,
 - poskytnutie nevyhnutných skladových priestorov a sociálnych zariadení počas doby realizácie
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) v určenom rozsahu a s vyšpecifikovanými parametrami v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.3.2010, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za dielo je maximálna, s možnosťou jej úpravy len v prípade požiadavky objednávateľa na zmenu rozsahu prác.
2. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie diela je:

Cena diela bez DPH -	32 000,00 €
DPH 19 % -	6 080,00 €
Cena diela vrátane DPH -	38 080,00 €
3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonanie zmluvného diela až po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania a odovzdaní diela bez závad a nedorobkov.
4. Ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, je druhá strana oprávnená vrátiť ju k oprave. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V

Spôsob vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom termíne. Zhotoviteľ je však oprávnený poveriť vykonaním časti prác inú právnickú alebo fyzickú osobu, pričom pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
2. Ak zhotovenie diela bude prerušené zavinením objednávateľa alebo na jeho žiadosť, dojednaný čas plnenia sa predĺži o čas, po ktorý bolo zhotovenie diela prerušené.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie diela tak, by nebola ohrozená bezpečnosť jeho zamestnancov a neboli ohrození ani zamestnanci objednávateľa príp. ďalšie osoby.

Článok VI **Odobzdzanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ po ukončení zmluvného diela oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, ktorý určí termín odobzdzania a prevzatia zmluvného diela najneskôr do 10 pracovných dní.
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym skončením a odobzdzaním diela objednávateľovi v mieste plnenia. Na preberacom konaní odobzdzá zhotoviteľ objednávateľovi doklady v zmysle príslušných platných predpisov.
3. O odobzdzaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia protokol, ktorý okrem základných údajov o diele bude obsahovať:
 - dátum začatia a ukončenia preberacieho konania,
 - dátum skutočného začatia a ukončenia prác,
 - dátum začatia a ukončenia kolaudačného konania,
 - zhodnotenie kvality diela, súpis väd a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu resp. dôvody, pre ktoré dielo nepreberá,
 - súpis odobzdzávaných dokladov a konštatovanie, že dňom odobzdzania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžka jej trvania,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán a dátum.
4. Preberací protokol bude vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

Článok VII **Zodpovednosť za vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odobzdzania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odobzdzaní diela zhotoviteľ zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Zhotoviteľ poskytuje na ním zhotovené dielo objednávateľovi záruku za akosť stavebných prác v trvaní 48 mesiacov a za akosť technologickej časti diela 24 mesiacov odo dňa fyzického odobzdzania a prevzatia diela formou protokolu o odobzdzaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku bez zbytočného odkladu po odobzdzaní predmetu diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomne v rámci záručnej doby.
6. V ostatnom sa po dohode zmluvných strán nároky z väd diela budú spravovať ust. § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VIII **Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odobzdzaním zmluvného diela je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny zmluvného diela za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade nevypratania staveniska zhotoviteľom v stanovenej lehote je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny zmluvného diela za každý deň omeškania.

Článok IX Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie akejkoľvek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať za jej podstatné porušenie. Porušenie akýchkoľvek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže byť dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.
2. Náhradu za čiastočne vykonané práce a účelne vynaložené náklady na vykonanie diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy vtedy, ak prijatá časť plnenia bude mať pre objednávateľa význam aj bez zvyšku plnenia.
3. Nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka zostáva zachovaný.

Článok X Osobitné ustanovenia


1. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní od fyzického odovzdania a prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za škody, ktoré by objednávateľovi mohli vzniknúť nesprávnym postupom zhotoviteľa pri realizácii diela.

Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve obojstranne podpísaný štatutárnym orgánom oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jej podpise štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnym orgánom oboch zmluvných strán.
4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa po dohode zmluvných strán budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Bratislave dňa: 30.03.2010
 SPRÁVA ŠTÁTNYCH IMOTNÝCH REZERV
 Za objednávateľa:
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pražská 29
 812 63 Bratislava



.....
 Ing. Marián Čakajda
 predseda

V Pliešovciach dňa: 30.3.2010
 Za zhotoviteľa:

ELEKTROSTAVING s.r.o.
 962 63 Pliešovce 1240
 IČO: 44351658, DIČ: 2022661801
 tel: +421 907 814 137, +421 905 535 769
 e-mail: cibrok@azet.sk

.....
 Ing. František Čibrik
 konateľ

LEKTROSTAVING s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EI,prípojka VN, sídziať. transformáčná stanica

Miesto: Brezno

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval: Ing.František Čibrik

Dňa:

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Elektroslaving s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP		38 080	1 M2 UP	38 080	
1 M2 ZP		38 080	1 M	38 080	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:	6 508,29	10 498,13	17 006,42	
4	iné:		14 993,58	14 993,58	
5	Súčet:	6 508,29	25 491,71	32 000,00	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum:		podpis:			
pečaťka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:		podpis:			
pečaťka:					
dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:		podpis:			
pečaťka:					
ELEKTROSTAVING s.r.o. 962 63 Priešovce 1240 IČO: 44361668, DIČ: 2022661661 tel: +421 907 814 137, +421 905 535 769 e-mail: cchrov@seznet.sk					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťaženie podnikníky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	32 000,00			
22	DPH 19% z:	32 000,00		6 080,00	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:	38 080,00			
F	Odpočít - prípočet				

Spracoval: Ing.František Čibrik

JKSO :

Dátum: . . .

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Elektrostaving s.r.o.

Stavba :El.pripojka VN, stožiar. transformačná stanica

ELEKTROSTAVING s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
MATERIAL spolu :	0,00	14 993,58	14 993,58	1,87998	0,000	0,000	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 950,23	10 498,13	15 448,36	2,24433	0,000	166,187	166,187	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 558,06	0,00	1 558,06	0,00000	0,000	108,878	108,878	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 508,29	10 498,13	17 006,42	2,24433	0,000	275,065	275,065	
Rozpočet celkom :	6 508,29	25 491,71	32 000,00	4,12431	0,000	275,065	275,065	

