

**Zmluva o dielo č. BE/8/2007**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)

---

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Zhotoviteľ:**

**ZIPP Bratislava, spol. s r.o.**

Sídlo: Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava

IČO: 31 355 161

IČ DPH: SK2020379691

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 2624106347/1100

V zastúpení: Ing. František Hirner – generálny riaditeľ a konateľ  
Ing. Pavol Andráško – riaditeľ дирекcie TT a konateľ

Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro., vložka: 5475/B  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**1.2 Objednávateľ:**

**Ministerstvo školstva Slovenskej republiky**

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 164 381

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Číslo účtu : 7000063900/8180

V zastúpení: Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  
minister školstva SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Článok 2**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia interiéru prízemia a 4. poschodia MŠ SR“ v Bratislave na Stromovej ul. 1.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia interiéru prízemia a 4.. poschodia MŠ SR “ spracovanú Ing. arch. [REDACTED] a kol.– autorizovanými architektmi v 11/2006 a jej následných úprav, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

### Článok 3

#### Doba plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. odovzdanie staveniska a potrebných dokladov do 5 dní od účinnosti zmluvy
  - 3.1.2. začatie prác 25.6.2007
  - 3.1.3. ukončenie prác 25.9.2007
  - 3.1.4. uvoľnenie staveniska do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - 3.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
  - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 3.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Presný deň odovzdania diela oznámi písomne dodávateľ najneskôr 3 pracovné dni vopred. Miesto zhotovenia predmetu zmluvy: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Dodávku tovaru a zariadenia do miesta dodania zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

### Článok 4

#### Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena je uvedená v členení:
- 4.1.1. cena bez DPH 30 929 900,- Sk
  - 4.1.2. cena DPH 5 876 681,- Sk
  - 4.1.3. cena spolu s DPH 36 806 581,- Sk
- 4.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- 4.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu (cla, dovoznej prirážky, kurzu SKK voči cudzím menám (USD, EUR) podľa NBS v deň odovzdania ponuky, alebo iných zákonom stanovených príplatkov alebo poplatkov vyvolávajúcich jej zmenu o viac ako 3%,)
  - 4.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
  - 4.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.



4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby – projektant,
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
  - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
  - položkovite odpočet ceny menej prác,
  - sprievodnú správu,
  - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
  - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
  - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
  - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
  - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- 4.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. cenu uhradí Objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry (daňového dokladu), ktorá mu bude odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že Objednávateľ nie je platiteľom DPH a Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

## Článok 5

### Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30 % navrhovanej ceny.
- 5.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom.
- 5.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
- 5.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.

Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

5.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.

5.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 60 dní po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.

5.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

## Článok 6

### Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:



- 6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a
- 6.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia,
- 6.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
  - 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
  - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na vykonanie neurčí,
  - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
  - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
  - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak



s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

- 6.2.13. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne,
- 6.2.14. objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

- 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

- 6.2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

- 6.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

- 6.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

- 6.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

- 6.2.19. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

### 6.3. Stavebný denník:

- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

- 6.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

- 6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam architekt, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

- 6.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,



- 6.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

#### 6.4. Odovzdanie:

- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2. dielo možno prebrať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 6.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
  - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
  - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
  - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
  - stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

- 6.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,
- 6.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
- 6.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

#### 6.5. Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou,
- 6.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

## **Článok 7**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 7.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 2 roky.
- 7.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

## **Článok 8**

### **Sankcie**

- 8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetnej časti diela (členenie podľa výkazu výmer) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z ceny predmetnej časti diela.
- 8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

## **Článok 9**

### **Riešenie sporov**

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
  - 9.1.1. zmluva o dielo,
  - 9.1.2. súťažné podklady,
  - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
  - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 9.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.



- 9.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

## **Článok 10**

### **Ostatné práva a povinnosti**

- 10.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 10.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 10.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

## **Článok 11**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

## **Článok 12**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 12.1. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy,
- 12.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
- 12.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 12.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je stanovená na dobu dodania, uhradenia a záručnej lehoty predmetu zmluvy.

-0814/2007

- 12.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

v Bratislave dňa 18.06.2007



Ing. František Hirner  
generálny riaditeľ a konateľ



Ing. Pavol Andráško  
riaditeľ дирекcie TT a konateľ


V Bratislave dňa 18.06.2007



Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  
minister školstva SR



Príloha 1 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy


**REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR**

|  | Popis                             | Cena bez DPH    |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | Búracie práce prízemie            | 269 496,98 Sk   |
|  | Búracie práce 4. poschodie        | 265 694,11 Sk   |
|  | Nový stav prízemie                | 7 976 336,45 Sk |
|  | Nový stav 4. poschodie            | 8 085 112,08 Sk |
|  | Inštalácie prízemie, 4. poschodie | 9 241 060,71 Sk |
|  | Výťahy                            | 5 092 200,00 Sk |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Navrhovaná zmluvná cena bez DPH     | 30 929 900,33 Sk |
| Sadzba DPH 19%                      | 5 876 681,06 Sk  |
| Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH | 36 806 581,39 Sk |

**PRÁCE - "POD ČIAROU"**

|  | Popis                             | Cena bez DPH    |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | Búracie práce prízemie            | 503 399,86 Sk   |
|  | Búracie práce 4. poschodie        | 0,00 Sk         |
|  | Nový stav prízemie                | 1 359 101,18 Sk |
|  | Nový stav 4. poschodie            | 588 158,67 Sk   |
|  | Inštalácie prízemie, 4. poschodie | 3 984 420,24 Sk |
|  | Výťahy                            | 0,00 Sk         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Spolu</b> | 6 435 079,94 Sk |
|--------------|-----------------|

Cenu vypracoval : Ing. Martin Volčko

dňa : 24.05.2007



-0814/2007.

| STAVEBNÁ ČASŤ - BÚRACIE PRÁCE PRÍZEMIE |                   |                                                                                 |          |       |                 |             |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| č.položky                              | značka na výkrese | Názov položky                                                                   | Množstvo | MJ    | Jednotková cena | Cena celkom |
| 1.1                                    |                   | demontáž dverí a zasklených stien                                               |          |       |                 |             |
| 1.1.1                                  | BD-01             | demontáž dverí 900/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.2                                  | BD-02             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.3                                  | BD-03             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.4                                  | BD-04             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.5                                  | BD-05             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.6                                  | BD-06             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.7                                  | BD-07             | demontáž dverí 1500/1970 mm a oceľovej zárubne                                  | 1,00     | ks    | 385,00          | 385,00      |
| 1.1.8                                  | BD-08             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.9                                  | BD-09             | demontáž dverí 5340/2970 mm a oceľovej zárubne                                  | 1,00     | ks    | 825,00          | 825,00      |
| 1.1.10                                 | BD-10             | demontáž dreveného výsuvného okna 800/1200 mm                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.11                                 | BD-11             | demontáž protipožiarnych dverí 1600/1970 mm a oceľovej zárubne                  | 1,00     | ks    | 385,00          | 385,00      |
| 1.1.12                                 | BD-12             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.13                                 | BD-13             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.14                                 | BD-14             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.15                                 | BD-15             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.16                                 | BD-16             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.17                                 | BD-17             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.18                                 | BD-18             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.19                                 | BD-19             | demontáž dreveného interiérového okna 1400x1400 mm                              | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.20                                 | BD-20             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.21                                 | BD-21             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.22                                 | BD-22             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.23                                 | BD-23             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.24                                 | BD-24             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.25                                 | BD-25             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.26                                 | BD-26             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.27                                 | BD-27             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                   | 1,00     | ks    | 220,00          | 220,00      |
| 1.1.28                                 | BD-28             | demontáž zasklenej steny pri vstupe (cena započítaná v pol. 1.5.8 navyiac prác) | 1,00     | ks    |                 |             |
| 1.1.29                                 | BD-29             | demontáž zasklenej steny pri vstupe (cena započítaná v pol. 1.5.8 navyiac prác) | 1,00     | ks    |                 |             |
| 1.1.30                                 | BD-30             | demontáž zasklenej steny zavesenia (cena započítaná v pol. 1.5.9 navyiac prác)  | 1,00     | súbor |                 |             |
|                                        |                   | demontáž dverí a zasklených stien                                               |          |       |                 | 6 875,00    |
| 1.2                                    |                   | demontáž SDK podhľadu                                                           |          |       |                 |             |
| 1.2.1                                  | BP-01             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 11,60    | m2    | 132,00          | 1 531,20    |
| 1.2.2                                  | BP-02             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 16,92    | m2    | 132,00          | 2 233,44    |
| 1.2.3                                  | BP-03             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 30,98    | m2    | 132,00          | 4 089,36    |
| 1.2.4                                  | BP-04             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 59,29    | m2    | 132,00          | 7 826,28    |
| 1.2.5                                  | BP-05             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 31,14    | m2    | 132,00          | 4 110,48    |
| 1.2.6                                  | BP-06             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                              | 12,91    | m2    | 132,00          | 1 704,12    |
| 1.2.7                                  | BP-07             | demontáž montovaného podhľadu a exteriérového montovaného obkladu zádveria      | 12,91    | m2    | 132,00          | 1 704,12    |
|                                        |                   | demontáž SDK podhľadu                                                           |          |       |                 | 23 199,00   |
| 1.3                                    |                   | demontáž obkladov a parapetov                                                   |          |       |                 |             |
| 1.3.1                                  | BO-01             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 20,48    | m2    | 77,00           | 1 576,96    |
| 1.3.2                                  | BO-02             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 17,92    | m2    | 77,00           | 1 379,84    |
| 1.3.3                                  | BO-03             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 19,20    | m2    | 77,00           | 1 478,40    |
| 1.3.4                                  | BO-04             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 61,12    | m2    | 77,00           | 4 706,24    |
| 1.3.5                                  | BO-05             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,480x0,480 m                           | 1,00     | ks    | 88,00           | 88,00       |
| 1.3.6                                  | BO-06             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,460x0,500 m                           | 1,00     | ks    | 88,00           | 88,00       |
| 1.3.7                                  | BO-07             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,480x0,509 m                           | 1,00     | ks    | 88,00           | 88,00       |
| 1.3.8                                  | BO-08             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,440x0,516 m                           | 1,00     | ks    | 88,00           | 88,00       |
| 1.3.9                                  | BO-09             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,480x0,509 m                           | 1,00     | ks    | 88,00           | 88,00       |
| 1.3.10                                 | BO-10             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 52,80    | m2    | 77,00           | 4 065,60    |
| 1.3.11                                 | BO-11             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 33,20    | m2    | 77,00           | 2 556,40    |
| 1.3.12                                 | BO-12             | demontáž dreveného obkladu steny                                                | 11,44    | m2    | 77,00           | 880,88      |
| 1.3.13                                 | BO-13             | demontáž dreveného parapetu - 4,550x0,250 m                                     | 1,00     | ks    | 77,00           | 77,00       |
|                                        |                   | demontáž obkladov a parapetov                                                   |          |       |                 | 17 161,32   |
| 1.4                                    |                   | búranie murovaných konštrukcií                                                  |          |       |                 |             |
| 1.4.1                                  | BM-01             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 19,28    | m2    | 275,00          | 5 302,00    |
| 1.4.2                                  | BM-02             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 6,43     | m2    | 275,00          | 1 768,25    |
| 1.4.3                                  | BM-03             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 12,46    | m2    | 275,00          | 3 426,50    |
| 1.4.4                                  | BM-04             | búranie murovanej priečky, hrúbka 150 mm                                        | 2,23     | m2    | 330,00          | 735,90      |
| 1.4.5                                  | BM-05             | búranie murovanej priečky, hrúbka 180 mm                                        | 4,60     | m2    | 385,00          | 1 771,00    |
| 1.4.6                                  | BM-06             | búranie murovanej steny, hrúbka 336 mm                                          | 2,00     | m2    | 770,00          | 1 540,00    |
| 1.4.7                                  | BM-07             | búranie murovanej steny, hrúbka 245 mm                                          | 15,70    | m2    | 583,00          | 9 153,10    |
| 1.4.8                                  | BM-08             | búranie murovanej priečky, hrúbka 230 mm                                        | 6,55     | m2    | 583,00          | 3 818,65    |
| 1.4.9                                  | BM-09             | búranie murovanej priečky, hrúbka 200 mm                                        | 17,90    | m2    | 517,00          | 9 254,30    |
| 1.4.10                                 | BM-10             | búranie murovanej priečky, hrúbka 220 mm                                        | 5,77     | m2    | 550,00          | 3 173,50    |
| 1.4.11                                 | BM-11             | búranie murovanej priečky, hrúbka 180 mm                                        | 16,46    | m2    | 495,00          | 8 147,70    |
| 1.4.12                                 | BM-12             | búranie murovanej priečky, hrúbka 200 mm                                        | 27,60    | m2    | 517,00          | 14 289,20   |
| 1.4.13                                 | BM-13             | búranie murovanej steny, hrúbka 300 mm                                          | 4,92     | m2    | 660,00          | 3 247,20    |
| 1.4.14                                 | BM-14             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 14,70    | m2    | 275,00          | 4 042,50    |
| 1.4.15                                 | BM-15             | búranie murovanej priečky, hrúbka 170 mm                                        | 1,33     | m2    | 352,00          | 468,16      |
| 1.4.16                                 | BM-16             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 14,70    | m2    | 275,00          | 4 042,50    |
| 1.4.17                                 | BM-17             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                        | 32,90    | m2    | 275,00          | 9 047,50    |
| 1.4.18                                 | BM-18             | búranie murovanej priečky, hrúbka 200 mm                                        | 6,40     | m2    | 517,00          | 3 308,80    |
|                                        |                   | búranie murovaných konštrukcií                                                  |          |       |                 | 86 516,76   |
| 1.5                                    |                   | búranie konštrukcií                                                             |          |       |                 |             |
| 1.5.1                                  |                   | demontáž radiátorov s príslušnými rozvodmi (zaslepenie rozvodov) v miestnosti   | 6,00     | ks    | 1 100,00        | 6 600,00    |
| 1.5.2                                  |                   | búranie keramického obkladu                                                     | 36,00    | m2    | 165,00          | 5 940,00    |
| 1.5.3                                  |                   | demontáž kobercov, vrátane soklov                                               | 79,68    | m2    | 33,00           | 2 629,44    |
| 1.5.4                                  |                   | demontáž PVC podlahy                                                            | 79,68    | m2    | 66,00           | 5 258,88    |
| 1.5.5                                  |                   | demontáž svetidiel a vypínačov (+ ochrana pred poškodením), nieje spätná montáž | 60,00    | ks    | 77,00           | 4 620,00    |



-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - BÚRACIE PRÁCE PRÍZEMIE |                   |                                                                                                          |          |    |                 |             |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|
| č.položky                              | značka na výkrese | Názov položky                                                                                            | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom |
| 1.5.6                                  |                   | odstránenie silnopráúdových a slabopráúdových rozvodov vedených v káblových lištách (vrátane kábl. lišt) | 80,00    | m  | 33,00           | 2 640,00    |
| 1.5.7                                  |                   | demontáž zariadení predmetov v sociálkach                                                                | 11,00    | ks | 275,00          | 3 025,00    |
| 1.5.8                                  |                   | demontáž vodovodných batérií                                                                             | 12,00    | ks | 49,50           | 594,00      |
| 1.5.9                                  |                   | demontáž nepotrebných rozvodov vody (podľa potreby)                                                      | 20,00    | m  | 55,00           | 1 100,00    |
| 1.5.10                                 |                   | demontáž nepotrebných rozvodov kanalizácie (podľa potreby)                                               | 20,00    | m  | 44,00           | 880,00      |
| 1.5.11                                 |                   | demontáž a kamerového systému (+ ochrana pred poškodením)                                                | 6,00     | ks | 1 546,19        | 9 277,13    |
| 1.5.12                                 |                   | demontáž vnútorných horizontálnych žalúzií z plastových okien 1,6x1,2 m (+ ochrana pred poškodením)      | 33,00    | ks | 176,00          | 5 808,00    |
| 1.5.13                                 |                   | demontáž vnútorných horizontálnych žalúzií z plastových okien 0,6x1,2 m (+ ochrana pred poškodením)      | 33,00    | ks | 121,00          | 3 993,00    |
| 1.5.14                                 |                   | demontáž vnútorných horizontálnych žalúzií z plastových okien 0,9x2,2 m (+ ochrana pred poškodením)      | 3,00     | ks | 143,00          | 429,00      |
| 1.5.15                                 |                   | demontáž reproduktorov a kabeľáže požiarneho rozhlasu                                                    | 6,00     | ks | 110,00          | 660,00      |
| 1.5.16                                 |                   | demontáž hydrantových skriniek                                                                           | 2,00     | ks | 220,00          | 440,00      |
| 1.5.17                                 |                   | demontáž systému eps, vrátane kabeľáže                                                                   | 6,00     | ks | 542,58          | 3 255,45    |
| 1.5.18                                 |                   | demontáž patch panelu (+ ochrana pred poškodením)                                                        | 1,00     | ks | 1 650,00        | 1 650,00    |
| 1.5.19                                 |                   | demontáž vodiacich lišt jednotlivých káblových rozvodov                                                  | 60,00    | m  | 16,50           | 990,00      |
| 1.5.20                                 |                   | demontáž prvkov a kabeľáže požiarneho rozhlasu                                                           | 10,00    | ks | 110,00          | 1 100,00    |
| 1.5.21                                 |                   | demontáž silnopráúdových rozvádzačov                                                                     | 2,00     | ks | 3 080,00        | 6 160,00    |
| 1.5.22                                 |                   | demontáž hasiacich prístrojov (+ ochrana pred poškodením)                                                | 6,00     | ks | 165,00          | 990,00      |
| 1.5.23                                 |                   | demontáž tabuliek informačného systému (+ ochrana pred poškodením)                                       | 20,00    | ks | 2 172,50        | 43 450,00   |
| 1.5.24                                 |                   | demontáž núdzového osvetlenia                                                                            | 6,00     | ks | 88,00           | 528,00      |
| 1.5.25                                 |                   | búranie kamenných soklov výšky 100 mm                                                                    | 118,00   | mb | 22,00           | 2 596,00    |
| 1.5.26                                 | BK-02             | demontáž oceľovej rampy so zábradlím                                                                     | 1,00     | ks | 1 320,00        | 1 320,00    |
| 1.5.27                                 |                   | demontáž exteriérového obkladu zádveria (panely 600x600 mm)                                              | 20,00    | ks | 88,00           | 1 760,00    |
| 1.5.28                                 |                   | demontáž turniketov a vstupného systému vo vstupnej hale                                                 | 3,00     | ks | 1 045,00        | 3 135,00    |
| 1.5.29                                 |                   | demontáž kuchynskej technológie (+ ochrana pred poškodením)                                              | 4,00     | ks | 2 992,00        | 11 968,00   |
| 1.5.30                                 |                   | demontáž vzduchotechnického potrubia, dĺžky 6 m                                                          | 1,00     | ks | 1 430,00        | 1 430,00    |
| 1.5.31                                 |                   | demontáž kuchynského vybavenia vo výdajni jedla v miestnosti 1.12                                        | 1,00     | ks |                 |             |
| 1.5.32                                 |                   | búranie otvoru do podlahy pre samočistiace rohože                                                        | 4,60     | m2 | 330,00          | 1 518,00    |
| 1.5.33                                 |                   | demontáž kompletnej výťahovej technológie (cena započítaná v položke výťahy)                             | 3,00     | ks |                 |             |
|                                        |                   | búranie konštrukcií                                                                                      |          |    |                 | 135 744,90  |

**CELKOM****269 496,98****Naviac práce**

|        |  |                                                                                    |          |      |           |            |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------|
|        |  | búranie konštrukcií                                                                |          |      |           |            |
| 1.5.34 |  | výbrus mramorového schodiska pod vodou (schodisko I.NP-1x rameno, IV.NP-2x rameno) | 50,00    | m    | 2 420,00  | 121 000,00 |
|        |  | zariadenie staveniska                                                              |          |      |           |            |
| 1.6.1  |  | čistenie budovy                                                                    | 1 010,38 | m2   | 77,00     | 77 799,45  |
| 1.6.2  |  | zábrany proti šíreniu prachu                                                       | 5,00     | ks   | 11 000,00 | 55 000,00  |
| 1.6.3  |  | provizórne oplotenie                                                               | 1,00     | kpl. | 11 000,00 | 11 000,00  |
| 1.6.4  |  | strážna služba                                                                     | 1,00     | kpl. | 89 100,00 | 89 100,00  |
| 1.6.5  |  | príplatok za prácu na smeny                                                        | 1,00     | kpl. | 38 500,00 | 38 500,00  |
| 1.6.6  |  | provizórna vrátnica a podateľňa                                                    | 1,00     | ks   | 27 500,00 | 27 500,00  |
| 1.6.7  |  | uloženie odpadu na skládku                                                         | 187,00   | m3   | 25,94     | 4 850,41   |
| 1.6.8  |  | poplatok za skládku                                                                | 110,00   | t    | 715,00    | 78 650,00  |

**NAVIAC PRÁCE****503 399,86**



-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - BÚRACIE PRÁCE 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                            |          |    |                 |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|------------------|
| č.položky                                 | značka na výkrese | Názov položky                                                                                              | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom      |
| 4.1                                       |                   | <b>demontáž dverí a zasklených stien</b>                                                                   |          |    |                 |                  |
| 4.1.1                                     | BD-31             |                                                                                                            |          |    |                 |                  |
| 4.1.2                                     | BD-32             | demontáž požiarnych dverí 1600/1970 mm a oceľovej zárubne                                                  | 1,00     | ks | 385,00          | 385,00           |
| 4.1.3                                     | BD-33             | demontáž dverí 800/1970 mm a oceľovej zárubne                                                              | 16,00    | ks | 220,00          | 3 520,00         |
| 4.1.4                                     | BD-34             | demontáž posuvných dvier 1500/1970 mm a oceľovej zárubne                                                   | 1,00     | ks | 385,00          | 385,00           |
| 4.1.5                                     | BD-35             | demontáž dverí 1600/1970 mm a oceľovej zárubne                                                             | 4,00     | ks | 385,00          | 1 540,00         |
| 4.1.6                                     | BD-36             | demontáž zhrňovacích dverí 5400x2300 mm                                                                    | 1,00     | ks | 825,00          | 825,00           |
| 4.1.7                                     | BD-37             | demontáž dverí 600/1970 mm a oceľovej zárubne                                                              | 1,00     | ks | 220,00          | 220,00           |
|                                           |                   | <b>demontáž dverí a zasklených stien</b>                                                                   |          |    |                 | <b>6 875,00</b>  |
| 4.2.                                      |                   | <b>demontáž SDK podhľadu</b>                                                                               |          |    |                 |                  |
| 4.2.1                                     | BP-08             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                                                         | 16,91    | m2 | 132,00          | 2 232,12         |
| 4.2.2                                     | BP-09             | demontáž sadrokartónového podhľadu                                                                         | 35,10    | m2 | 132,00          | 4 633,20         |
|                                           |                   | <b>demontáž SDK podhľadu</b>                                                                               |          |    |                 | <b>6 865,32</b>  |
| 4.3                                       |                   | <b>demontáž obkladov a parapetov</b>                                                                       |          |    |                 |                  |
| 4.3.1                                     | BO-14             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,680x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.2                                     | BO-15             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,600x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.3                                     | BO-16             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,430x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.4                                     | BO-17             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,460x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.5                                     | BO-18             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,730x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.6                                     | BO-19             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,630x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.7                                     | BO-20             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,700x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.8                                     | BO-21             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,300x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.9                                     | BO-22             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,850x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.10                                    | BO-23             | demontáž drevených parapetných dosiek - 2,500x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 66,00           | 66,00            |
| 4.3.11                                    | BO-24             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,300x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.12                                    | BO-25             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,480x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.13                                    | BO-26             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,480x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.14                                    | BO-27             | demontáž drevených parapetných dosiek - 5,470x0,509 m                                                      | 1,00     | ks | 88,00           | 88,00            |
| 4.3.15                                    | BO-28             | demontáž dreveného obkladu steny                                                                           | 65,87    | m2 | 77,00           | 5 071,99         |
|                                           |                   | <b>demontáž obkladov a parapetov</b>                                                                       |          |    |                 | <b>6 127,99</b>  |
| 4.4                                       |                   | <b>búranie murovaných konštrukcií</b>                                                                      |          |    |                 |                  |
| 4.4.1                                     | BM-19             | búranie murovanej priečky, hrúbka 160 mm                                                                   | 15,24    | m2 | 352,00          | 5 364,48         |
| 4.4.2                                     | BM-20             | búranie murovanej priečky, hrúbka 110 mm                                                                   | 3,20     | m2 | 297,00          | 950,40           |
| 4.4.3                                     | BM-21             | búranie murovanej priečky, hrúbka 180 mm                                                                   | 11,04    | m2 | 374,00          | 4 128,96         |
| 4.4.4                                     | BM-22             | búranie murovanej priečky, hrúbka 110 mm                                                                   | 1,70     | m2 | 297,00          | 504,90           |
| 4.4.5                                     | BM-23             | búranie murovanej priečky, hrúbka 150 mm                                                                   | 14,22    | m2 | 341,00          | 4 849,02         |
| 4.4.6                                     | BM-24             | búranie murovanej priečky, hrúbka 115 mm                                                                   | 12,18    | m2 | 308,00          | 3 751,44         |
| 4.4.7                                     | BM-25             | búranie murovanej priečky, hrúbka 200 mm                                                                   | 4,68     | m2 | 517,00          | 2 419,56         |
| 4.4.8                                     | BM-26             | búranie murovanej priečky, hrúbka 164 mm                                                                   | 5,63     | m2 | 352,00          | 1 981,76         |
| 4.4.9                                     | BM-27             | búranie murovanej steny, hrúbka 300 mm                                                                     | 2,43     | m2 | 660,00          | 1 603,80         |
| 4.4.10                                    | BM-28             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                                                   | 14,88    | m2 | 275,00          | 4 092,00         |
| 4.4.11                                    | BM-29             | búranie murovanej priečky, hrúbka 110 mm                                                                   | 16,80    | m2 | 297,00          | 4 989,60         |
| 4.4.12                                    | BM-30             | búranie murovanej priečky, hrúbka 110 mm                                                                   | 14,22    | m2 | 297,00          | 4 223,34         |
| 4.4.13                                    | BM-31             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                                                   | 17,01    | m2 | 275,00          | 4 677,75         |
| 4.4.14                                    | BM-32             | búranie murovanej priečky, hrúbka 300 mm                                                                   | 2,52     | m2 | 660,00          | 1 663,20         |
| 4.4.15                                    | BM-33             | búranie murovanej priečky, hrúbka 150 mm                                                                   | 22,10    | m2 | 341,00          | 7 536,10         |
| 4.4.16                                    | BM-34             | búranie murovanej priečky, hrúbka 100 mm                                                                   | 14,26    | m2 | 275,00          | 3 921,50         |
| 4.4.17                                    | BM-35             | búranie murovanej priečky, hrúbka 150 mm                                                                   | 14,68    | m2 | 341,00          | 5 005,88         |
| 4.4.18                                    | BM-36             | búranie murovanej steny, hrúbka 300 mm                                                                     | 0,00     | m2 | 660,00          | 0,00             |
| 4.4.19                                    | BM-37             | búranie murovanej priečky, hrúbka 150 mm                                                                   | 0,00     | m2 | 341,00          | 0,00             |
|                                           |                   | <b>búranie murovaných konštrukcií</b>                                                                      |          |    |                 | <b>61 663,69</b> |
| 4.5                                       |                   | <b>búranie konštrukcií</b>                                                                                 |          |    |                 |                  |
| 4.5.1                                     | BK-01             | demontáž zábradlia pri schodoch, od prízemí až na 4 poschodie (oceľové stojky s dreveným madlom)           | 60,00    | m  | 132,00          | 7 920,00         |
| 4.5.2                                     |                   | demontáž radiátorov s príslušnými rozvodmi (zaslepenie rozvodov) v miestnosti 4.05, 4.20, 4.21, 4.22       | 2,00     | ks | 1 100,00        | 2 200,00         |
| 4.5.3                                     |                   | búranie keramického obkladu                                                                                | 21,38    | m2 | 165,00          | 3 528,36         |
| 4.5.4                                     |                   | demontáž kobercov, vrátane soklov                                                                          | 410,43   | m2 | 33,00           | 13 544,19        |
| 4.5.5                                     |                   | demontáž PVC podlahy                                                                                       | 410,43   | m2 | 77,00           | 31 603,11        |
| 4.5.6                                     |                   | demontáž svietidiel a vypínačov (+ ochrana pred poškodením)                                                | 49,00    | ks | 77,00           | 3 773,00         |
| 4.5.7                                     |                   | odstránenie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov vedených v káblových lištách (vrátane káblových lišt) | 73,50    | m  | 33,00           | 2 425,50         |
| 4.5.8                                     |                   | demontáž zariadení predmetov v sociálkach                                                                  | 3,00     | ks | 275,00          | 825,00           |
| 4.5.9                                     |                   | demontáž vodovodných batérií                                                                               | 8,00     | ks | 49,50           | 396,00           |
| 4.5.10                                    |                   | demontáž nepotrebných rozvodov vody (podľa potreby)                                                        | 20,00    | m  | 55,00           | 1 100,00         |
| 4.5.11                                    |                   | demontáž nepotrebných rozvodov kanalizácie (podľa potreby)                                                 | 20,00    | m  | 44,00           | 880,00           |
| 4.5.12                                    |                   | demontáž kamerového systému (+ ochrana pred poškodením)                                                    | 8,00     | ks | 1 546,19        | 12 369,50        |
| 4.5.13                                    |                   | demontáž vertikálnych žalúzií (2,4x1,5m)                                                                   | 10,00    | ks | 220,00          | 2 200,00         |
| 4.5.14                                    |                   | demontáž vnútorných horizontálnych žalúzií z plastových okien 0,8x1,5 m (+ ochrana pred poškodením)        | 60,00    | ks | 132,00          | 7 920,00         |
| 4.5.15                                    |                   | demontáž reproduktorov a kabeláže požiarneho rozhlasu                                                      | 8,00     | ks | 110,00          | 880,00           |
| 4.5.16                                    |                   | demontáž hydrantových skriniek                                                                             | 2,00     | ks | 220,00          | 440,00           |
| 4.5.17                                    |                   | demontáž systému eps                                                                                       | 10,00    | ks | 542,58          | 5 425,75         |
| 4.5.18                                    |                   | demontáž kuchynskej linky v miestnosti 4.05 a 4.11                                                         | 2,00     | ks | 495,00          | 990,00           |

-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - BÚRACIE PRÁCE 4.POSCHODIE |                   |                                                                               |          |    |                 |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|
| č.položky                                 | značka na výkrese | Názov položky                                                                 | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom |
| 4.5.19                                    |                   | demontáž prezentačných panelov (+ ochrana pred poškodením)                    | 7,00     | ks | 550,00          | 3 850,00    |
| 4.5.20                                    |                   | demontáž patch panelu (+ ochrana pred poškodením)                             | 1,00     | ks | 1 650,00        | 1 650,00    |
| 4.5.21                                    |                   | demontáž podstropných fancoilov a rozvodov chladu (+ ochrana pred poškodením) | 20,00    | ks | 1 980,00        | 39 600,00   |
| 4.5.22                                    |                   | demontáž exteriérových chladiacich jednotiek (+ ochrana pred poškodením)      | 2,00     | ks | 8 910,00        | 17 820,00   |
| 4.5.23                                    |                   | demontáž vodiacich líšt jednotlivých káblových rozvodov                       | 20,00    | m  | 16,50           | 330,00      |
| 4.5.24                                    |                   | demontáž telefónnej ústredne (+ ochrana pred poškodením)                      | 1,00     | ks | 6 897,00        | 6 897,00    |
| 4.5.25                                    |                   | demontáž prvkov a kabeláže požiarneho rozhlasu                                | 8,00     | ks | 110,00          | 880,00      |
| 4.5.26                                    |                   | demontáž silnopráúdových rozvádzačov                                          | 2,00     | ks | 3 080,00        | 6 160,00    |
| 4.5.27                                    |                   | demontáž hasiacich prístrojov (+ ochrana pred poškodením)                     | 4,00     | ks | 165,00          | 660,00      |
| 4.5.28                                    |                   | demontáž tabuliek informačného systému (+ ochrana pred poškodením)            | 20,00    | ks | 88,00           | 1 760,00    |
| 4.5.29                                    |                   | demontáž systému ozvučenia miestností č.4.08, 4.09                            | 10,00    | ks | 165,00          | 1 650,00    |
| 4.5.30                                    |                   | demontáž dreveného obkladu výťahovej šachty (od prízemia po 4.poschodia)      | 19,50    | m2 | 88,00           | 1 716,00    |
| 4.5.31                                    |                   | búranie korkovej dlažby v miestnosti č.4.05                                   | 16,32    | m2 | 55,00           | 897,60      |
| 4.5.32                                    |                   | búranie keramickej dlažby a sprchového kúta v kúpeľni č. 4.20                 | 4,54     | m2 | 165,00          | 749,10      |
| 4.5.33                                    |                   | demontáž núdzového osvetlenia                                                 | 10,00    | ks | 88,00           | 880,00      |
| 4.5.34                                    |                   | búranie kamenných soklov výšky 100 mm                                         | 11,00    | mb | 22,00           | 242,00      |
|                                           |                   | búranie konštrukcií                                                           |          |    |                 | 184 162,11  |

**CELKOM**

**265 694,11**

**Naviac práce**

#### NAVIAC PRÁCE

#### **POZNÁMKA:**

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie



-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - NOVÝ STAV PRÍZEMIE |                   |                                                                                                                                     |          |    |                 |              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|--------------|
| č.položky                          | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                                       | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom  |
| 1.1                                |                   | sádkartónové priečky, obklady a podhlady                                                                                            |          |    |                 |              |
| 1.1.1                              | SDK/O             | dodávka a montáž SDK obkladu stien, na rošt z typizovaných profilov pre                                                             | 240,70   | m2 | 626,40          | 150 774,48   |
| 1.1.2                              | SDK/O             | dodávka a montáž SDK obkladu stien, SDK steny lepené priamo na steny                                                                | 121,40   | m2 | 572,40          | 69 489,36    |
| 1.1.3                              | SDK/PR            | SDK priečky hrúbky 150mm, s vloženou izoláciou z minerálnej vlny,                                                                   | 168,30   | m2 | 1 047,60        | 176 311,08   |
| 1.1.4                              | SDK/PR            | SDK priečky hrúbky 100mm                                                                                                            | 32,20    | m2 | 756,00          | 24 343,20    |
| 1.1.5                              |                   | dodávka a montáž zavesených SDK podhládov                                                                                           | 489,54   | m2 | 702,00          | 343 657,08   |
|                                    |                   | sádkartónové priečky, obklady a podhlady                                                                                            |          |    |                 | 764 575,20   |
| 1.2                                |                   | maľovky a nátery                                                                                                                    |          |    |                 |              |
| 1.2.1                              |                   | maľovka stien a stropov                                                                                                             | 1 220,44 | m2 | 118,80          | 144 988,27   |
|                                    |                   | maľovky a nátery                                                                                                                    |          |    |                 | 144 988,27   |
| 1.3                                |                   | podlahy                                                                                                                             |          |    |                 |              |
| 1.3.1                              | P3                | dodávka dlažby podľa PD, gres 600x600x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                          | 20,93    | m2 | 1 843,56        | 38 585,71    |
| 1.3.2                              | P3                | pokládka dlažby podľa PD, gres 600x600x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                         | 20,93    | m2 | 518,40          | 10 850,11    |
| 1.3.18                             |                   | dodávka dlažby POWERGRES, Tower Silver 600x600 mm                                                                                   | 154,01   | m2 | 899,64          | 138 551,76   |
| 1.3.19                             |                   | montáž dlažby 600x600 mm                                                                                                            | 133,92   | m2 | 518,40          | 69 424,13    |
| 1.3.3                              | P4                | dodávka a pokládka kobercov objektových                                                                                             | 70,20    | m2 | 1 251,72        | 87 870,74    |
| 1.3.4                              |                   | dodávka a montáž soklov výšky 80 mm, z eloxovaného hliníka, konzultovať s projektantom                                              | 40,40    | mb | 551,88          | 22 295,95    |
| 1.3.5                              | P1                | dodávka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10 mm                                                                     | 232,50   | m2 | 3 520,80        | 785 943,00   |
| 1.3.6                              | P1                | pokládka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10 mm                                                                    | 232,50   | m2 | 842,40          | 195 858,00   |
| 1.3.7                              |                   | dodávka kamenných soklov, mramor CARRARA Bianco C hr. 10mm, v=100mm                                                                 | 162,00   | mb | 352,08          | 57 036,96    |
| 1.3.8                              |                   | pokládka kamenných soklov, mramor CARRARA Bianco C                                                                                  | 162,00   | mb | 210,60          | 34 117,20    |
| 1.3.9                              |                   | dodávka keramickej dlažby 300x300x60 mm, biela, protišmyková                                                                        | 29,73    | m2 | 582,12          | 17 306,43    |
| 1.3.10                             |                   | pokládka keramickej dlažby 300x300x60 mm, biela, protišmyková                                                                       | 29,73    | m2 | 442,80          | 13 164,44    |
|                                    |                   | podlahy                                                                                                                             |          |    |                 | 1 471 004,44 |
| 1.4                                |                   | obklady                                                                                                                             |          |    |                 |              |
| 1.4.1                              | OM_1              | titanzinkový obklad stĺpa pri recepčnom pulte, podľa kľadačského plánu z PD                                                         | 12,40    | m2 | 11 124,00       | 137 937,60   |
| 1.4.2                              | OM_2              | titanzinkový obklad stĺpa pri rampe                                                                                                 | 7,60     | m2 |                 |              |
| 1.4.3                              | OM_3              | titanzinkový obklad výťahového portálu                                                                                              | 10,80    | m2 |                 |              |
| 1.4.4                              | OM_4              | titanzinkový obklad pri vstupe                                                                                                      | 6,09     | m2 |                 |              |
| 1.4.5                              | OM_5              | titanzinkový obklad pri vstupe                                                                                                      | 28,50    | m2 |                 |              |
| 1.4.6                              | OD_1              | montáž dreveného obkladu steny vo vstupnej hale (v.č. 25)                                                                           | 11,43    | m2 | 15 763,78       | 180 180,00   |
| 1.4.7                              | OS_1              | sklenený obklad stĺpov v jedálni OS-1, (sklo lepené na sádkartónový podklad)                                                        | 40,50    | m2 | 4 580,06        | 185 492,59   |
| 1.4.8                              | OS_2              | sklenený obklad stien pri výdaji jedál OS-2, (sklo lepené na sádkartónový podklad)                                                  | 29,92    | m2 | 4 677,12        | 139 939,54   |
| 1.4.9                              | OB_1              | stierka - pohľadový betón                                                                                                           | 17,40    | m2 | 1 242,00        | 21 610,80    |
| 1.4.10                             | OK_1              | dodávka keramickeho obkladu v miestnosti č. 1.20, biely lesklý obklad, 100x100x60 mm                                                | 25,12    | m2 | 689,04          | 17 308,68    |
| 1.4.11                             | OK_1              | pokládka keramickeho obkladu v miestnosti č. 1.20, biely lesklý obklad, 100x100 mm                                                  | 25,12    | m2 | 442,80          | 11 123,14    |
| 1.4.12                             | OK_2              | dodávka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, v miestn. č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12                                           | 104,40   | m2 | 1 620,00        | 169 128,00   |
| 1.4.13                             | OK_2              | pokládka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, v miestn. č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12                                          | 104,40   | m2 | 518,40          | 54 120,96    |
|                                    |                   | obklady                                                                                                                             |          |    |                 | 916 841,32   |
| 1.5                                |                   | výplne otvorov                                                                                                                      |          |    |                 |              |
| 1.5.1                              | D                 | dodávka a montáž zasklených stien, podľa výpisu z PD (ZS4, ZS6, ZS7)                                                                | 6,00     | ks | 55 293,53       | 331 761,15   |
| 1.5.2                              | ZS                | dodávka a montáž dverí, podľa výpisu z PD                                                                                           | 13,00    | ks | 30 721,38       | 399 377,91   |
| 1.5.3                              |                   | dodávka a montáž okien (náhrada za sklobetónovú stenu), pre celú výplne otvorov                                                     | 0,00     | m2 |                 | 731 139,06   |
| 1.6                                |                   | ďalšie konštrukcie a prvky                                                                                                          |          |    |                 |              |
| 1.6.1                              |                   | dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií (Warema), šírka lamely 50 mm (2400x2400), ovládanie motorické, farba RAL-9006 | 6,00     | ks | 24 970,00       | 149 820,00   |
| 1.6.2                              | DR/1              | dodávka a montáž konštrukcie parapetov (v.č. 28)                                                                                    | 41,30    | bm | 9 900,00        | 408 870,00   |
| 1.6.3                              |                   | spätná montáž horizontálnych žalúzií na jednotlivé okenné krídla                                                                    | 36,00    | ks | 388,80          | 13 996,80    |
| 1.6.4                              |                   | dodávka a montáž zrkadla, 800x1550 mm                                                                                               | 1,00     | ks | 2 264,76        | 2 264,76     |
| 1.6.5                              |                   | dodávka a montáž zrkadla, 1820x1550 mm                                                                                              | 2,00     | ks | 4 122,90        | 8 245,80     |
| 1.6.6                              |                   | dodávka a montáž skleneného obkladu výťahovej šachty (od prízemí)                                                                   | 75,76    | m2 | 11 495,88       | 870 927,60   |
| 1.6.7                              |                   | dodávka a montáž samočistiaciach rohoží do vstup. priestorov, 1150x750 mm, konzultovať s projektantom                               | 4,00     | ks | 11 103,16       | 44 412,62    |
| 1.6.8                              | Z_1               | montáž skleneného zábradlia vo vstupnej hale pri schodoch                                                                           | 1,00     | ks | 98 929,91       | 98 929,91    |
| 1.6.9                              | Z_2               | montáž skleneného zábradlia pri rampe                                                                                               | 1,00     | ks | 156 204,63      | 156 204,63   |
| 1.6.10                             | Z_3               | montáž vetracích mriežok 200x200 mm                                                                                                 | 2,00     | ks | 2 073,60        | 4 147,20     |



-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - NOVÝ STAV PRÍZEMIE |                   |                                                                                                                          |          |      |                 |                     |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|---------------------|
| č.položky                          | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                            | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom         |
| 1.6.11                             |                   | dodávka a montáž krycej mriežky na radiátory, eloxovaný hliník 300x1550 mm, odsúhlasenie projektantom                    | 2,00     | ks   | 13 284,00       | 26 568,00           |
| 1.6.12                             |                   | dodávka a montáž nových doskových radiátorov, typ upresní projektant                                                     | 3,00     | ks   | 8 856,00        | 26 568,00           |
| 1.6.13                             |                   | dodávka a montáž tabúl informačného systému (značenie miestnosti), sklenená tabuľa 200x200 mm s vypieskovanými písmenami | 5,00     | ks   | 7 172,42        | 35 862,10           |
| 1.6.14                             |                   | dodávka a montáž hlavného informačného systému - vyrezávaná fólia lepená na ZS5 100x100 cm                               | 1,00     | ks   | 5 383,80        | 5 383,80            |
| 1.6.15                             |                   | dodávka a montáž nadpisu "MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY" a štátneho znaku, materiál: nerez leštený          | 1,00     | ks   | 216 000,00      | 216 000,00          |
| 1.6.16                             |                   | typický nábytok vo všetkých miestnostiach a jeho montáž (viď rozpis nábytok 2 - I.NP)                                    | 1,00     | kpl. | 863 846,95      | 863 846,95          |
| 1.6.17                             |                   | spätná montáž technológie kuchyne v prípravni jedál, nerez, na nožičkách                                                 | 4,00     | ks   |                 |                     |
|                                    |                   | <b>ďalšie konštrukcie a prvky</b>                                                                                        |          |      |                 | <b>2 932 048,17</b> |
| <b>1.7</b>                         |                   | <b>atypický nábytok</b>                                                                                                  |          |      |                 |                     |
| 1.7.1                              |                   | dodávka a montáž nábytku do miestnosti č.1.04 - skriňa atyp                                                              | 1,00     | ks   | 277 200,00      | 277 200,00          |
| 1.7.2                              |                   | dodávka a montáž pultu do miestnosti č.1.04                                                                              | 1,00     | ks   | 195 030,00      | 195 030,00          |
| 1.7.3                              |                   | dodávka a montáž recepcného pultu v miestnosti č. 1.03                                                                   | 1,00     | kpl. | 350 460,00      | 350 460,00          |
| 1.7.4                              |                   | dodávka a montáž nábytku do miestnosti č.1.06 - skriňa atyp                                                              | 1,00     | ks   | 193 050,00      | 193 050,00          |
|                                    |                   | <b>atypický nábytok</b>                                                                                                  |          |      |                 | <b>1 015 740,00</b> |

**CELKOM****7 976 336,45****Naviac práce**

|        |  |                                                                                                         |        |    |            |            |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------|
|        |  | <b>podlahy</b>                                                                                          |        |    |            |            |
| 1.3.11 |  | dodávka kobercov objektových                                                                            | 7,02   | m2 |            |            |
| 1.3.12 |  | dodávka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10                                            | 52,82  | m2 | 3 380,40   | 178 552,73 |
| 1.3.13 |  | pokládka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10                                           | 29,71  | m2 | 842,40     | 25 027,70  |
| 1.3.14 |  | dodávka dlažby FREEZE squadato, séria NOT 600x600 mm                                                    | 18,14  | m2 | 1 843,56   | 33 433,88  |
| 1.3.15 |  | montáž dlažby 600x600 mm                                                                                | 15,77  | m2 | 518,40     | 8 175,17   |
| 1.3.16 |  | dodávka dlažby podľa PD, gres 600x600x100 mm, CASALGRANDE                                               | 46,23  | m2 | 1 843,56   | 85 227,78  |
| 1.3.17 |  | montáž dlažby 600x600 mm                                                                                | 40,20  | m2 | 518,40     | 20 839,68  |
| 1.3.20 |  | dodávka a montáž soklov výšky 80 mm, z eloxovaného hliníka, konzultovať s projektantom                  | 350,34 | m  | 551,88     | 193 343,71 |
|        |  | <b>výplne otvorov</b>                                                                                   |        |    |            |            |
| 1.5.4  |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS1 rozmer 1100x2515 mm, podľa                                       | 1,00   | ks | 60 709,31  | 60 709,31  |
| 1.5.5  |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS2 rozmer 1800x2835 mm, podľa                                       | 1,00   | ks | 75 724,18  | 75 724,18  |
| 1.5.6  |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS3 rozmer 4913x2835 mm, podľa                                       | 1,00   | ks | 173 122,61 | 173 122,61 |
| 1.5.7  |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS5 rozmer 3040x2835 mm, podľa                                       | 1,00   | ks | 88 796,68  | 88 796,68  |
| 1.5.8  |  | demontáž pôv. ZS, dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny ZS8, ZS9 so vstupnými otváracími dverami  | 2,00   | ks |            |            |
| 1.5.9  |  | demontáž pôv. ZS, dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny ZS10, ZS11 so vstupnými posuvnými dverami | 2,00   | ks |            |            |
| 1.5.10 |  | dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny ZS12 rozmer 2388x2835                                       | 1,00   | ks | 243 885,60 | 243 885,60 |
| 1.5.11 |  | dodávka a montáž hliníkových zasklených dverí ZS13 rozmer 1155x2115                                     | 1,00   | ks | 95 202,00  | 95 202,00  |
|        |  | <b>ostatné</b>                                                                                          |        |    |            |            |
| 1.8.1  |  | prebrúsenie povrchu, penetrácia, samonivelačná stierka                                                  | 248,40 | m2 | 248,40     | 61 702,56  |
| 1.8.2  |  | dodávka a montáž prechodovej lišty                                                                      | 7,20   | bm | 2 133,00   | 15 357,60  |

**NAVIAC PRÁCE****1 359 101,18****POZNÁMKA:**

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie  
každý prvok je potrebné konzultovať s projektantom



-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - NOVÝ STAV 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                                                             |          |    |                 |              |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|--------------|
| č.položky                             | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                                               | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom  |
| 4.1                                   |                   | sádkartónové priečky, obklady a podhľady                                                                                                    |          |    |                 |              |
| 4.1.1                                 | SDK/O             | dodávka a montáž SDK obkladu stien, na rošt z typizovaných profilov pre                                                                     | 198,00   | m2 | 626,40          | 124 027,20   |
| 4.1.2                                 | SDK/O             | dodávka a montáž SDK obkladu stien, SDK steny lepené priamo na steny                                                                        | 240,00   | m2 | 572,40          | 137 376,00   |
| 4.1.3                                 | SDK/PR            | SDK priečky hrúbky 150 mm, s vloženou izoláciou z minerálnej vlny,                                                                          | 153,50   | m2 | 1 047,60        | 160 806,60   |
| 4.1.4                                 | SDK/PR            | SDK priečky hrúbky 100 mm                                                                                                                   | 0,00     | m2 | 756,00          | 0,00         |
| 4.1.5                                 |                   | dodávka a montáž zavesených SDK podhládov                                                                                                   | 522,40   | m2 | 702,00          | 366 724,80   |
|                                       |                   | sádkartónové priečky, obklady a podhľady                                                                                                    |          |    |                 | 788 934,60   |
| 4.2                                   |                   | maľovky a nátery                                                                                                                            |          |    |                 |              |
| 4.2.1                                 |                   | maľovka stien a stropov                                                                                                                     | 1 335,71 | m2 | 118,80          | 158 682,35   |
|                                       |                   | maľovky a nátery                                                                                                                            |          |    |                 | 158 682,35   |
| 4.3                                   |                   | podlahy                                                                                                                                     |          |    |                 |              |
| 4.3.1                                 | P7                | dodávka, gres 600x600x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                                                  | 27,36    | m2 | 1 843,56        | 50 439,80    |
| 4.3.2                                 | P7                | pokládka, gres 600x600x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                                                 | 27,36    | m2 | 518,40          | 14 183,42    |
| 4.3.3                                 | P6                | montáž kobercov objektových lepením                                                                                                         | 400,65   | m2 | 1 251,72        | 501 501,62   |
| 4.3.4                                 |                   | dodávka a montáž soklov výšky 80 mm, hrúbka 1 mm, z eloxovaného hliníka                                                                     | 218,50   | mb | 551,88          | 120 585,78   |
| 4.3.5                                 | P5                | dodávka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10 mm                                                                             | 29,71    | m2 | 3 520,80        | 100 431,68   |
| 4.3.6                                 | P5                | pokládka kamennej dlažby, mramor CARRARA Bianco C, 600x305x10 mm                                                                            | 29,71    | m2 | 842,40          | 25 027,70    |
| 4.3.7                                 |                   | dodávka kamenných soklov, mramor CARRARA Bianco C hr. 10mm, v=100mm svetlo sivá                                                             | 11,00    | mb | 352,08          | 3 872,88     |
| 4.3.8                                 |                   | pokládka kamenných soklov, mramor CARRARA Bianco C, svetlo sivá                                                                             | 11,00    | mb | 210,60          | 2 316,60     |
|                                       |                   | podlahy                                                                                                                                     |          |    |                 | 818 359,49   |
| 4.4                                   |                   | obklady                                                                                                                                     |          |    |                 |              |
| 4.4.1                                 | OK-2              | dodávka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                                                  | 0,00     | m2 | 1 620,00        | 0,00         |
| 4.4.2                                 | OK-2              | pokládka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, podľa kladacích plánov z PD                                                          | 0,00     | m2 | 518,40          | 0,00         |
| 4.4.3                                 | OK-3              | dodávka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                                                  | 35,52    | m2 | 1 620,00        | 57 542,40    |
| 4.4.4                                 | OK-3              | pokládka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, podľa kladacích plánov z PD                                                          | 35,52    | m2 | 518,40          | 18 413,57    |
| 4.4.5                                 | OK-4              | dodávka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, sivá                                                                                  | 7,50     | m2 | 1 620,00        | 12 150,00    |
| 4.4.6                                 | OK-4              | pokládka, gres 600x300x100 mm, CASALGRANDE PADANA-NOT, podľa kladacích plánov z PD                                                          | 7,50     | m2 | 518,40          | 3 888,00     |
| 4.4.7                                 | OD-2              | dodávka a montáž dreveného obkladu do miestnosti č. 4.16 (v.č. 30)                                                                          | 11,76    | m2 | 15 153,07       | 178 200,09   |
| 4.4.8                                 | OD-3              | dodávka a montáž dreveného obkladu do miestnosti č. 4.09 (v.č. 31)                                                                          | 8,80     | m2 | 21 937,51       | 193 050,08   |
| 4.4.9                                 | OM-6              | dodávka a montáž metalického obkladu                                                                                                        | 10,80    | m2 |                 |              |
|                                       |                   | obklady                                                                                                                                     |          |    |                 | 463 244,14   |
| 4.5                                   |                   | výplne otvorov                                                                                                                              |          |    |                 |              |
| 4.5.1                                 | D                 | dodávka a montáž celosklených stien, podľa výpisu z PD (ZS13, ZS14, ZS15)                                                                   | 3,00     | ks | 108 288,45      | 324 865,35   |
| 4.5.2                                 | ZS                | dodávka a montáž dverí, podľa výpisu z PD                                                                                                   | 15,00    | ks | 30 721,38       | 460 820,66   |
| 4.5.3                                 |                   | dodávka a montáž okien (náhrada za sklobetónovú stenu), pre celú budovu                                                                     | 155,00   | m2 |                 |              |
|                                       |                   | výplne otvorov                                                                                                                              |          |    |                 | 785 686,01   |
| 4.6                                   |                   | ďalšie konštrukcie a prvky                                                                                                                  |          |    |                 |              |
| 4.6.1                                 |                   | dodávka a montáž kuchynskej linky do miestnosti č.4.08, podľa návrhu z PD                                                                   | 1,00     | ks | 84 700,00       | 84 700,00    |
| 4.6.2                                 |                   | dodávka a montáž kuchynskej linky do miestnosti č.4.14, podľa návrhu z PD                                                                   | 1,00     | ks | 69 300,00       | 69 300,00    |
| 4.6.3                                 |                   | dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií (warema), šírka lamely 50 mm (2310-2350x1665 mm), ovládanie motorické, farba RAL-9006 | 15,00    | ks | 20 680,00       | 310 200,00   |
| 4.6.4                                 | DR/2              | dodávka a montáž konštrukcie parapetov (v.č. 29)                                                                                            | 53,50    | bm | 10 450,00       | 559 075,00   |
| 4.6.5                                 |                   | spätná montáž horizontálnych žalúzií na jednotlivé okenné krídla                                                                            | 15,00    | ks | 388,80          | 5 832,00     |
| 4.6.6                                 |                   | dodávka a montáž zrkadla, 600x1050 mm                                                                                                       | 1,00     | ks | 1 708,56        | 1 708,56     |
| 4.6.7                                 |                   | dodávka a montáž zrkadla, 1400x1050 mm                                                                                                      | 1,00     | ks | 2 446,20        | 2 446,20     |
| 4.6.8                                 | Z_3               | montáž vetracích mriežok 200x200 mm, typ je potrebné dať odsúhlasiť projektantom                                                            | 3,00     | ks | 2 073,60        | 6 220,80     |
| 4.6.9                                 |                   | dodávka a montáž tabúl informačného systému (značenie miestnosti), sklenená tabuľa 200x200 mm s vypieskovanými písmenami                    | 12,00    | ks | 7 172,42        | 86 069,04    |
| 4.6.10                                |                   | dodávka a montáž nových doskových radiátorov - typ sa upresní projektantom                                                                  | 2,00     | ks | 8 856,00        | 17 712,00    |
|                                       |                   | ďalšie konštrukcie a prvky                                                                                                                  |          |    |                 | 1 143 263,60 |
| 4.7                                   |                   | atypický nábytok                                                                                                                            |          |    |                 |              |
| 4.7.1                                 |                   | výplň niky v miestnosti 4.16, podľa výkresovej dokumentácie (v.č. 32)                                                                       | 1,00     | ks | 178 200,00      | 178 200,00   |
| 4.7.2                                 |                   | výplň niky v miestnosti 4.19, podľa výkresovej dokumentácie (v.č. 33, 34)                                                                   | 1,00     | ks | 108 900,00      | 108 900,00   |
| 4.7.3                                 |                   | skriňa v miestnosti 4.04, podľa výkresovej dokumentácie (v.č. 36)                                                                           | 2,00     | ks | 94 050,00       | 94 050,00    |
| 4.7.4                                 |                   | skriňa v miestnosti 4.03, podľa výkresovej dokumentácie (v.č. 35)                                                                           | 1,00     | ks | 120 780,00      | 120 780,00   |

0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - NOVÝ STAV 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                                                                                                |          |      |                 |                     |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|---------------------|
| č.položky                             | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                                                                                  | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom         |
| 4.7.5                                 |                   | typický nábytok vo všetkých miestnostiach a jeho montáž (viď nábytok 2 - IV.NP)                                                                                                | 1,00     | kpl. | 3 353 870,13    | 3 353 870,13        |
|                                       |                   | atypický nábytok                                                                                                                                                               |          |      |                 | 3 855 800,13        |
|                                       |                   | strecha                                                                                                                                                                        |          |      |                 |                     |
| 4.8.1                                 |                   | montáž oceľovej nosnej konštrukcie chladiacej jednotky na streche budovy, vrátane železobetónových podporných stĺpov a úpravy hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy strechy | 1,00     | ks   | 71 141,76       | 71 141,76           |
|                                       |                   | strecha                                                                                                                                                                        |          |      |                 | 71 141,76           |
| <b>CELKOM</b>                         |                   |                                                                                                                                                                                |          |      |                 | <b>8 085 112,08</b> |

### Naviac práce

|       |  |                                                                                 |       |    |            |            |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
|       |  | podlahy                                                                         |       |    |            |            |
| 4.3.9 |  | dodávka kobercov objektových                                                    | 40,10 | m2 |            |            |
|       |  | výplne otvorov                                                                  |       |    |            |            |
| 4.5.4 |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS17 rozmer 2850x2490 mm, podľa výpisu z PD  | 1,00  | ks |            |            |
| 4.5.5 |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS16 rozmer 2026x2160 mm, podľa výpisu z PD  | 1,00  | ks | 74 330,00  | 74 330,00  |
| 4.5.6 |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS17a rozmer 2026x2160 mm, podľa výpisu z PD | 1,00  | ks | 149 444,73 | 149 444,73 |
| 4.5.7 |  | dodávka a montáž celosklenej steny ZS18 rozmer 3151x2490 mm, podľa výpisu z PD  | 1,00  | ks | 99 657,94  | 99 657,94  |
|       |  | spotrebiče                                                                      |       |    |            |            |
| 4.9.1 |  | vstavaná umývačka riadu WHIRLPOOL ADG 758/1                                     | 2,00  | ks | 18 360,00  | 36 720,00  |
| 4.9.2 |  | vstavaná chladnička WHIRLPOOL ART 450 A                                         | 2,00  | ks | 17 820,00  | 35 640,00  |
| 4.9.3 |  | sklokeramická varná platňa MIELE KM 542                                         | 2,00  | ks |            |            |
| 4.9.4 |  | vstavaná mikrovlnná rúra WHIRLPOOL AMW 469 BL                                   | 2,00  | ks | 11 880,00  | 23 760,00  |
| 4.9.5 |  | vstavaný kávovar AEG PE-9038-M                                                  | 2,00  | ks | 42 228,00  | 84 456,00  |
|       |  | atypický nábytok                                                                |       |    |            |            |
| 4.7.6 |  | výplň niky v miestnosti 4.10, podľa výkresovej dokumentácie (v.č. )             | 1,00  | ks | 84 150,00  | 84 150,00  |

### NAVIAC PRÁCE

**588 158,67**

#### POZNÁMKA:

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie  
každý prvok je potrebné konzultovať s projektantom



-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                   |                                                                                            |          |      |                 |                     |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|---------------------|
| č.položky                        | značka na výkrese | Názov položky                                                                              | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom         |
| E                                |                   | <b>silnopráúdové rozvody, osvetlenie</b>                                                   |          |      |                 |                     |
| E.1                              |                   | <b>svietidlá</b>                                                                           |          |      |                 |                     |
| E.1.1                            | A1                | MIREL T26 REO 2x58W (Z403316888) = 230-240V / 50-60Hz                                      | 39,00    | ks   | 10 438,20       | 407 089,80          |
| E.1.2                            | A2                | LIGHT FIELDS 2x35w DIM DALI (Z42157155 DALI) = 230-240V / 50-60Hz                          | 2,00     | ks   | 26 750,52       | 53 501,04           |
| E.1.3                            | A2-a              | LIGHT FIELDS 2x35w EVG (Z42157155 EVG) = 230-240V / 50-60Hz                                | 1,00     | ks   | 26 750,52       | 26 750,52           |
| E.1.4                            | B1                | MIREL T26 REO 1x36W (Z40316734) = 230-240V / 50-60Hz                                       | 8,00     | ks   | 8 320,32        | 66 562,56           |
| E.1.5                            | B2                | MIREL T26 REO 1x58W (Z40316769) = 230-240V / 50-60Hz                                       | 24,00    | ks   | 8 953,20        | 214 876,80          |
| E.1.6                            | C                 | GRID IN TRIMLESS 1 QR W (202 61 00 01 W) = 12V                                             | 89,00    | ks   | 2 133,00        | 189 837,00          |
| E.1.7                            | D                 | CLEAN A-O 4/14W T16 M625 DIM DALI (ZU42159574 DALI) = 230-240V / 50-60Hz                   | 7,00     | ks   | 22 071,96       | 154 503,72          |
| E.1.8                            | E                 | GRID IN TRIMLESS 2 QR W (202 61 00 02 W) = 12V                                             | 60,00    | ks   | 3 276,72        | 196 603,20          |
| E.1.9                            | F                 | GRID IN TRIMLESS 4LINE QR W (202 61 00 04L W) = 12V                                        | 10,00    | ks   | 6 532,92        | 65 329,20           |
| E.1.10                           | G                 | XILO CL 250 Hi C (282 71 255 C) = 230-240V / 50-60Hz                                       | 2,00     | ks   | 9 064,44        | 18 128,88           |
| E.1.11                           | H1                | MIDILINE 100 L = 2544mm = 230-240V / 50-60Hz                                               | 1,00     | ks   | 30 777,84       | 30 777,84           |
| E.1.12                           | H2                | MIDILINE 100 L=3999mm = 230-240V / 50-60Hz                                                 | 1,00     | ks   | 40 602,60       | 40 602,60           |
| E.1.13                           | H3                | MIDILINE 100 L = 5022mm = 230-240V / 50-60Hz                                               | 1,00     | ks   | 54 666,36       | 54 666,36           |
| E.1.14                           | H4                | MIDILINE 100 L = 5375mm = 230-240V / 50-60Hz                                               | 2,00     | ks   | 56 044,44       | 112 088,88          |
| E.1.15                           | I                 | MIC50 LED PROFILE L= 4000mm = 230-240V / 50-60Hz                                           | 1,00     | ks   | 59 873,04       | 59 873,04           |
| E.1.16                           | J1                | MICROLINE 50 L = 1141mm = 230-240V / 50-60Hz                                               | 1,00     | ks   | 10 967,40       | 10 967,40           |
| E.1.17                           | J2                | MICROLINE 50 L = 1129mm = 230-240V / 50-60Hz                                               | 1,00     | ks   | 10 939,32       | 10 939,32           |
| E.1.18                           | J3                | MICROLINE 50 L = 730mm = 230-240V / 50-60Hz                                                | 1,00     | ks   | 10 939,32       | 10 939,32           |
|                                  |                   | <b>+ J3 - svietidlo MICROLINE 50 - zápusťné, v novovzniknutej soc. miestnosti na 1. NP</b> |          |      |                 |                     |
| E.2                              |                   | <b>zdroje</b>                                                                              |          |      |                 |                     |
| E.2.1                            | A1                | T26 58W/830                                                                                | 78,00    | ks   | 62,64           | 4 885,92            |
| E.2.2                            | A2                | T16 35W/830                                                                                | 4,00     | ks   | 124,20          | 496,80              |
| E.2.3                            | A2-a              | T16 35W/830                                                                                | 2,00     | ks   | 124,20          | 248,40              |
| E.2.4                            | B1                | T26 36W/830                                                                                | 8,00     | ks   | 44,28           | 354,24              |
| E.2.5                            | B2                | T26 58W/830                                                                                | 24,00    | ks   | 62,64           | 1 503,36            |
| E.2.6                            | C                 | HALOSPOT 111 50W                                                                           | 74,00    | ks   | 145,80          | 10 789,20           |
| E.2.7                            |                   | HALOSPOT 111 100W                                                                          | 26,00    | ks   | 145,80          | 3 790,80            |
| E.2.8                            | D                 | T16 14W/830                                                                                | 28,00    | ks   | 87,48           | 2 449,44            |
| E.2.9                            | E                 | HALOSPOT 111 50W                                                                           | 120,00   | ks   | 151,20          | 18 144,00           |
| E.2.10                           | F                 | HALOSPOT 111 50W                                                                           | 40,00    | ks   | 151,20          | 6 048,00            |
| E.2.11                           | G                 | Halopar 16 50W                                                                             | 4,00     | ks   | 74,52           | 298,08              |
| E.2.12                           | H1                | T16 35W                                                                                    | 1,00     | ks   | 124,20          | 124,20              |
| E.2.13                           |                   | T16 28                                                                                     | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.14                           | H2                | T16 35W                                                                                    | 2,00     | ks   | 124,20          | 248,40              |
| E.2.15                           |                   | T16 28W                                                                                    | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.16                           | H3                | T16 35W                                                                                    | 3,00     | ks   | 124,20          | 372,60              |
| E.2.17                           |                   | T16 28W                                                                                    | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.18                           | H4                | T16 35W                                                                                    | 3,00     | ks   | 124,20          | 372,60              |
| E.2.19                           |                   | T16 21W                                                                                    | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.20                           | I                 | led pasik v cene svietidla                                                                 |          |      |                 |                     |
| E.2.21                           | J1                | T16 39W                                                                                    | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.22                           | J2                | T16 39W                                                                                    | 1,00     | ks   | 87,48           | 87,48               |
| E.2.23                           | J3                | T16 24W                                                                                    | 1,00     | ks   | 82,08           | 82,08               |
| E.3                              |                   | <b>trafá</b>                                                                               |          |      |                 |                     |
| E.3.1                            | C                 | 105VA                                                                                      | 61,00    |      | 285,12          | 17 392,32           |
| E.3.2                            |                   | 105VA one4all DIM *                                                                        | 39,00    |      | 1 735,56        | 67 686,84           |
|                                  | D                 |                                                                                            |          |      |                 |                     |
| E.3.3                            | E                 | 200VA                                                                                      | 60,00    |      | 619,92          | 37 195,20           |
| E.3.4                            | F                 | 200VA                                                                                      | 20,00    |      | 619,92          | 12 398,40           |
|                                  |                   | <b>* počet špeciálnych tráf v zasadačke a v kancelárii ministra</b>                        |          |      |                 |                     |
|                                  |                   | <b>+ výkaz v prílohe č.3</b>                                                               |          |      |                 |                     |
|                                  |                   | <b>zrealizovanie hlavných silnopráúdových rozvodov</b>                                     |          | m    |                 |                     |
|                                  |                   | <b>silnopráúdové rozvody, osvetlenie</b>                                                   |          |      |                 | <b>1 909 443,24</b> |
| Z                                |                   | <b>zdravotechnické inštalácie</b>                                                          |          |      |                 |                     |
| Z.1                              |                   | <b>vodovod</b>                                                                             |          |      |                 |                     |
| Z.1.1                            |                   | potrubie z plastových rúr Geberit Mepla DN 15                                              | 33,50    | m    | 626,40          | 20 984,40           |
| Z.1.2                            |                   | potrubie z plastových rúr Geberit Mepla DN 20                                              | 29,00    | m    | 637,20          | 18 478,80           |
| Z.1.3                            |                   | potrubie z plastových rúr Geberit Mepla DN 25                                              | 11,00    | m    | 660,96          | 7 270,56            |
| Z.1.4                            |                   | vodovodné armatúry s jedným závitom ostatných typov G 1/2                                  | 6,00     | ks   | 507,60          | 3 045,60            |
| Z.1.5                            |                   | vodovodné armatúry s jedným závitom ostatných typov G 3/4                                  | 2,00     | ks   | 71 141,76       | 142 283,52          |
| Z.1.6                            |                   | vodovodné armatúry s jedným závitom ostatných typov G1                                     | 2,00     | ks   | 594,00          | 1 188,00            |
| Z.1.7                            |                   | rohové ventily DN 15                                                                       | 16,00    | ks   | 156,60          | 2 505,60            |
| Z.1.8                            |                   | flexo hadice DN, dl =0,5 m                                                                 | 16,00    | ks   | 174,96          | 2 799,36            |
| Z.1.9                            |                   | zrealizovanie vodovodných rozvodov                                                         | 1,00     | kpl. | 48 600,00       | 48 600,00           |
| Z.2                              |                   | <b>tepelné izolácie</b>                                                                    |          |      |                 |                     |
| Z.2.1                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 15 hr 9 mm                                             | 20,00    | m    | 85,32           | 1 706,40            |
| Z.2.2                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 15 hr 19 mm                                            | 15,00    | m    | 98,28           | 1 474,20            |
| Z.2.3                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 20 hr 9 mm                                             | 25,00    | m    | 97,20           | 2 430,00            |
| Z.2.4                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 20 hr 19 mm                                            | 15,00    | m    | 112,32          | 1 684,80            |
| Z.2.5                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 25 hr 9 mm                                             | 12,00    | m    | 114,48          | 1 373,76            |
| Z.2.6                            |                   | tepelná izolácia trubice Mirelon DN 25 hr 19 mm                                            | 3,00     | m    | 127,44          | 382,32              |
| Z.2.7                            |                   | plastové spony na spoje izolácie                                                           | 450,00   | ks   | 326,16          | 146 772,00          |
| Z.2.8                            |                   | zrealizovanie zateplenia                                                                   | 1,00     | m²   | 1 296,00        | 1 296,00            |



-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                         |                                                                                               |          |      |                 |                   |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|-------------------|
| č.položky                        | značka na výkrese       | Názov položky                                                                                 | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom       |
| Z.3                              |                         | <b>kanalizácia</b>                                                                            |          |      |                 |                   |
| Z.3.1                            |                         | potrubie Geberit PE HD DN 110                                                                 | 18,00    | m    | 518,40          | 9 331,20          |
| Z.3.2                            |                         | potrubie Geberit PE HD DN 50                                                                  | 16,00    | m    | 604,80          | 9 676,80          |
| Z.3.3                            |                         | potrubie Geberit PE HD DN 40                                                                  | 12,00    | m    | 561,60          | 6 739,20          |
| Z.3.4                            |                         | potrubie PP DN 32                                                                             | 65,00    | m    | 174,96          | 11 372,40         |
| Z.3.5                            |                         | lievik so zápachovou uzávierkou HL 21                                                         | 24,00    | ks   | 691,20          | 16 588,80         |
| Z.3.6                            |                         | Privzdušňovacia hlavica HL 900 N                                                              | 1,00     | ks   | 2 084,40        | 2 084,40          |
| Z.3.7                            |                         | podomietkový sifón HL 406                                                                     | 1,00     | ks   | 5 691,60        | 5 691,60          |
| Z.3.8                            |                         | zrealizovanie všetkých rozvodov                                                               | 1,00     | kpl. | 57 240,00       | 57 240,00         |
| Z.4                              |                         | <b>zariaďovacie predmety</b>                                                                  |          |      |                 |                   |
| Z.4.1                            |                         | pisoár so zápachovou uzávierkou a tlakovým splachovačom - LAUFEN Caprino 305x540x340 mm       | 2,00     | ks   | 7 808,40        | 15 616,80         |
| Z.4.2                            |                         | závesné WC (KOLO Quatro 360x535 mm) komplet s inštaláč. blokom GEBERIT                        | 4,00     | ks   | 17 875,47       | 71 501,88         |
| Z.4.3                            |                         | závesné WC komplet s inštaláč. blokom pre imobilného so sklopnými madlami                     | 1,00     | ks   | 20 815,14       | 20 815,14         |
| Z.4.4                            |                         | umývadlo so zápachovou uzávierkou, KOLO Quatro s jedným otvorom, 600x485 mm                   | 1,00     | ks   | 9 936,00        | 9 936,00          |
| Z.4.5                            |                         | umývadlo pre imobilného so zápachovou uzávierkou - JIKA MIO, 640x550 mm                       | 1,00     | ks   | 2 464,56        | 2 464,56          |
| Z.4.6                            |                         | umývadlo U3 so zápachovou uzávierkou, KOLO Quatro bez otvoru na batériu, 900x420 mm           | 1,00     | ks   | 17 269,20       | 17 269,20         |
| Z.4.7                            |                         | umývatko so zápachovou uzávierkou, KOLO Quatro                                                | 1,00     | ks   | 5 464,80        | 5 464,80          |
| Z.4.8                            |                         | sprchová vanička PURANO 900x900 mm so zápachovou uzávierkou a so zástenou                     | 1,00     | ks   | 14 439,60       | 14 439,60         |
| Z.4.9                            |                         | výlevka DN 75 (110), JIKA                                                                     | 1,00     | ks   | 5 617,08        | 5 617,08          |
| Z.4.10                           |                         | drez FAGOR 2RECT-1.5 CD nerez so zápach.uzávierkou                                            | 1,00     | ks   | 6 220,80        | 6 220,80          |
| Z.4.11                           |                         | batérie umývadlové STARCK stojankové, pákové                                                  | 3,00     | ks   | 11 664,00       | 34 992,00         |
| Z.4.12                           |                         | batérie umývadlové TREND stojankové pre imobilného                                            | 1,00     | ks   | 2 333,88        | 2 333,88          |
| Z.4.13                           |                         | batérie drezové STARCK stojankové                                                             | 1,00     | ks   | 25 300,08       | 25 300,08         |
| Z.4.14                           |                         | batérie výlevkové TREND nástenné 150mm + výtok 30 cm                                          | 1,00     | ks   | 2 304,72        | 2 304,72          |
| Z.4.15                           |                         | batérie sprchové STARCK nástenné podomietkové                                                 | 1,00     | ks   | 6 606,36        | 6 606,36          |
| Z.4.16                           |                         | dvierka 500/500 mm                                                                            | 25,00    | ks   | 1 299,00        | 32 475,06         |
| Z.4.17                           |                         | dvierka 300/300 mm                                                                            | 2,00     | ks   | 467,84          | 935,28            |
| Z.4.18                           |                         | montáž zariaďovacích predmetov a doplnkov                                                     | 49,00    | ks   | 2 133,00        | 104 517,00        |
|                                  |                         | <b>zdravotechnické inštalácie</b>                                                             |          |      |                 | <b>901 809,96</b> |
|                                  | <b>C</b>                | <b>chladenie</b>                                                                              |          |      |                 |                   |
| CH.1                             | chladenie+vo dny systém | Chladič MAXA EAC 472 SK HN s hydromodulom, Qchl = 41,8kW + štandardná výbava s príslušenstvom | 1,00     | kpl  | 591 345,36      | 591 345,36        |
| CH.2                             |                         | doprava žeriavom                                                                              | 1,00     | kpl  | 12 960,00       | 12 960,00         |
| CH.3                             |                         | uviedenie chladiaceho stroja do prevádzky                                                     | 1,00     | kpl  | 2 937,60        | 2 937,60          |
| CH.4                             |                         | revízia                                                                                       | 1,00     | kpl  | 6 480,00        | 6 480,00          |
| CH.5                             |                         | nemrznúca zmes na báze PROPYLENGLYKOL                                                         | 1,00     | kpl  | 7 095,60        | 7 095,60          |
| CH.6                             | armatúry                | vyvažovací ventil TA HYDRONICS STAD 15 s vypúšťaním                                           | 24,00    | ks   | 2 088,72        | 50 129,28         |
| CH.7                             |                         | guľový uzatvárací kohút s vypúšťaním DN 20                                                    | 24,00    | ks   | 147,96          | 3 551,04          |
| CH.8                             |                         | vyvažovací ventil bez vypúšťania TA HYDRONICS STAD 32                                         | 1,00     | ks   | 2 714,04        | 2 714,04          |
| CH.9                             |                         | vyvažovací ventil bez vypúšťania TA HYDRONICS STAD 40                                         | 2,00     | ks   | 3 465,72        | 6 931,44          |
| CH.10                            |                         | guľový uzatvárací kohút DN 40                                                                 | 1,00     | ks   | 304,56          | 304,56            |
| CH.11                            |                         | guľový uzatvárací kohút DN 65                                                                 | 1,00     | ks   | 561,60          | 561,60            |
| CH.12                            |                         | guľový vypúšťací kohút DN 20                                                                  | 2,00     | ks   | 97,20           | 194,40            |
| CH.13                            |                         | guľový vypúšťací kohút DN 25                                                                  | 2,00     | ks   | 244,08          | 488,16            |
| CH.14                            |                         | automatický odvzdušňovací ventil WATTS MTR INTERVENT IV 15, DN 15                             | 6,00     | ks   | 162,00          | 972,00            |
| CH.15                            |                         | teplomér kruhový dovkový, ponorný DTR s rozsahom -30°C až +50°C                               | 2,00     | ks   | 486,00          | 972,00            |
| CH.16                            |                         | manometer WATTS MTR MDR 63/6-1/4" s rozsahom 0-600 kPa                                        | 2,00     | ks   | 722,52          | 1 445,04          |
| CH.17                            |                         | tlakomerový kohút WATTS MTD RM 8 mm                                                           | 2,00     | ks   | 508,68          | 1 017,36          |
| CH.18                            |                         | tlakomerová slučka zahnutá WATTS MTR WSU 15 AA                                                | 2,00     | ks   | 287,28          | 574,56            |
| CH.19                            |                         | prírubový spoj PN 16 - STN 13 1231, DN 65                                                     | 6,00     | ks   | 869,40          | 5 216,40          |
| CH.20                            |                         | prírubová klapka DN 65/PN 16                                                                  | 6,00     | ks   | 4 415,04        | 26 490,24         |
| CH.21                            |                         | pružná tlaková hadica s nerezovým opletením, vnútorný x vonkajší závit DN 20                  | 48,00    | m    | 572,40          | 27 475,20         |
| CH.22                            |                         | pružná tlaková hadica s nerezovým opletením, vnútorný x vonkajší závit DN 65                  | 2,00     | m    | 3 035,88        | 6 071,76          |
| CH.23                            |                         | montáž armatúr závitových                                                                     | 1,00     | kpl. | 25 978,75       | 25 978,75         |
| CH.24                            |                         | montáž armatúr prírubových                                                                    |          |      |                 |                   |
| CH.25                            | oceľové potrubie        | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 20               | 105,00   | m    | 270,00          | 28 350,00         |
| CH.26                            |                         | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 25               | 50,00    | m    | 360,72          | 18 036,00         |
| CH.27                            |                         | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 32               | 45,00    | m    | 438,48          | 19 731,60         |
| CH.28                            |                         | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 40               | 45,00    | m    | 502,20          | 22 599,00         |
| CH.29                            |                         | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 50               | 33,00    | m    | 610,20          | 20 136,60         |
| CH.30                            |                         | trubky oceľové závitové bezošvé nízkotlakové a stredotlakové, STN 42 5710 DN 65               | 65,00    | m    | 826,20          | 53 703,00         |
| CH.31                            |                         | prechodové kusy 65/50                                                                         | 8,00     | ks   | 993,60          | 7 948,80          |



-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                   |                                                                                              |               |      |                 |              |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|
| č.položky                        | značka na výkrese | Názov položky                                                                                | Množstvo      | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom  |
| CH.32                            |                   | prechodové kusy 65/40                                                                        | 2,00          | ks   | 993,60          | 1 987,20     |
| CH.33                            |                   | prechodové kusy 50/32                                                                        | 2,00          | ks   | 842,40          | 1 684,80     |
| CH.34                            |                   | prechodové kusy 40/32                                                                        | 4,00          | ks   | 842,40          | 3 369,60     |
| CH.35                            |                   | prechodové kusy 32/25                                                                        | 4,00          | ks   | 648,00          | 2 592,00     |
| CH.36                            |                   | prechodové kusy 25/20                                                                        | 14,00         | ks   | 572,40          | 8 013,60     |
| CH.37                            |                   | prechodové kusy 20/15                                                                        | 48,00         | ks   | 572,40          | 27 475,20    |
| CH.38                            |                   | iné tvarovky                                                                                 | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.39                            |                   | drobné závitové komponenty                                                                   | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.40                            |                   | tlaková skúška potrubia                                                                      | 1,00          | kpl. | 3 704,40        | 3 704,40     |
| CH.41                            |                   | montáž prechodových kusov                                                                    | 82,00         | ks   |                 |              |
| CH.42                            | nátery            | nátery potrubia, dvojnásobné, syntetické                                                     | 343,00        | bm   | 42,66           | 14 632,38    |
| CH.43                            | tepelné izolácie  | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 13 mm DN 20/13 | 105,00        | m    | 161,78          | 16 987,32    |
| CH.44                            |                   | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 13 mm DN 25/13 | 50,00         | m    | 173,88          | 8 694,00     |
| CH.45                            |                   | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 13 mm DN 32/13 | 45,00         | m    | 184,79          | 8 315,46     |
| CH.46                            |                   | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 13 mm DN 40/13 | 45,00         | m    | 201,64          | 9 073,62     |
| CH.47                            |                   | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 19 mm DN 50/19 | 33,00         | m    | 367,20          | 12 117,60    |
| CH.48                            |                   | izolačné hadice zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 19 mm DN 65/19 | 65,00         | m    | 408,24          | 26 535,60    |
| CH.49                            |                   | izolačný pás zo syntetického kaučuku EPDM - K FLEX - ST s hrúbkou izolácie 25 mm/PL          | 6,00          | m²   | 1 640,95        | 9 845,71     |
| CH.50                            |                   | lepiaca páska K FLEX                                                                         | 343,00        | bm   | 33,48           | 11 483,64    |
| CH.51                            |                   | lepidlo K FLEXI                                                                              | 1,00          | kpl. | 1 220,40        | 1 220,40     |
| CH.52                            |                   | ochranný náter KAIFINIS                                                                      | 3,00          | kpl. | 2 235,60        | 6 706,80     |
| CH.53                            |                   | izolačné pásy z minerálnej vlny ROCKWOOL s hrúbkou 30 mm                                     | 6,00          | m²   | 444,96          | 2 669,76     |
| CH.54                            |                   | hliníkový plech, hrúbka 0,8 mm                                                               | 6,00          | m²   | 702,00          | 4 212,00     |
| CH.55                            |                   | izolačné závesy SIKLA                                                                        | 172,00        | ks   | 209,30          | 36 000,29    |
| CH.56                            |                   | izolačné púzdro pre armatúry TA HYDRONICS STAD 15                                            | 24,00         | ks   | 731,16          | 17 547,84    |
| CH.57                            |                   | izolačné púzdro pre armatúry TA HYDRONICS STAD 32                                            | 1,00          | ks   | 806,76          | 806,76       |
| CH.58                            |                   | izolačné púzdro pre armatúry TA HYDRONICS STAD 50                                            | 2,00          | ks   | 973,08          | 1 946,16     |
| CH.59                            |                   | montáž púzdier                                                                               | 27,00         | ks   | 91,80           | 2 478,60     |
| CH.60                            |                   | montážny a spojovací materiál                                                                | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.61                            |                   | montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných konštrukcií                 | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.62                            |                   | lešenie potrebné pre mechanické práce s bezpečnosť. zábradlím                                | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.63                            | skúšky            | príprava ku komplexným skúškam                                                               | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.64                            |                   | komplexné skúšky                                                                             | podľa potreby |      |                 |              |
| CH.65                            |                   | skúšobná prevádzka                                                                           | 72,00         | hod  | 248,40          | 17 884,80    |
| CH.66                            |                   | zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok                                                    | 1,00          | kpl. | 15 876,00       | 15 876,00    |
| CH.67                            | VZT               | fancoil MAXA HC33 SX - dvojtrubkový systém, trojcestný zmiešavací ventil so servom kvs=1,6   | 11,00         | ks   | 17 184,96       | 189 034,56   |
| CH.68                            |                   | fancoil LENNOX HC40 - dvojtrubkový systém, trojcestný zmiešavací ventil so servom kvs=2,5    | 13,00         | ks   | 18 451,80       | 239 873,40   |
| CH.69                            |                   | výustka MANDÍK VNM 2-720x140                                                                 | 11,00         | ks   | 1 166,40        | 12 830,40    |
| CH.70                            |                   | krycia mriežka MANDÍK KM 800x200                                                             | 11,00         | ks   | 2 100,60        | 23 106,60    |
| CH.71                            |                   | výustka MANDÍK VNM 2-820x140                                                                 | 13,00         | ks   | 1 134,00        | 14 742,00    |
| CH.72                            |                   | krycia mriežka MANDÍK KM 1000x200                                                            | 13,00         | ks   | 2 548,80        | 33 134,40    |
| CH.73                            |                   | štvorhranné potrubie z PZ plechu, SK I + tvarovky                                            | 5,00          | bm   | 961,20          | 4 806,00     |
| CH.74                            |                   | montáž                                                                                       | 24,00         | ks   | 6 480,00        | 155 520,00   |
| CH.75                            |                   | montážny a spojovací materiál                                                                | 1,00          | kpl. | 10 800,00       | 10 800,00    |
| CH.76                            |                   | montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných konštrukcií                 | 1,00          | kpl. | 30 240,00       | 30 240,00    |
| CH.77                            |                   | lešenie potrebné pre mechanické práce s bezpečnosť. zábradlím                                | 1,00          | kpl. | 10 800,00       | 10 800,00    |
| CH.78                            |                   | príprava ku komplexným skúškam                                                               | 1,00          | kpl. | 5 400,00        | 5 400,00     |
| CH.79                            |                   | komplexné skúšky                                                                             | 1,00          | kpl. | 5 400,00        | 5 400,00     |
| CH.80                            |                   | skúšobná prevádzka                                                                           | 1,00          | kpl. | 5 400,00        | 5 400,00     |
| CH.81                            |                   | zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok                                                    | 1,00          | kpl. | 5 400,00        | 5 400,00     |
| CH.82                            |                   | VRN                                                                                          | 1,00          | kpl. | 23 436,43       | 23 436,43    |
| CH.83                            |                   | uvedenie do prevádzky spolu                                                                  | 1,00          | kpl. | 43 200,00       | 43 200,00    |
|                                  |                   | chladenie                                                                                    |               |      |                 | 2 039 396,72 |
|                                  | P                 | požiarna ochrana                                                                             |               |      |                 |              |
| P.1                              |                   | dodávka a montáž prenosného práškoveho hasiaceho prístroja, 6kg, typu ABC                    | 8,00          | ks   | 1 458,00        | 11 664,00    |
| P.2                              |                   | príprava potrebných rozvodov a koncoviek pre napojenie hasiacej techniky                     | 2,00          | ks   | 540,00          | 1 080,00     |
| P.3                              |                   | montáž a dodávka obsahu otvorov (hadicový navijak NOHA typ A25/30)                           | 2,00          | ks   | 18 360,00       | 36 720,00    |
| P.4                              |                   | dodávka vnútornej skrinky bez dvierok                                                        | 2,00          | ks   | 0,00            | 0,00         |



-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                                  |          |      |                 |             |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|-------------|
| č.položky                        | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                    | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom |
| P.5                              |                   | príprava stavebných otvorov v koordinácii s dodávateľom dvierok                                                  | 2,00     | ks   | 2 700,00        | 5 400,00    |
| P.6                              |                   | dodávka a montáž nových hydrantových skriniek 800x800 mm, s dvierkami z pískovaného skla                         | 2,00     | ks   | 10 908,00       | 21 816,00   |
| P.7                              |                   | dodávka a montáž protipožiarnych dverí podľa projektu - design určí architekt                                    |          |      | 0,00            | 0,00        |
| P.8                              |                   | protipožiarna dvere s panikovým uzáverom, odolnosť podľa projektu PO, výplň = prieľadné sklo (v cene int. dverí) | 1,00     | ks   | 0,00            | 0,00        |
| P.9                              |                   | protipožiarna dvere s panikovým uzáverom, odolnosť podľa projektu PO, výplň = pískované sklo (v cene int. dverí) | 1,00     | ks   | 0,00            | 0,00        |
| P.10                             |                   | protipožiarna dvere na sociálnom zariadení v rámci komunikačného jadra (v cene int. dverí)                       | 2,00     | ks   | 0,00            | 0,00        |
|                                  |                   | dizajn je potrebné konzultovať s architektom                                                                     |          |      |                 |             |
|                                  |                   | požiarna ochrana                                                                                                 |          |      |                 | 76 680,00   |
|                                  | <b>E</b>          | <b>požiarny rozhlas, eps</b>                                                                                     |          |      |                 |             |
| E.4.1                            |                   | prenosný hasiaci prístroj práškový s obsahom 6 kg, typu ABC                                                      | 8,00     | ks   |                 |             |
| E.4.2                            |                   | ústredňa EPS MHU 109 - existujúca                                                                                | 2,00     | ks   | 4 039,20        | 8 078,40    |
| E.4.3                            |                   | hlásič opticko dymový MHG 243                                                                                    | 4,00     | ks   | 3 020,76        | 12 083,04   |
| E.4.4                            |                   | tlačítkový hlásič požiaru MHA141                                                                                 | 2,00     | ks   | 2 505,60        | 5 011,20    |
| E.4.5                            |                   | hlásič tepelný MHG 341                                                                                           | 2,00     | ks   | 2 613,60        | 5 227,20    |
| E.4.6                            |                   | reléová skriňa MHY 908 s napájacím                                                                               | 2,00     | ks   | 3 842,64        | 7 685,28    |
| E.4.7                            |                   | magnety eff 090 307                                                                                              | 13,00    | ks   | 2 717,28        | 35 324,64   |
| E.4.8                            |                   | zrealizovanie kabeláže a technických rozvodov a napojenia - príprava pre eps podľa PD                            | 40,00    | m    | 373,36          | 14 934,24   |
|                                  |                   | požiarny rozhlas, eps                                                                                            |          |      |                 | 88 344,00   |
|                                  | <b>S</b>          | <b>štruktúrovaná kabeláž, ozvučenie, kamerový systém, vstupný systém</b>                                         |          |      |                 |             |
| E.5                              |                   | štruktúrovaná kabeláž                                                                                            | 1,00     | kpl. | 517 328,64      | 517 328,64  |
|                                  |                   | štruktúrovaná kabeláž, ozvučenie, kamerový systém, vstupný systém                                                |          |      |                 | 517 328,64  |
|                                  | <b>Ei</b>         | <b>elektroinštalácia</b>                                                                                         |          |      |                 |             |
| E.9                              |                   | Dodávka rozvádzačov                                                                                              |          |      |                 |             |
| E.9.1                            |                   | Rozvádzač R1                                                                                                     | 1,00     | ks   | 23 382,00       | 23 382,00   |
| E.9.2                            |                   | Rozvádzač RP1                                                                                                    | 1,00     | ks   | 13 813,20       | 13 813,20   |
| E.9.3                            |                   | Rozvádzač R4                                                                                                     | 1,00     | ks   | 22 053,60       | 22 053,60   |
| E.9.4                            |                   | Rozvádzač RP4                                                                                                    | 1,00     | ks   | 13 813,20       | 13 813,20   |
| E.10                             |                   | Montážny materiál                                                                                                |          |      |                 |             |
| E.10.1                           |                   | I-Rúrka HFX 20 IEC                                                                                               | 500,00   | m    | 27,76           | 13 878,00   |
| E.10.2                           |                   | I-Rúrka HFX 32 IEC                                                                                               | 300,00   | m    | 41,58           | 12 474,00   |
| E.10.3                           |                   | Krabica KU 68-1901                                                                                               | 250,00   | ks   | 6,48            | 1 620,00    |
| E.10.4                           |                   | Krabica KU 68-1903                                                                                               | 155,00   | ks   | 37,80           | 5 859,00    |
| E.10.5                           |                   | Krabica KR-125                                                                                                   | 5,00     | ks   | 77,76           | 388,80      |
| E.10.6                           |                   | Podlahová krabica                                                                                                | 8,00     | ks   | 5 523,88        | 44 191,04   |
| E.10.7                           |                   | Vodič medený CY 06 zz                                                                                            | 200,00   | m    | 23,98           | 4 796,00    |
| E.10.8                           |                   | Vodič medený CY 16 zz                                                                                            | 50,00    | m    | 63,29           | 3 164,50    |
| E.10.9                           |                   | Kábel silový medený CYKYLo 3Cx02,5                                                                               | 2000,00  | m    | 30,24           | 60 480,00   |
| E.10.10                          |                   | Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5                                                                                 | 600,00   | m    | 19,22           | 11 532,00   |
| E.10.11                          |                   | Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5                                                                                 | 300,00   | m    | 19,22           | 5 766,00    |
| E.10.12                          |                   | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                                                 | 1400,00  | m    | 19,22           | 26 912,00   |
| E.10.13                          |                   | Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5                                                                                  | 200,00   | m    | 34,78           | 6 956,00    |
| E.10.14                          |                   | Kábel silový medený CYKY 5Cx04                                                                                   | 50,00    | m    | 80,03           | 4 001,50    |
| E.10.15                          |                   | Kábel silový medený CYKY 5Cx06                                                                                   | 150,00   | m    | 117,07          | 17 560,50   |
| E.10.16                          |                   | Kábel silový medený CYKY 5Cx10                                                                                   | 100,00   | m    | 196,45          | 19 645,00   |
| E.10.17                          |                   | Kábel silový medený CYKY 5Cx25                                                                                   | 50,00    | m    | 502,85          | 25 142,50   |
| E.10.18                          |                   | Spínač NIKO č.1                                                                                                  | 25,00    | ks   | 117,83          | 2 945,75    |
| E.10.19                          |                   | Spínač NIKO č.5                                                                                                  | 25,00    | ks   | 160,38          | 4 009,50    |
| E.10.20                          |                   | Spínač NIKO č.6                                                                                                  | 2,00     | ks   | 123,44          | 246,88      |
| E.10.21                          |                   | Spínač NIKO č.7                                                                                                  | 2,00     | ks   | 226,58          | 453,16      |
| E.10.22                          |                   | Spínač NIKO žalúziový                                                                                            | 10,00    | ks   | 160,38          | 1 603,80    |
| E.10.23                          |                   | Zásuvka NIKO                                                                                                     | 147,00   | ks   | 136,73          | 20 099,31   |
| E.10.24                          |                   | Zásuvka CZG 3245                                                                                                 | 1,00     | ks   | 177,12          | 177,12      |
| E.10.25                          |                   | Švorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm                                                                         | 40,00    | ks   | 36,83           | 1 473,20    |
| E.10.26                          |                   | Podružný materiál                                                                                                | 1,00     | kpl. | 69 336,00       | 69 336,00   |
| E.11                             |                   | Montážne práce                                                                                                   |          |      |                 |             |
| E.11.1                           |                   | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm                                             | 500,00   | m    | 25,06           | 12 530,00   |
| E.11.2                           |                   | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm                                             | 300,00   | m    | 26,89           | 8 067,00    |
| E.11.3                           |                   | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením                                    | 800,00   | m    | 61,56           | 49 248,00   |
| E.11.4                           |                   | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                            | 250,00   | ks   | 28,51           | 7 127,50    |
| E.11.5                           |                   | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová                                      | 155,00   | ks   | 122,26          | 18 949,90   |
| E.11.6                           |                   | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová                                         | 5,00     | ks   | 117,99          | 589,95      |
| E.11.7                           |                   | Vysekanie otvoru pre krabicu                                                                                     | 410,00   | ks   | 49,68           | 20 370,80   |
| E.11.8                           |                   | Montáž podlahovej krabice                                                                                        | 8,00     | ks   | 581,69          | 4 653,52    |
| E.11.9                           |                   | Montáž zásuviek do podlahových krabíc komplet                                                                    | 32,00    | ks   | 158,44          | 5 074,08    |
| E.11.10                          |                   | Vysekanie otvoru pre podlahovú krabicu                                                                           | 8,00     | ks   | 307,80          | 2 462,40    |



-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                      |          |      |                 |              |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------|
| č.položky                        | značka na výkrese | Názov položky                                                                                        | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom  |
| E.11.11                          |                   | Vodič NN a VN pevne uložený CY 6                                                                     | 200,00   | m    | 28,51           | 5 702,40     |
| E.11.12                          |                   | Vodič NN a VN pevne uložený CY 16                                                                    | 50,00    | m    | 28,51           | 1 425,60     |
| E.11.13                          |                   | Vodič uložený pod omietkou CYKYLo 3 x 2,5                                                            | 2000,00  | m    | 16,04           | 32 076,00    |
| E.11.14                          |                   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                              | 2300,00  | m    | 17,80           | 40 936,32    |
| E.11.15                          |                   | Kábel uložený pod omietkou CHKE-R 3 x 1,5                                                            | 200,00   | m    | 17,82           | 3 564,00     |
| E.11.16                          |                   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4                                                                | 50,00    | m    | 18,47           | 923,40       |
| E.11.17                          |                   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6                                   | 150,00   | m    | 29,81           | 4 471,20     |
| E.11.18                          |                   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10                                  | 100,00   | m    | 39,85           | 3 985,20     |
| E.11.19                          |                   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x25                                   | 50,00    | m    | 53,03           | 2 651,40     |
| E.11.20                          |                   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2                         | 50,00    | ks   | 96,34           | 4 816,80     |
| E.11.21                          |                   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2                         | 6,00     | ks   | 132,30          | 793,80       |
| E.11.22                          |                   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2                         | 2,00     | ks   | 323,68          | 647,35       |
| E.11.23                          |                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1            | 25,00    | ks   | 83,38           | 2 084,40     |
| E.11.24                          |                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5         | 25,00    | ks   | 102,38          | 2 559,60     |
| E.11.25                          |                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. radenie 6          | 2,00     | ks   | 102,38          | 204,77       |
| E.11.26                          |                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia križový prepínač-radenie 7         | 2,00     | ks   | 94,82           | 189,65       |
| E.11.27                          |                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5 žalúzie | 10,00    | ks   | 102,38          | 1 023,84     |
| E.11.28                          |                   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z                                   | 147,00   | ks   | 102,38          | 15 050,45    |
| E.11.29                          |                   | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z              | 1,00     | ks   | 128,74          | 128,74       |
| E.11.30                          |                   | Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                        | 2,00     | ks   | 158,54          | 317,09       |
| E.11.31                          |                   | Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                        | 2,00     | ks   | 270,86          | 541,73       |
| E.11.32                          |                   | Výsekanie otvoru pre rozvádzač malý                                                                  | 2,00     | ks   | 268,70          | 537,41       |
| E.11.33                          |                   | Výsekanie otvoru pre rozvádzač veľký                                                                 | 2,00     | ks   | 483,19          | 966,38       |
| E.11.34                          |                   | Montáž svietidiel                                                                                    | 270,00   | ks   | 270,00          | 72 900,00    |
| E.11.35                          |                   | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm (pre ochranné pospájanie)                                 | 150,00   | m    | 56,05           | 8 407,80     |
| E.11.36                          |                   | Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)                                 | 40,00    | ks   | 82,73           | 3 309,12     |
| E.11.37                          |                   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                       | 10,00    | ks   | 110,32          | 1 103,22     |
| E.12                             |                   | Skúšky a HZS                                                                                         |          |      |                 |              |
| E.12.1                           |                   | Odborná prehliadka a skúška                                                                          | 32,00    | hod  | 486,00          | 15 552,00    |
| E.12.2                           |                   | Nešpecifikované práce                                                                                | 80,00    | hod  | 378,00          | 30 240,00    |
| E.12.3                           |                   | Príprava ku komplexnému vyskúšaníu                                                                   | 8,00     | hod  | 378,00          | 3 024,00     |
| E.12.4                           |                   | Kompletné vyskúšanie                                                                                 | 8,00     | hod  | 378,00          | 3 024,00     |
|                                  |                   | design všetkých prvkov konzultovať s architektom                                                     |          |      |                 |              |
|                                  |                   | napojenia na špecializované zariadenia konzultovať so subdodávateľom týchto zariadení                |          |      |                 |              |
|                                  |                   | elektroinštalácia                                                                                    |          |      |                 | 830 000,47   |
|                                  | N                 | nábytok                                                                                              |          |      |                 |              |
| N. 1.1                           |                   | nábytok vo všetkých miestnostiach na I.NP, IV.NP (viď rozpis nábytok 1)                              | 1,00     | kpl. | 2 342 951,05    | 2 342 951,05 |
|                                  |                   | + výkaz v prílohe č.6                                                                                |          |      |                 |              |
|                                  |                   | nábytok                                                                                              |          |      |                 | 2 342 951,05 |
|                                  |                   | zariadenie staveniska                                                                                |          |      |                 |              |
| ZS.1.1                           |                   | kontajner na odpad                                                                                   | 11,00    | ks   | 5 243,40        | 57 677,40    |
| ZS.1.2                           |                   | zhoz na odpad                                                                                        | 2,00     | ks   | 16 200,00       | 32 400,00    |
|                                  |                   | zariadenie staveniska                                                                                |          |      |                 | 90 077,40    |
|                                  |                   | odvoz odpadu                                                                                         |          |      |                 |              |
| ZS.1.3                           |                   | množstvo odpadu spolu                                                                                | 105,00   | t    | 2 324,61        | 244 084,43   |
| ZS.1.4                           |                   | posun materiálu                                                                                      | 105,00   | t    | 1 913,76        | 200 944,80   |
|                                  |                   | odvoz odpadu                                                                                         |          |      |                 | 445 029,23   |

CELKOM

9 241 060,71

## Naviac práce

|      |   |                                                                                                                                                              |      |      |              |              |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|      | S | štruktúrovaná kabeľáž, ozvučenie, kamerový systém, vstupný systém                                                                                            |      |      |              |              |
| E.6  |   | univerzálny televízny okruh                                                                                                                                  | 1,00 | kpl. | 337 743,00   | 337 743,00   |
| E.7  |   | projekcia a riadenie                                                                                                                                         | 1,00 | kpl. | 1 317 340,80 | 1 317 340,80 |
| E.8  |   | konferenčný systém a ozvučenie                                                                                                                               | 1,00 | kpl. | 1 351 954,80 | 1 351 954,80 |
| E.9  |   | Telefónna ústredňa                                                                                                                                           | 1,00 | kpl. | 153 763,92   | 153 763,92   |
| E.10 |   | Videovrátnik                                                                                                                                                 | 1,00 | kpl. | 234 295,20   | 234 295,20   |
| E.11 |   | Rolety s kazetami, vodiace lišty (farbu určí zákazník), zatemňujúca látka bez priesvitu (farbu určí zákazník), motorické ovládanie - 4ks, skupinové riadenie | 5,00 | ks   | 50 889,60    | 254 448,00   |
|      | Z | zdravotechnické inštalácie                                                                                                                                   |      |      |              |              |

-0814/2007

| INŠTALÁCIE PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                   |                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|
| č.položky                        | značka na výkrese | Názov položky                                                                                                                                                     | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom |
| Z.4.19                           |                   | závesné WC KOLO Varius so sedátkom komplet s inštaláč. blokom GEBERIT                                                                                             | 1,00     | ks | 13 257,00       | 13 257,00   |
| Z.4.20                           |                   | umývatko so zápachovou uzávierkou, KOLO Quatro                                                                                                                    | 1,00     | ks | 5 464,80        | 5 464,80    |
| Z.4.21                           |                   | batérie umývadlové STARCK stojankové, pákové                                                                                                                      | 1,00     | ks | 11 664,00       | 11 664,00   |
| Z.4.22                           |                   | HUPPE 2003 designer JJ krídlové dver s pevným segmentom 90 biele profily, sklo antiplague                                                                         | 1,00     | ks | 40 273,20       | 40 273,20   |
| Z.4.23                           |                   | PURANO vanička 800x800 mm nohy, sifón, protihluková sada                                                                                                          | 1,00     | ks | 14 439,60       | 14 439,60   |
| Z.4.24                           |                   | HUPPE 501 Design 4-uholník 80x80 biele profily, sklo antiplague                                                                                                   | 1,00     | ks | 48 016,80       | 48 016,80   |
| Z.4.25                           |                   | batérie sprchové STARCK nástenné podomietkové                                                                                                                     | 1,00     | ks | 6 606,36        | 6 606,36    |
| Z.4.26                           |                   | montáž zariadenovacích predmetov a doplnkov                                                                                                                       | 7,00     | ks | 2 133,00        | 14 931,00   |
|                                  | <b>N</b>          | <b>nábytok</b>                                                                                                                                                    |          |    |                 |             |
| N.37                             |                   | sedáčky                                                                                                                                                           | 3,00     | ks | 54 000,00       | 162 000,00  |
| N.38 - m.č. 4.18                 | 417 613 01        | VITRA pracovná stolička MEDA PAL s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, s plastovou podnožou na kolieskach, sedák poťah Nova, chrbtová opierka Netline | 1,00     | ks | 18 221,76       | 18 221,76   |

**NAVIAC PRÁCE**

**3 984 420,24**

**POZNÁMKA:**

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie  
každý prvok je potrebné konzultovať s projektantom



-0814/2007

| NÁBYTOK 1 - PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                                                                                                                                                                          |          |    |                 |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|---------------------|
| č.položky                         | Názov položky                                                                                                                                                            | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Cena celkom         |
|                                   | <b>nábytok 1</b>                                                                                                                                                         |          |    |                 |                     |
| m.č. 1.04                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 3,00     | ks | 16 231,60       | 48 694,80           |
|                                   | FINA 6404/A stolička, konštrukcia oceľová chróm, sedák látkový poťah Hopsak                                                                                              | 4,00     | ks | 10 621,60       | 42 486,40           |
| m.č. 1.03                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 2,00     | ks | 16 231,60       | 32 463,20           |
| m.č. 1.02                         | TWIGGY TWIST otočné kresielko, poťah oranžová látka                                                                                                                      | 2,00     | ks | 23 375,00       | 46 750,00           |
|                                   | koberiec, 170x240 cm, 100% vlna sivozelená farba                                                                                                                         | 1,00     | ks | 22 440,00       | 22 440,00           |
| m.č. 1.14                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 1,00     | ks | 16 231,60       | 16 231,60           |
|                                   | postel 210x100x40 cm                                                                                                                                                     | 1,00     | ks | 14 960,00       | 14 960,00           |
| m.č. 1.15                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 1,00     | ks | 16 231,60       | 16 231,60           |
| m.č. 1.16                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 3,00     | ks | 16 231,60       | 48 694,80           |
|                                   | jedálenský stôl 70x140x75 cm, podnož oceľová, vrchná časť biela MDF                                                                                                      | 10,00    | ks | 10 191,50       | 101 915,00          |
|                                   | VITRA - Eames Plastic Side Chair - DSR, stolička, podnož pochrómovaná oceľ, sedák plastový biely                                                                         | 30,00    | ks | 5 516,50        | 165 495,00          |
| m.č. 1.17                         | VITRA - Eames Plastic Side Chair - DSR, stolička, podnož pochrómovaná oceľ, sedák plastový zelený                                                                        | 3,00     | ks | 5 516,50        | 16 549,50           |
|                                   | VITRA - Eames Plastic Side Chair - DSR, stolička, podnož pochrómovaná oceľ, sedák plastový červený                                                                       | 3,00     | ks | 5 516,50        | 16 549,50           |
|                                   | VITRA - Eames Plastic Side Chair - DSR, stolička, podnož pochrómovaná oceľ, sedák plastový čierny                                                                        | 3,00     | ks | 5 516,50        | 16 549,50           |
|                                   | TWIGGY kresielko, 4 nerez nohy, poťah látka                                                                                                                              | 6,00     | ks | 23 375,00       | 140 250,00          |
|                                   | <b>SPOLU nábytok na I.NP</b>                                                                                                                                             |          |    |                 | <b>746 260,90</b>   |
| m.č. 4.09                         | OKAY - KN OC OCKF150, pracovné kreslo, podrúčky chróm, stredne vysoká chrbtová opierka, podnož - pevná chróm, čierna koža                                                | 31,00    | ks | 23 468,50       | 727 523,50          |
| m.č. 4.06                         | OKAY - KN OC OCKF150, pracovné kreslo, podrúčky, stredne vysoká chrbtová opierka, podnož - pevná chróm, čierna koža                                                      | 8,00     | ks | 23 468,50       | 187 748,00          |
| m.č. 4.05                         | konferenčný stolík STK 4040, 40x40 cm                                                                                                                                    | 3,00     | ks | 10 472,00       | 31 416,00           |
| m.č. 4.04                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah látka, chrbtová opierka látka   | 2,00     | ks | 16 231,60       | 32 463,20           |
| m.č. 4.03                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah látka, chrbtová opierka látka   | 1,00     | ks | 16 231,60       | 16 231,60           |
|                                   | OKAY - KN OY OYMSHA30150, pracovné kreslo, podrúčky chróm, vysoká chrbtová opierka, podnož - chróm s kolieskami, poťah koža                                              | 1,00     | ks | 23 562,00       | 23 562,00           |
| m.č. 4.16                         | OKAY - KN OC OCKF150, pracovné kreslo, podrúčky, stredne vysoká chrbtová opierka, podnož - pevná chróm, poťah koža Select 003                                            | 4,00     | ks | 23 468,50       | 93 874,00           |
|                                   | TWIGGY trojsedačka, nožičky chrómovaná oceľ, poťah čierna koža                                                                                                           | 1,00     | ks | 57 970,00       | 57 970,00           |
|                                   | TWIGGY TWIST kreslo, podnož - chrómová oceľ, poťah čierna koža                                                                                                           | 2,00     | ks | 32 725,00       | 65 450,00           |
|                                   | CONLINE konferenčný stolík 80x120x35 cm, hliníková podnož, sklo transparentné                                                                                            | 1,00     | ks | 23 375,00       | 23 375,00           |
| m.č. 4.15                         | CS 4003-R jedálenský stôl 90x130x75 cm, podnož hliník                                                                                                                    | 1,00     | ks | 21 505,00       | 21 505,00           |
|                                   | CS 1012-LH jedálenská stolička, podnož pochrómovaná oceľ, čalúnenie čierna koža                                                                                          | 4,00     | ks | 14 838,45       | 59 353,80           |
| m.č. 4.17                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah látka, chrbtová opierka látka   | 2,00     | ks | 16 231,60       | 32 463,20           |
|                                   | OKAY - KN OY OYBDHN20150, kancelárska stolička, nastaviteľné podrúčky koža, podnož - hliníková s kolieskami, sedák koža                                                  | 1,00     | ks | 23 562,00       | 23 562,00           |
| m.č. 4.19                         | TWIGGY TWIST otočné kresielko, poťah oranžová látka                                                                                                                      | 3,00     | ks | 23 375,00       | 70 125,00           |
|                                   | CS 5010 - RD stolík, podnož hliníková chróm                                                                                                                              | 1,00     | ks | 10 705,75       | 10 705,75           |
|                                   | KN OC OCKF138 konferenčná stolička s podrúčkami, podnož - hliníková pevná, sedák a operadlo látka                                                                        | 2,00     | ks | 23 375,00       | 46 750,00           |
| m.č. 4.20                         | KINETA - KN KI KIBDHN237 pracovná stolička s bedrovou opierkou, s nastaviteľnými podrúčkami, podnož - plastová s kolieskami, sedák poťah Trevira, chrbtová opierka látka | 2,00     | ks | 16 231,60       | 32 463,20           |
| m.č. 4.08                         | CS 4003-R jedálenský stôl 80x80x69 cm, podnož oceľ, biely plát (MDF)                                                                                                     | 1,00     | ks | 21 505,00       | 21 505,00           |
|                                   | CLIP X stolička, podnož pochrómovaná oceľ, sedák biele drevo                                                                                                             | 2,00     | ks | 9 321,95        | 18 643,90           |
|                                   | <b>SPOLU nábytok na IV.NP</b>                                                                                                                                            |          |    |                 | <b>1 596 690,15</b> |
|                                   | <b>nábytok 1</b>                                                                                                                                                         |          |    |                 | <b>2 342 951,05</b> |

**CELKOM****2 342 951,05****POZNÁMKA:**

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie  
každý prvok je potrebné konzultovať s projektantom



-0814/2007

| NÁBYTOK 2 - PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                                                                                                                                                                                 |          |      |                 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|-------------------|
| č.položky                         | Názov položky                                                                                                                                                                   | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom       |
|                                   | nábytok 2                                                                                                                                                                       |          |      |                 |                   |
| m.č. 1.14                         | stôl fixný 1500x1500x720 mm, hranaté hliníkové nohy, doska čerešňová dýha, výškovonastaviteľný, kábelkanál                                                                      | 1,00     | ks   | 54 624,78       | 54 624,78         |
|                                   | dvojdverová skriňa 1200x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                            | 2,00     | ks   | 56 322,62       | 112 645,24        |
|                                   | stôl pracovný pravouhlý 1800x900x720 mm, hranaté hliníkové nohy, doska čerešňová dýha                                                                                           | 2,00     | ks   | 37 483,11       | 74 966,22         |
|                                   | pracovný nástavec 650x635x549 mm                                                                                                                                                | 2,00     | ks   | 3 460,98        | 6 921,97          |
| m.č. 1.15                         | panel 1800x415x34 mm, montáž výrezu dosky, obojstranný s organizačnou lištou                                                                                                    | 1,00     | ks   | 15 028,69       | 15 028,69         |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálne uzam., celodýhový                                                                                     | 1,00     | ks   | 25 990,03       | 25 990,03         |
|                                   | dvojdverová skriňa 1200x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                            | 2,00     | ks   | 56 322,62       | 112 645,24        |
|                                   | dvojdverová skriňa 1000x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                            | 1,00     | ks   | 50 118,97       | 50 118,97         |
| m.č. 1.16                         | stôl pracovný pravouhlý 1800x900x720 mm, hranaté hliníkové nohy, doska čerešňová dýha                                                                                           | 3,00     | ks   | 37 483,11       | 112 449,33        |
|                                   | pracovný nástavec 650x635x549 mm                                                                                                                                                | 3,00     | ks   | 3 460,98        | 10 382,95         |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálne uzam., celodýhový                                                                                     | 3,00     | ks   | 25 990,03       | 77 970,10         |
|                                   | dvojdverová skriňa 1200x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                            | 3,00     | ks   | 56 322,62       | 168 967,86        |
|                                   | doprava a montáž nábytku na I.NP                                                                                                                                                | 1,00     | kpl. |                 | 41 135,57         |
|                                   | <b>SPOLU nábytok na I.NP</b>                                                                                                                                                    |          |      |                 | <b>863 846,95</b> |
| m.č. 4.03                         | stôl pracovný pravouhlý 2000x900x720 mm, hladké hliníkové nohy, výškovonastaviteľný, kábelkanál, doska čerešňová dýha                                                           | 1,00     | ks   | 39 474,81       | 39 474,81         |
|                                   | recepčný panel 1800x1138x34 mm, montáž za dosku stola 1 org. lišta, plne organizovateľný                                                                                        | 1,00     | ks   | 71 831,75       | 71 831,75         |
|                                   | pultová doska pre recepčný panel 1000x300x19 mm                                                                                                                                 | 1,00     | ks   | 7 477,03        | 7 477,03          |
|                                   | pracovný nástavec 650x635x549 mm                                                                                                                                                | 1,00     | ks   | 3 460,98        | 3 460,98          |
|                                   | pravouhlý rokovací stolík s okrúhlou podpornou hliníkovou nohou 800x800x113 mm, doska čerešňová dýha                                                                            | 2,00     | ks   | 22 724,95       | 45 449,90         |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálne uzam., celodýhový                                                                                     | 1,00     | ks   | 25 990,03       | 25 990,03         |
|                                   | panel 1800x415x34 mm, montáž výrezu dosky, obojstranný s organizačnou lištou                                                                                                    | 1,00     | ks   | 15 028,69       | 15 028,69         |
|                                   | polica 790x353x385 mm, pre organizačný systém, závesná                                                                                                                          | 2,00     | ks   | 1 273,38        | 2 546,76          |
| m.č. 4.04                         | stôl pracovný pravouhlý 1800x900x720 mm, 2 hladké hliníkové nohy, výškovonastaviteľný, doska čerešňová dýha, prepojavací                                                        | 2,00     | ks   | 37 483,11       | 74 966,22         |
|                                   | komunikačný prvok 1400x600x720 mm, 2 hladké hliníkové nohy, výškovonastaviteľný, doska čerešňová dýha, prepojavací                                                              | 2,00     | ks   | 26 806,30       | 53 612,60         |
|                                   | panel 1800x415x34 mm, montáž výrezu dosky, obojstranný s organizačnou lištou                                                                                                    | 2,00     | ks   | 15 028,69       | 30 057,39         |
|                                   | polica 790x353x385 mm, pre organizačný systém, závesná                                                                                                                          | 4,00     | ks   | 1 273,38        | 5 093,52          |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálne uzam., celodýhový (čerešňa)                                                                           | 2,00     | ks   | 25 990,03       | 51 980,06         |
|                                   | roletová skriňa 1200x445x1130 mm, zámok, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                        | 2,00     | ks   | 37 940,22       | 75 880,44         |
|                                   | šatníková skriňa 600x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                               | 1,00     | ks   | 30 071,38       | 30 071,38         |
| m.č. 4.06                         | stôl rokovací 2200x1100x730 mm, 2 hladké hliníkové nohy, výškovonastaviteľný, doska čerešňová dýha, prepojavací                                                                 | 1,00     | ks   | 88 940,76       | 88 940,76         |
|                                   | plugbox, otočná zásuvka                                                                                                                                                         | 1,00     | ks   | 48 321,73       | 48 321,73         |
| m.č. 4.09                         | rokovací stôl s hranatými hliníkovými nohami 1560x1560x730 mm, doska čerešňová dýha                                                                                             | 7,00     | ks   | 54 624,78       | 382 373,44        |
|                                   | plugbox, otočná zásuvka                                                                                                                                                         | 14,00    | ks   | 48 321,73       | 676 504,20        |
|                                   | rečnicky pult 1000x610x1230 mm, hliníkové nohy, doska čerešňová dýha                                                                                                            | 1,00     | ks   | 27 100,16       | 27 100,16         |
|                                   | písací stôl s hranatými nohami 1560x1560x730 mm, otočná zásuvka                                                                                                                 | 1,00     | ks   | 106 539,54      | 106 539,54        |
| m.č. 4.16                         | rokovací stôl, s hranatými hliníkovými nohami 2200x1100x730 mm, doska čerešňová dýha                                                                                            | 1,00     | ks   | 88 940,76       | 88 940,76         |
|                                   | pracovný nástavec 650x 635x549 mm                                                                                                                                               | 1,00     | ks   | 3 460,98        | 3 460,98          |
|                                   | Side Board 1400x480x630 mm s 3 zásuvkami a krídlovými dverami so zámkom vr. držaku na PC, korpus antracit, čerešňová dýha                                                       | 1,00     | ks   | 47 506,90       | 47 506,90         |
| m.č. 4.17                         | stôl pracovný pravouhlý 1800x900x720 mm, hladké hliníkové nohy, doska čerešňová dýha                                                                                            | 2,00     | ks   | 37 483,11       | 74 966,22         |
|                                   | panel 1800x415x34 mm, montáž výrezu dosky, obojstranný s organizačnou lištou                                                                                                    | 1,00     | ks   | 15 028,69       | 15 028,69         |
|                                   | polica 790x353x385 mm, pre organizačný systém, závesná                                                                                                                          | 2,00     | ks   | 1 273,38        | 2 546,76          |
|                                   | recepčný panel 1800x1138x34 mm, montáž za dosku stola 1 org. lišta, plne organizovateľný                                                                                        | 1,00     | ks   | 71 831,75       | 71 831,75         |
|                                   | pultová doska pre recepčný panel 1000x300x19 mm                                                                                                                                 | 1,00     | ks   | 7 477,03        | 7 477,03          |
|                                   | pracovný nástavec 650x 635x549 mm                                                                                                                                               | 2,00     | ks   | 3 460,98        | 6 921,97          |
|                                   | roletová skriňa 1200x445x1130 mm, zámok, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                        | 3,00     | ks   | 37 940,22       | 113 820,67        |
|                                   | šatníková skriňa 600x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                                               | 1,00     | ks   | 30 071,38       | 30 071,38         |
| m.č. 4.18                         | písací stôl s posuvnou doskou 2000x1000x740 mm, hranaté hliníkové nohy, vr. Business Paket, s vnút. vybavením v koži, elektrifikácia vpravo vr. el. zámku, doska čerešňová dýha | 1,00     | ks   | 86 165,44       | 86 165,44         |
|                                   | plugbox, otočná zásuvka                                                                                                                                                         | 1,00     | ks   | 48 321,73       | 48 321,73         |
|                                   | Back Board 2395x480x870 mm, krídlové dvere, centrálny zámok, korpus antracit, čerešňová dýha                                                                                    | 1,00     | ks   | 85 806,29       | 85 806,29         |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálne uzam., celodýhový (čerešňa)                                                                           | 1,00     | ks   | 25 990,03       | 25 990,03         |
|                                   | písací stôl s posuvnou doskou 2000x1000x740 mm, hranaté hliníkové nohy, vr. Business Paket, s vnút. vybavením v koži, elektrifikácia vpravo vr. el. zámku, doska čerešňová dýha | 1,00     | ks   | 86 165,44       | 86 165,44         |



-0814/2007

| NÁBYTOK 2 - PRÍZEMIE, 4.POSCHODIE |                                                                                                                    |          |      |                 |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------|
| č.položky                         | Názov položky                                                                                                      | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom  |
| m.č. 4.19                         | Back Board 2395x480x870 mm, krídlové dvere, centrálny zámok, korpus antracit, čerešňová dyha                       | 1,00     | ks   | 85 806,29       | 85 806,29    |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálné uzam., celodýhový (čerešňa)              | 1,00     | ks   | 25 990,03       | 25 990,03    |
|                                   | stól Cart Caddy 1000x600x714 mm, na kolieskach, výškovonastaviteľný pomocou rastomatu 84 cm                        | 1,00     | ks   | 76 729,37       | 76 729,37    |
| m.č. 4.20                         | stól pracovný pravouhlý 1800x900x720 mm, hranaté hliníkové nohy, doska čerešňová dyha                              | 2,00     | ks   | 37 483,11       | 74 966,22    |
|                                   | komunikačný prvok 1400x600x720 mm, 2 hladké hliníkové nohy, výškovonastaviteľný, doska čerešňová dyha, prepojovací | 2,00     | ks   | 26 806,30       | 53 612,60    |
|                                   | panel 1800x415x34 mm, montáž výrezu dosky, obojstranný s organizačnou lištou                                       | 2,00     | ks   | 15 028,69       | 30 057,39    |
|                                   | polica 790x353x385 mm, pre organizačný systém, závesná                                                             | 4,00     | ks   | 1 273,38        | 5 093,52     |
|                                   | kontajner 430x600x584 mm, 4 zásuvky, vrchná na písacie potreby, centrálné uzam., celodýhový                        | 2,00     | ks   | 25 990,03       | 51 980,06    |
|                                   | roletová skriňa 1200x445x1130 mm, zámok, korpus antracit, čerešňová dyha                                           | 2,00     | ks   | 37 940,22       | 75 880,44    |
|                                   | dvojdvierová skriňa 1200x445x1935 mm, korpus antracit, čerešňová dyha                                              | 1,00     | ks   | 56 322,62       | 56 322,62    |
|                                   | doprava a montáž nábytku na IV.NP                                                                                  | 1,00     | kpl. |                 | 159 708,10   |
|                                   | SPOLU nábytok na IV.NP                                                                                             |          |      |                 | 3 353 870,13 |
|                                   | nábytok 2                                                                                                          |          |      |                 | 4 217 717,07 |

**CELKOM****4 217 717,07****POZNÁMKA:**

výkaz výmer je orientačný, presné množstvo dodávok jednotlivých konštrukcií sa upresní počas realizácie  
každý prvok je potrebné konzultovať s projektantom

-0814/2007

| STAVEBNÁ ČASŤ - VÝTAHY |                   |                                                                       |          |      |                 |              |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------|
| č.položky              | značka na výkrese | Názov položky                                                         | Množstvo | MJ   | Jednotková cena | Cena celkom  |
| 1.1                    |                   | výťahy                                                                |          |      |                 |              |
|                        |                   | demontáž existujúcich výťahov (2x komplet, 1x kabína) vr. technológie | 1,00     | kpl. | 4 314 600,00    | 4 314 600,00 |
|                        |                   | dodávka a montáž výťahov s nosnosťou 320 kg                           | 2,00     | ks   |                 | 0,00         |
|                        |                   | dodávka a montáž výťahovej kabíny s nosnosťou 630 kg                  | 1,00     | ks   | 777 600,00      | 777 600,00   |
|                        |                   | výťahy                                                                |          |      |                 | 5 092 200,00 |

CELKOM

5 092 200,00



-0814/2007

| Štrukturovaná kabeľáž a podlahový systém |               |                                                                       |          |      |            |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| P.č.                                     | Názov         | M.j.                                                                  | Množstvo | Cena | Spolu      |
| Materiál - štrukturovaná kabeľáž         |               |                                                                       |          |      |            |
| 1                                        | RMA-42-A66    | Stojanový rozvádzač, 42U 1970x600x600                                 | ks       | 1    | 15 949,44  |
| 2                                        | RMA-37-A66    | Stojanový rozvádzač, 37U 1750x600x600                                 | ks       | 1    | 15 066,00  |
| 3                                        | 620070        | 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m                                     | ks       | 2    | 1 294,92   |
| 4                                        | RAB-UP-X04-A3 | 19" perforovaná polica 450mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80kg | ks       | 4    | 557,28     |
| 5                                        |               | Sada skrutiek s maticami                                              | ks       | 20   | 8,64       |
| 6                                        | RAB-VP-X01-A1 | 19" držiak patch káblov kovový, 1U                                    | ks       | 3    | 277,56     |
| 7                                        | 506058        | 19" Patch panel 24xRJ45/s Cat.6, 1U                                   | ks       | 5    | 4 276,80   |
| 8                                        | 509020        | Telefónny patch panel 50xRJ45/u, Cat. 3, 1U, čierny                   | ks       | 2    | 2 303,64   |
| 9                                        | 501207        | Zásuvka 2xRJ45/s Cat.6, do podlahovej krabice 50x50 mm                | ks       | 17   | 330,48     |
| 10                                       | 501207-UP     | Zásuvka 2xRJ45/s Cat.6, podpovrchová 80x80 mm                         | ks       | 36   | 367,20     |
| 11                                       | KEL-C6-P-015  | Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 1,5 m, LSOH                          | ks       | 18   | 116,64     |
| 12                                       | KEL-C6-P-030  | Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 3 m, LSOH                            | ks       | 17   | 146,88     |
| 13                                       | KEL-C6-P-050  | Patch kábel FTP (U/FTP), Cat.6 - 5 m, LSOH                            | ks       | 18   | 192,24     |
| 14                                       |               | Telefónny patch kábel 2m                                              | ks       | 53   | 64,80      |
| 15                                       | KE500S23/1    | 10Giga kábel STP 4x2xAWG23 Cat.6 (500 MHz), LSOH                      | m        | 4800 | 19,44      |
| 16                                       |               | Kábel SYKFY 30x2x0,5                                                  | m        | 80   | 85,32      |
| Optické prepoje                          |               |                                                                       |          |      |            |
| 17                                       | TB004M5-D12   | 4-vláknový 50/125 (OM2), LSOH bezhalogénový                           | m        | 80   | 28,08      |
| 18                                       | RAA-FO-X01-A1 | 19" patch panel, 1U, pre max. 16xST adapterov, (neosadený)            | ks       | 2    | 1 274,40   |
| 19                                       | BHC-ST-MM     | ST adaptér pre MM                                                     | ks       | 8    | 37,80      |
| 20                                       | OPT-145       | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu     | ks       | 2    | 213,84     |
| 21                                       | F11002        | Ochrana zvaru                                                         | ks       | 8    | 19,44      |
| 22                                       | HOT-050-ST    | Optický pigtail MM ST 50/125 1m                                       | ks       | 8    | 185,76     |
| 23                                       | HOP-ST-050-MJ | Optický patchcord duplex 2xST/2xLC 2m                                 | ks       | 4    | 1 049,76   |
| OBO podlahový systém                     |               |                                                                       |          |      |            |
| 24                                       | 7312202       | OBO podlahový inšt. kanál 1938-2                                      | m        | 24   | 777,60     |
| 25                                       | 7332254       | Kanálová spojka                                                       | ks       | 8    | 189,00     |
| 26                                       | 7369204       | Podlahová krabica OBO BETTERMENN do betónu UA60-130                   | ks       | 5    | 2 859,84   |
| 27                                       | 7367981       | Výložkovací rám s otvorom                                             | ks       | 5    | 524,88     |
| 28                                       | 7376203       | Prístrojová jednotka pre podlahy kryté kobercom                       | ks       | 5    | 1 393,20   |
| 29                                       | 7377045       | Vložka GB 4M                                                          | ks       | 15   | 113,40     |
| Inštalacný materiál                      |               |                                                                       |          |      |            |
| 30                                       |               | PVC kanál 120x40                                                      | m        | 15   | 140,40     |
| 31                                       |               | Trubka FX 32                                                          | m        | 1800 | 17,28      |
| 32                                       |               | Trubka pancierova TXM 32                                              | m        | 50   | 34,56      |
| 33                                       |               | Hmoždinka so skrutkou                                                 | ks       | 1500 | 5,40       |
| 34                                       |               | Protipožiarny tmel HILTI CP                                           | ks       | 2    | 7 214,40   |
| 35                                       |               | Protipožiarny náter HILTI CP                                          | ks       | 2    | 6 976,80   |
| 36                                       |               | Nešpecifikovaný spotrebný materiál                                    | bal      | 1    | 7 560,00   |
| Spolu                                    |               |                                                                       |          |      | 329 408,64 |
| Montáž - štrukturovaná kabeľáž           |               |                                                                       |          |      |            |
| 1                                        |               | Inštalácia stojanov                                                   | ks       | 2    | 1 782,00   |
| 2                                        |               | Inštalácia kábla FTP                                                  | m        | 4800 | 17,28      |
| 3                                        |               | Inštalácia PVC kanálu                                                 | m        | 15   | 32,40      |
| 4                                        |               | Inštalácia trubky FX                                                  | m        | 1800 | 17,28      |
| 5                                        |               | Inštalácia trubky TXM                                                 | m        | 50   | 118,80     |
| 6                                        |               | Inštalácia dvojítych zásuviek                                         | ks       | 53   | 162,00     |
| 7                                        |               | Inštalácia panelov                                                    | ks       | 7    | 1 209,60   |
| 8                                        |               | Inštalácia SYKFY kábla                                                | m        | 80   | 27,00      |
| 9                                        |               | Inštalácia optického kábla                                            | m        | 80   | 27,00      |
| 10                                       |               | Zváranie optických vlákien                                            | ks       | 8    | 432,00     |
| 11                                       |               | Premeranie útľmu vlákna                                               | ks       | 4    | 194,40     |
| 12                                       |               | Montáž optických patch panelov                                        | ks       | 2    | 1 242,00   |
| 13                                       |               | Montáž OBO kanálu                                                     | m        | 24   | 75,60      |
| 14                                       |               | Montáž OBO krabice s prístrojovou jednotkou a vložkou                 | ks       | 5    | 658,80     |
| 15                                       |               | Drážka v podlahe                                                      | m        | 20   | 216,00     |
| 16                                       |               | Drážka v stene                                                        | m        | 120  | 64,80      |
| 17                                       |               | Značenie trasy vedenia                                                | m        | 800  | 2,16       |
| 18                                       |               | premeranie kabeľáže s vystavením protokolu                            | ks       | 106  | 64,80      |
| 19                                       |               | Búracie práce                                                         | ks       | 22   | 378,00     |
| 20                                       |               | Protipožiarna upchávka                                                | ks       | 5    | 334,80     |
| Spolu                                    |               |                                                                       |          |      | 187 920,00 |
| Štrukturovaná kabeľáž spolu              |               |                                                                       |          |      | 517 328,64 |

-0814/2007

| Univerzálny televízny okruh         |             |                                                                                                    |          |      |                   |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| P.č.                                | Názov       | M.j.                                                                                               | Množstvo | Cena | Spolu             |
| <b>Materiál - zariadenia UTO</b>    |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| <b>Kamera interiérová</b>           |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 1                                   | LTC 0455/51 | 1/3" farebná kamera DINION, C/CS, 85-265Vac, 540 TVL, AutoBlack, LensWizard                        | ks       | 3    | 13 019,40         |
| 2                                   | LTC 3364/40 | Objektív, manuálne ostrenie, DC AI, varifocal, f1.4-360/2.8-12mm, 1/3", CS                         | ks       | 3    | 5 810,40          |
| 3                                   | MTC-G1001   | Nástenný držiak pre kameru                                                                         | ks       | 3    | 313,20            |
| <b>Digitálny záznamník+monitor</b>  |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 4                                   | DVR6F1162   | Digitálny záznamový systém Divar2, 6 kanálov, 160GB, Ethernet, ovládanie kamier, interný zapisovač | ks       | 1    | 123 503,40        |
| 5                                   |             | PC s 19" LCD monitorom                                                                             | ks       | 1    | 43 200,00         |
| <b>UPS</b>                          |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 6                                   |             | UPS                                                                                                | ks       | 1    | 20 412,00         |
| 7                                   |             | Inšalačný materiál pre kompletáž UTO                                                               | ks       | 1    | 5 362,20          |
| <b>Spolu</b>                        |             |                                                                                                    |          |      | <b>249 906,60</b> |
| <b>Práce - montáž zariadení UTO</b> |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 1                                   |             | Inštalácia digitálneho záznamového zariadenia                                                      | ks       | 1    | 6 447,60          |
| 2                                   |             | Inštalácia kamier                                                                                  | ks       | 3    | 1 393,20          |
| 3                                   |             | Nastavenie a vyladenie systému                                                                     | ks       | 1    | 6 858,00          |
| 4                                   |             | Uvedenie do prevádzky, školenie, revízia                                                           | ks       | 1    | 6 145,20          |
| <b>Spolu</b>                        |             |                                                                                                    |          |      | <b>23 630,40</b>  |
| <b>Zariadenia UTO spolu</b>         |             |                                                                                                    |          |      | <b>273 537,00</b> |
| <b>Materiál rozvody UTO</b>         |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 1                                   |             | Kábel BELDEN H125                                                                                  | m        | 340  | 19,44             |
| 2                                   |             | Kábel CYKY 3Cx1,5                                                                                  | m        | 340  | 23,76             |
| 3                                   |             | Trubka PVC 23                                                                                      | m        | 340  | 12,96             |
| 4                                   |             | Hmoždinka so skrutkou                                                                              | ks       | 340  | 5,40              |
| 5                                   |             | Protipožiarny tmel HILTI CP                                                                        | ks       | 1    | 7 214,40          |
| 6                                   |             | Protipožiarny náter HILTI CP                                                                       | ks       | 1    | 6 976,80          |
| 7                                   |             | Pomocný materiál                                                                                   | ks       | 1    | 2 160,00          |
| <b>Spolu</b>                        |             |                                                                                                    |          |      | <b>37 281,60</b>  |
| <b>Montáž rozvodov UTO</b>          |             |                                                                                                    |          |      |                   |
| 1                                   |             | Montáž káblov na rošt, do trubky, voľne v podhľade                                                 | m        | 680  | 17,28             |
| 2                                   |             | Montáž trubky PVC                                                                                  | m        | 340  | 17,28             |
| 3                                   |             | Drážka v stene                                                                                     | m        | 50   | 64,80             |
| 4                                   |             | Značenie trasy vedenia                                                                             | m        | 300  | 2,16              |
| 5                                   |             | Meranie úseku slučky                                                                               | ks       | 6    | 21,60             |
| 6                                   |             | Búracie práce                                                                                      | ks       | 5    | 378,00            |
| 7                                   |             | Protipožiarna upchávka                                                                             | ks       | 2    | 334,80            |
| 8                                   |             | Ukončenie káblov do 2,5                                                                            | ks       | 24   | 113,40            |
| <b>Spolu</b>                        |             |                                                                                                    |          |      | <b>26 924,40</b>  |
| <b>Celková suma UTO spolu</b>       |             |                                                                                                    |          |      | <b>337 743,00</b> |



-0814/2007

| Projekcia a riadenie              |                                                           |      |          |            |            |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|---------------------|
| P.č.                              | Názov                                                     | M.j. | Množstvo | Dodávka    | Montáž     | Spolu               |
| <b>4.16 - Kancelária ministra</b> |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | Plazmový monitor Samsung, 50", rozlíšenie 1366x768        | ks   | 1        | 102 589,20 | 2 332,80   | 104 922,00          |
| 2                                 | Nástenný držiak pre plazmu                                | ks   | 1        | 10 497,60  | 1 695,60   | 12 193,20           |
| 3                                 | Stereo receiver Onkyo, 70W, FM/AM                         | ks   | 1        | 9 072,00   | 1 501,20   | 10 573,20           |
| 4                                 | DVD/CD/MP3 prehrávač Onkyo                                | ks   | 1        | 7 257,60   | 1 069,20   | 8 326,80            |
| 5                                 | Podhľadový reproduktor B&W, 2-pásmový                     | ks   | 4        | 3 337,20   | 1 069,20   | 17 625,60           |
| 6                                 | Prepínač signálu VGA, 2vstupy/1výstup                     | ks   | 1        | 13 986,00  | 1 393,20   | 15 379,20           |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>169 020,00</b>   |
| <b>Riadenie (AMX)</b>             |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | NXT-CV7 dotykový 7" panel na stôl                         | ks   | 1        | 174 106,80 | 972,00     | 175 078,80          |
| 2                                 | IR vysielač sonda                                         | ks   | 2        | 864,00     | 864,00     | 3 456,00            |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>178 534,80</b>   |
| <b>4.09 - Rokovacia miestnosť</b> |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | Elektrické projekčné plátno 153x300cm, povrch Datalux     | ks   | 1        | 76 464,00  | 4 525,20   | 80 989,20           |
| 2                                 | Datap projektor Mitsubishi 5900, 4000 ANSI lumenov        | ks   | 1        | 156 384,00 | 8 305,20   | 164 689,20          |
| 3                                 | Stropný držiak                                            | ks   | 1        | 5 292,00   | 2 106,00   | 7 398,00            |
| 4                                 | Prípojny panel na pult, VGA, Audio                        | ks   | 1        | 2 473,20   | 961,20     | 3 434,40            |
| 5                                 | Rámček na prípojny panel                                  | ks   | 1        | 421,20     | 745,20     | 1 166,40            |
| 6                                 | Prepínač VGA/Audio signálu, 4vstupy/1výstup               | ks   | 1        | 23 576,40  | 4 201,20   | 27 777,60           |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>285 454,80</b>   |
| <b>Riadenie (AMX)</b>             |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | Paket NI-700+dotyk panel MVP-7500, NI07-MVP7.5            | ks   | 1        | 191 095,20 | 1 620,00   | 192 715,20          |
| 2                                 | MVP-TDS Docking Station pre MVP-7500                      | ks   | 1        | 84 931,20  | 972,00     | 85 903,20           |
| 3                                 | MVP-KS Foldout Kickstand pre MVP-7500                     | ks   | 1        | 18 262,80  | 972,00     | 19 234,80           |
| 4                                 | AXP-CPI16 jednotka 16 univ. Vstupov a výstupov AxLink     | ks   | 1        | 5 292,00   | 1 620,00   | 6 912,00            |
| 5                                 | MIOR-4RE Modul                                            | ks   | 4        | 1 296,00   | 1 620,00   | 11 664,00           |
| 6                                 | Inšt. Krabice + Riadiaca doska pre CPI                    | ks   | 1        | 864,00     | 1 620,00   | 2 484,00            |
| 7                                 | MIOR-8RS                                                  | ks   | 1        | 5 184,00   | 1 620,00   | 6 804,00            |
| 8                                 | Zdroj k MIOR modulom                                      | ks   | 1        | 1 944,00   | 972,00     | 2 916,00            |
| 9                                 | Prepáťová ochrana                                         | ks   | 1        | 1 728,00   | 1 620,00   | 3 348,00            |
| 10                                | Programovanie systému                                     | ks   | 1        | 0,00       | 108 000,00 | 108 000,00          |
| 11                                | Crone svorkovnice (rack)                                  | ks   | 8        | 324,00     | 2 700,00   | 24 192,00           |
| 12                                | RS 232 prevodník DALI-PS1                                 | ks   | 1        | 7 398,00   | 1 620,00   | 9 018,00            |
| 13                                | Budič zbernice DALI-SCI                                   | ks   | 1        | 6 642,00   | 1 620,00   | 8 262,00            |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>481 453,20</b>   |
| <b>Kabeláž - odhad</b>            |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | VGA kabeláž                                               | m    | 180      | 691,20     | 37,80      | 131 220,00          |
| 2                                 | Prepojovacia riadiaca kabeláž                             | m    | 160      | 16,20      | 27,00      | 6 912,00            |
| 3                                 | Pancierová rúrka do podlahy, 25 mm                        | m    | 120      | 79,92      | 54,00      | 16 070,40           |
| 4                                 | Konektory a inštalačný materiál                           | kpl  | 1        | 10 659,60  | 10 303,20  | 20 962,80           |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>175 165,20</b>   |
| <b>Ostatné náklady</b>            |                                                           |      |          |            |            |                     |
| 1                                 | Blocková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentácie  | kpl  | 1        | 0,00       | 5 940,00   | 5 940,00            |
| 2                                 | Spracovanie výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia | kpl  | 1        | 0,00       | 7 333,20   | 7 333,20            |
| 3                                 | Oživenie systému                                          | kpl  | 1        | 0,00       | 8 499,60   | 8 499,60            |
| 4                                 | Zaškolenie obsluhy                                        | kpl  | 1        | 0,00       | 5 940,00   | 5 940,00            |
| <b>Spolu</b>                      |                                                           |      |          |            |            | <b>27 712,80</b>    |
| <b>Spolu bez DPH</b>              |                                                           |      |          |            |            | <b>1 317 340,80</b> |

-0814/2007

| Konferenčný systém a ozvučenie    |                                                                |      |          |            |           |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|---------------------|
| P.č.                              | Názov                                                          | M.J. | Množstvo | Dodávka    | Montáž    | Spolu               |
| <b>Konferenčná miestnosť 4.09</b> |                                                                |      |          |            |           |                     |
| <b>Konferenčný systém</b>         |                                                                |      |          |            |           |                     |
| DCN-CCU                           | DCN NG centrálna riadiaca jednotka                             | kus  | 1        | 104 122,80 | 6 426,00  | 110 548,80          |
| DCN-CONCM                         | DCN NG CONCENTUS predsedníčka jednotka                         | kus  | 1        | 39 463,20  | 0,00      | 39 463,20           |
| DCN-CON                           | DCN NG CONCENTUS delegátska jednotka štandardná                | kus  | 30       | 17 069,40  | 0,00      | 512 082,00          |
| DCN-MICL                          | DCN NG odpojiteľný dlhý mikrofón                               | kus  | 32       | 4 865,60   | 0,00      | 149 299,20          |
| DCN-DDI                           | DCN NG dual interface                                          | kus  | 1        | 15 865,20  | 1 890,00  | 17 755,20           |
| DCN-FCOUP                         | DCN NG sada spojok pre zapustené moduly                        | kus  | 1        | 2 376,00   | 1 047,60  | 3 423,60            |
| DCN-FEC                           | DCN NG sada zakončovacích prvkov                               | kus  | 1        | 5 265,00   | 1 047,60  | 6 312,60            |
| DCN-FLSP                          | DCN NG reproduktor                                             | kus  | 1        | 1 868,40   | 486,00    | 2 354,40            |
| DCN-FMIC                          | DCN NG pripojný panel pre mikrofón na rečnícky pult            | kus  | 1        | 1 209,60   | 486,00    | 1 695,60            |
| DCN-FMICB                         | DCN NG tlačidlo mikrofónu                                      | kus  | 1        | 1 404,00   | 486,00    | 1 890,00            |
| DCN-FPT                           | DCN NG vymedzovacia šablóna                                    | kus  | 1        | 388,80     | 486,00    | 874,80              |
| DCN-SWSMV                         | DCN W SW - modul synoptického riadenia mikrofónov a hlasovania | kus  | 1        | 44 712,00  | 1 890,00  | 46 602,00           |
| LBB 4185/00                       | DCN NG SW - inštalčný modul                                    | kus  | 1        | 6 804,00   | 1 890,00  | 8 694,00            |
| LBB 4187/00                       | DCN NG SW - modul open interface                               | kus  | 1        | 10 033,20  | 1 890,00  | 11 923,20           |
| LBB 4190/00                       | DCN NG SW - štartovací modul                                   | kus  | 1        | 38 259,00  | 1 890,00  | 40 149,00           |
|                                   | DCN NG riadiaci PC                                             | kus  | 1        | 45 781,20  | 6 426,00  | 52 207,20           |
| <b>Ozvučenie</b>                  |                                                                |      |          |            |           |                     |
| LBB 1912/10                       | Výkonový zosilovač 180/120W                                    | kus  | 1        | 17 301,60  | 1 047,60  | 18 349,20           |
| MAP 8X2                           | Ovládanie zosilovača cez riadiaci systém                       | kus  | 1        | 16 005,60  | 1 890,00  | 17 895,60           |
|                                   | DVD/CD/MP3 prehrávač Onkyo                                     | kus  | 1        | 7 257,60   | 1 069,20  | 8 326,80            |
| LBC 3088/41                       | Podhladový reproduktor 9/6W                                    | kus  | 10       | 1 387,80   | 345,60    | 17 334,00           |
| LBC 3081/02                       | Protipožiarny kryt pre podhladový reproduktor 9/6W             | kus  | 10       | 475,20     | 345,60    | 8 208,00            |
| DA 6A                             | Distribučný zosilovač audio 1/6                                | kus  | 1        | 13 608,00  | 1 890,00  | 15 498,00           |
| MDA 3A                            | Distribučný zosilovač audio 1/3                                | kus  | 4        | 4 849,20   | 1 047,60  | 23 587,20           |
| <b>Kabeláž</b>                    |                                                                |      |          |            |           |                     |
| LBB 4116/00                       | DCN systémový kábel, 100m                                      | kus  | 1        | 11 664,00  | 9 687,60  | 21 351,60           |
| LBB 4119/00                       | DCN sada systémových konektorov                                | kus  | 2        | 5 950,80   | 9 687,60  | 31 276,80           |
| LSK 4166/50                       | DCN pripojný panel do podlahovej krabice                       | kus  | 4        | 1 825,20   | 1 890,00  | 14 860,80           |
| LSK 4199/50                       | Pripojný panel audio                                           | kus  | 6        | 2 019,60   | 1 890,00  | 23 457,60           |
| LSK 4199/95                       | Kryt pripojného panela audio                                   | kus  | 4        | 9 698,40   | 1 890,00  | 46 353,60           |
|                                   | Kábel audio                                                    | m    | 250      | 54,00      | 37,80     | 22 950,00           |
|                                   | Kábel pre reproduktorové rozvody                               | m    | 150      | 70,20      | 37,80     | 16 200,00           |
|                                   | Pancierová rúrka do podlahy, 25 mm                             | m    | 50       | 79,92      | 54,00     | 8 696,00            |
|                                   | Inštalčná rúrka, 32 mm                                         | m    | 50       | 42,12      | 54,00     | 4 806,00            |
|                                   | Racková vložka do nábytku 19"                                  | kus  | 1        | 7 538,40   | 2 905,20  | 10 443,60           |
|                                   | Konektory a inštalčný materiál                                 | kpl  | 1        | 9 686,00   | 12 657,60 | 22 323,60           |
| <b>Ostatné náklady</b>            |                                                                |      |          |            |           |                     |
|                                   | Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentácie        | kpl  | 1        | 0,00       | 4 881,60  | 4 881,60            |
|                                   | Oživenie systému                                               | kpl  | 1        | 0,00       | 5 940,00  | 5 940,00            |
|                                   | Zaškolenie obsluhy                                             | kpl  | 1        | 0,00       | 5 940,00  | 5 940,00            |
| <b>Spolu bez DPH</b>              |                                                                |      |          |            |           | <b>1 351 954,80</b> |



-0814/2007

**VYKAZ - VYMER Telefónna ústredňa**

| P.č.                                   | Názov                                                                                    | M.j. | Množstvo | Cena         | Spolu             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Materiál - telefónna ústredňa</b>   |                                                                                          |      |          |              |                   |
| 1                                      | Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 28 pobočiek ( skriňa + 4H.kl. + napáj. zdroj)   | ks   | 1        | 29 149,20 Sk | 29 149,20 Sk      |
| 2                                      | Karta ISDN BRI rozširujúci model - 2 porty (BRI 2)                                       | ks   | 1        | 11 869,20 Sk | 11 869,20 Sk      |
| 3                                      | Karta 8 štandardných telefónov (SLT 8)                                                   | ks   | 1        | 8 629,20 Sk  | 8 629,20 Sk       |
| 4                                      | Karta Caller ID pre posielanie CID na klapky                                             | ks   | 1        | 4 093,20 Sk  | 4 093,20 Sk       |
| 5                                      | Sada pre montáž do 19-palcového rack-u                                                   | ks   | 1        | 1 851,12 Sk  | 1 851,12 Sk       |
| 6                                      | 1 linkový telefón, CLIP, Dvojriadkový LCD displej (2 x 16 znakov)                        | ks   | 5        | 939,60 Sk    | 4 698,00 Sk       |
| 7                                      | digitálny systémový telefón, 6 riadkový podsvietený displej, 24 tlačidiel, USB voliteľné | ks   | 5        | 10 789,20 Sk | 53 946,00 Sk      |
| 9                                      | Elektrický zámok 12 V                                                                    | ks   | 2        | 1 458,00 Sk  | 2 916,00 Sk       |
| 10                                     | Armovaná hadica 1m                                                                       | m    | 1        | 648,00 Sk    | 648,00 Sk         |
| 11                                     | Koncovky na hadicu                                                                       | ks   | 4        | 162,00 Sk    | 648,00 Sk         |
| 12                                     | dverná hláska KX-T30865X                                                                 | ks   | 2        | 1566,00      | 3 132,00          |
| 13                                     | bezpotenciálové relé                                                                     | ks   | 1        | 702,00       | 702,00            |
| 14                                     | Zdroj pre elektrický zámok 12V / 0,5A                                                    | ks   | 2        | 918,00       | 1 836,00          |
| 15                                     | Spotrebný materiál                                                                       | bal  | 1        | 1080,00      | 1 080,00          |
| <b>Spolu</b>                           |                                                                                          |      |          |              | <b>125 197,92</b> |
| <b>Inštalácia - telefónna ústredňa</b> |                                                                                          |      |          |              |                   |
| 1                                      | Inštalácia telefónnej ústredne                                                           | ks   | 1        | 16200,00     | 16 200,00         |
| 2                                      | Inštalácia elektrických zámkov                                                           | ks   | 2        | 1782,00      | 3 564,00          |
| 3                                      | Inštalácia zdroja                                                                        | ks   | 2        | 918,00       | 1 836,00          |
| 4                                      | Inštalácia telefónov                                                                     | ks   | 10       | 486,00       | 4 860,00          |
| 5                                      | Inštalácia bezpotenciálového relé                                                        | ks   | 1        | 702,00       | 702,00            |
| 6                                      | Ukončenie liniek na telefónnych paneloch                                                 | ks   | 1        | 1404,00      | 1 404,00          |
| <b>Spolu</b>                           |                                                                                          |      |          |              | <b>28 566,00</b>  |
| <b>Telefónna ústredňa spolu</b>        |                                                                                          |      |          |              | <b>153 763,92</b> |

-0814/2007

**VYKAZ - VYMER Videovrátnik - videosever**

| P.č.                            | Názov                                                | M.j. | Množstvo | Cena     | Spolu             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
| <b>Materiál - videovrátnika</b> |                                                      |      |          |          |                   |
| 1                               | Panel FERMAX pre videovrátnik s inštalačnou krabicou | ks   | 2        | 7020,00  | 14 040,00         |
| 2                               | Videokamera FERMAX do vonkajšieho prostredia         | ks   | 2        | 12960,00 | 25 920,00         |
| 3                               | PC server software                                   | ks   | 1        | 81000,00 | 81 000,00         |
| 4                               | PC kamera klient                                     | ks   | 8        | 5292,00  | 42 336,00         |
| 5                               | Digitalizačná karta pre PC                           | ks   | 1        | 6264,00  | 6 264,00          |
| 6                               | kábel Belden H121                                    | m    | 150      | 16,20    | 2 430,00          |
| 7                               | Kábel FTP                                            | ks   | 150      | 16,20    | 2 430,00          |
| 8                               | Zdroj 18V/0,5A                                       | ks   | 1        | 1458,00  | 1 458,00          |
| 9                               | PC pre aplikáciu videosever                          | ks   | 1        | 30240,00 | 30 240,00         |
| 10                              | Reléová doska                                        | ks   | 1        | 1458,00  | 1 458,00          |
| 11                              | Spotrebný materiál                                   | bal  | 1        | 2160,00  | 2 160,00          |
| <b>Spolu</b>                    |                                                      |      |          |          | <b>209 736,00</b> |
| <b>Montáž - videovrátnik</b>    |                                                      |      |          |          |                   |
| 1                               | Inštalácia panela s krabicou                         | ks   | 2        | 453,60   | 907,20            |
| 2                               | Inštalácia videokamery                               | ks   | 1        | 810,00   | 810,00            |
| 3                               | Inštalácia software                                  | ks   | 1        | 9180,00  | 9 180,00          |
| 4                               | Inštalácia zdroja                                    | ks   | 1        | 918,00   | 918,00            |
| 5                               | Inštalácia TV karty do PC                            | ks   | 1        | 1944,00  | 1 944,00          |
| 6                               | Inštalácia káblov                                    | m    | 300      | 21,60    | 6 480,00          |
| 7                               | Nastavenie a otestovanie systému                     | ks   | 1        | 4320,00  | 4 320,00          |
| <b>Spolu</b>                    |                                                      |      |          |          | <b>24 559,20</b>  |
| <b>Videovrátnik spolu</b>       |                                                      |      |          |          | <b>234 295,20</b> |