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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskorsich predpisov

(j:islo zmluvy objednavatela:
Cislo zmluvy zhotovitela:

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:
Sidlo:

ICO:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

V zastupeni:

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

V zastupeni:

Ministerstvo Skolstva SR

Stromova 1, 813 30 Bratislava

00164 381

Statna pokladnica

7000063900/8180

Prof. Ing. Jan Mikolaj, CSc.

podpredseda viady SR a minister Skolstva SR

Siemens s. r. o.

Stromova 9, 831 01 Bratislava
31349307

SK2020295244

Tatra banka, a.s.
2629040041/1100

Ing. Jozef Ulbricht, prokurista
Ing. Emil Fito$, prokurista

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a.) technickych
b.) zmluvnych

Zapisany:

Obchodny register Okresného sudu Bratislava
I, oddiel Sro, vioZka €islo 4964/B
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2. Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto zmluvy (dalej aj ako ,predmet zakazky“ alebo ,predmet
zmluvy®) je ,Datové centrum rezortu Skolstva - 2. etapa“, ize vytvorenie
Centralneho informa&ného portalu $kolstva, prostredia na prevadzku on-line
testovacich nastrojov, prostredia pre elektronicki komunikaciu, ,Call
centra® pre operatorov DC a zvySenie bezpecnosti, vratane systému
riadenia informaénej bezpe¢nosti a dodavka potrebnej infrastruktury
v €leneni:

1. Dodavka HW
2. Dodavka SW
3. Prace

Dodavka HW
Predmetom zmluvy je dodavka HW (vratane zakladnej instalacie):

Bc Polozka
1 2 LAN prepinace pre OOB manazment
2 non-blade servery pre funkciu doménovych
2 radiCov
3 2 prepinace pre DMZ
4 dodavka potrebného HW pre Call centrum
RozSirenie diskového priestoru v diskovych
5 poliach (Cast 2)
rozSirenie diskového priestoru v diskovych
6 poliach a doplnenie portov
7 rozSirenie pamati non-blade serverov
smerovac pre pristup na lokalne konzoly
8 zariadeni cez OOB manazZment
systém (2 zariadenia) pre
Autentizaciu/Autorizaciu/U&tovanie pre spravu
9 LAN/SAN zariadeni
perimeter firewall a systém zabezpeceného
10 pristupu pre OOB manazment
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2.2 Dodavka SW
Predmetom zmluvy je dodavka SW (programového vybavenia):

P.c. Polozka
1 dodavka potrebného SW pre Call centrum
2 licencie pre digitalny vzdelavaci obsah

operaény systém pre 2 nové doménové radi¢e
softvér pre prevadzku systému elektronickej
posty vratane antivirusového a antispamového
rieSenia, rieSenia bezpecnosti, externého

4 pristupu a zalohovania

softvér pre prevadzku systému na podporu
riadenia projektov vratane metodiky riadenia

5 projektov v elektronickej podobe
softvér pre rozsirenie diskového priestoru v
6 diskovych poliach

2.3 Prace

Predmetom zmluvy je vykon projektovych, instalacnych,
konfiguraénych ,dokumentaénych prac a $koleni:

P.c. Polozka

1 dokumentécia
inStalacia a konfiguracia 2 doménovych radicov
instalacia a konfiguracia IBM Tivoli Storage
Manager, verzia 6 a implementécia prehladov o
zalohovani
4 inStalacia a konfiguracia OOB manaZmentu
inétalacia a konfiguracia rozsirenia diskovych poli
vratane Uplnej konfiguracie diskového priestoru
5 podla potiadaviek zakaznika
inétalacia a konfiguracia systému elektronickej
posty vratane vytvorenia postovych schranok pre
6 v§etkych uzivatelov
in$talacia a konfiguracia systému na podporu
riadenia projektov, dodavka metodiky a Skolenia
7 uzivatefov
intalacia a konfiguracia systému pre
Autentizaciu/Autorizaciu/U&tovanie pre spravu

w

8 LAN/SAN zariadeni
indtalacia a konfiguracia systému pre podporu
9 riadenia a modernizacie vzdelavacieho procesu
indtalacia a konfiguracia vSetkych systémov pre
10 Call centrum
11 intalacia a konfiguracia zariadeni pre DMZ
12 migracia existujiceho systému pre online
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testovanie $tudentov ,Maturita Online” do
Datového centra

navrh, implementacia, instalacia, konfiguracia a
spristupnenie uzivatelom Centralneho
informa&ného portalu $kolstva vratane Design

13 manualu
Rozsirenie poskytovania sluzieb DCRS -
14 Nastavenie systému riadenia prevadzky DC
15 uvodné $kolenie administratorov
16 detailny navrh

Pisomny navrh Detailného navrhu bude objednavatefovi predioZeny do
15 pracovnych dni odo dia uzavretia tejto zmluvy.

Navrh Detailného navrhu musi zodpovedat sutaznym podkladom
objednavatefa vo verejnej sutazi a Detailnému navrhu  z ponuky
zhotovitela, moze vdak odchylne od nich urCit skuto&nosti, ktoré neboli
zhotovitelovi zname v &ase predloZenia ponuky zhotovitefom do verejnej
sutaze.

Ak predlozeny navrh Detailného navrhu bude zodpovedat sutaznym
podkladom objednavatefa vo verejnej sutazi a Detailnému navrhu
z ponuky zhotovitefa, ako aj v pripade, ak sa navrh Detailného navrhu
odchyli od tychto dokumentov iba v rozsahu uvedenom v bode 2.3.2,
objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi  schvéalenie navrhu, a to
najneskér do 5 dni od predloZenia navrhu. Ak v tejto lehote objednavatel
pisomne oznami zhotovitefovi namietky k nestladu navrhu Detailného
navrhu so sutaznym podkladom objednavatela vo verejnej sutazi
a Detailnému navrhu z ponuky zhotovitefa, a to u oboch dokumentov
vyluéne vo veciach neuvedenych v bode 2.3.2, zhotovitel najneskor do 5
dni od oznamenia namietok predloZi objednavatefovi upraveny navrh
Detailného navrhu, pri schvalovani ktorého sa postupuje zhodne ako pri
poévodnom navrhu.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel postupovat podfa objednavatefom
schvaleného Detailného navrhu.

Skasobna prevadzka

Zhotovitel sa zavidzuje poskytnit objednavatefovi skasobnu prevadzku
v rozsahu uvedenom v Detailnom navrhu, ato v trvani minimaine 3
mesiacov odo diia odovzdania diela objednavatefovi. Cena za skusobnu
prevadzku je zahrnuta v cene diela podfa &lanku 5 tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze skaSobna prevadzka bude ukongena podpisom
akceptaéného protokolu. V pripade, ak objednavatel bezd6vodne
odmietne podpisat akceptacny protokol, a neurobi tak ani v dodato¢nej
lehote 3 dni, povaZuje sa akceptalny protokol za podpisany a zavazok
zhotovitela podfa tohto bodu za spineny.
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Nadstandardny support

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nadStandardny support podfa
sutaznych podkladov pre verejnu sutaz: ,Datové centrum rezortu Skolstva
— 2. etapa) na dodany HW a SW v trvani 36 mesiacov po skonceni
skusobnej prevadzky, a to na zaklade samostatnej servisnej zmluvy.

Preberanie dodavok a sluzieb

Pinenie dohodnutych dodavok a prac bude preberané kompetentnym
odbornym pracovnikom sekcie informatiky objednavatefa (generalny
riaditel alebo nim pri zadani Glohy ureny zastupca).

O odovzdani dodavok a prac bude vyhotoveny preberaci protokol.
e pre dodavky HW bude prilohou Dodaci list,
e pre dodavky SW licencii bude prilohou Dodaci list,
e pre prace bude prilohou Akceptaény protokol.
Vzor preberacieho protokolu a jeho priloh tvori prilohu €.4 tejto zmluvy.

Vlastnicke pravo k HW bude nadobudnuté az Gpinym zaplatenim ceny.
Pri odovzdani HW bude odovzdana aj jeho dokumentacia. Odovzdanim
HW prechadza nebezpeenstvo Skody na dodanom HW na
objednavatela.

Odovzdavacie testy na prace budid vykonané podla planu
odovzdavacieho konania tak, ako bude tento uréeny v Detailnom navrhu.

Objednavatel je povinny ztGc¢astnit sa na odovzdavacom teste, ktorého
termin bol predom odsuhlaseny objednavatefom. V pripade, ak sa
zmluvné strany nedohodnt na termine najneskér v lehote 5 dni od
dorucenia navrhu objednavatela, uskutoéni sa test v lehote 5 dni odo
dna uplynutia tejto lehoty. Neucéast takto pozvaného objednavatela
nebrani vykonaniu odovzdavacieho testu.

Ak sa pri odovzdavacom teste vyskytnu vady, znemoziujuce prebratie
prac, po odstraneni tychto vad sa vykona opakovany odovzdavaci test.

Ak sa pri odovzdavacom teste nevyskytnu vady, budu sa tieto Casti diela
povazovat za odovzdané objednavatefovi. Ak sa pri iom vyskytnu iba
také vady, ktoré nebudu znemoznovat prebratie ¢asti diela, budu sa tieto
povazovat za odovzdané s vyhradou. Projektovi manaZéri dojednaju
primeranu lehotu na odstranenie vad.

Odovzdaniami casti diela podfa tohto Elanku sa c&asti diela budu
povazZovat za vykonané a jeho predmet za odovzdany objednavatefovi.
Zhotovitel odovzda dielo — predmet zmluvy ako funk&ény celok.
Odovzdanie diela sa uskuto¢ni formou akceptaéného protokolu, ktorého
sugastou budu jednotlivé Ciastkové dodacie listy a Ciastkové akceptaéné
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4. Terminy plnenia
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4.1  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo najneskér do 15.12.2009 odo dia

podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Pre odstranenie

pochybnosti, tento termin sa nevztahuje na poskytnutie skuSobnej
prevadzky podla bodu 2.4 tejto zmluvy.

5. Cena

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona ¢&islo 18/1996 Z.z. o cenach

v zneni neskorsich predpisov.

5.2  Ceny za jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy podfa ¢lanku 2. su:

Bod zmluvy Polozka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
2.1 Dodavka HW 1005 744,00 € 191 091,36 € 1196 835,36 €
2.2 Dodavka SW 1 035 153,00 € 196 679,07 € 1231 832,07 €
2.3 Prace 1711 598,00 € 325 203,62 € 2 036 801,62 €
Cena celkom 3 752 495,00 € 712 974,05 € | 4 465 469,05 €

5.3  Podrobny rozpis cien za dodavku HW podfa bodu 2.1 sa nachadza v
prilohe €. 1.

5.4  Podrobny rozpis cien za dodavku SW podfa bodu 2.2 sa nachadza v
prilohe €. 2.

5.5 Podrobny rozpis cien za prace podfa bodu 2.3 sa nachadza v prilohe €. 3.

56 K cene bude pripo¢itana darn z pridanej hodnoty podfa zakona NR SR o
dani z pridanej hodnoty €. 222/2004 Z.z. so zapracovanim zmien a
dopinkov platnych v zuétovacom obdobi, ktori uhradi objednavatef.

5.7 V cene diela su zahrnuté aj vSetky rezijné naklady zhotovitefa pri plneni
predmetu zakazky.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel poskytne zhotovitefovi
finanénu zalohu (preddavok) vo vySke 40% zo zmluvnej ceny za dielo na
zaklade zalohovej faktury, a to najneskér do 45 dni od podpisania tejto
zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

6.1 Pravo na vystavenie jednotlivych Ciastkovych faktur bude mat zhotovitel
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po riadnom odovzdani prisluSnej &asti predmetu zmluvy podfa bodu 5.2
tejto zmluvy.

Objednavatel zaplati fakturovant cenu na zaklade vystaveného darfového
dokladu (faktury) zhotovitela do 30 dni od jej obdrzania. Zhotovitel musi
vo fakturach a dodacich listoch (protokoloch o odovzdani a prevzati
predmetu zakazky) uviest nazov predmetu dodavky, cenu dodavky a
pripadne dodané mnozstvo licencii. Dodacie listy musia byt potvrdené
zodpovednym pracovnikom objednavatela a tvoria nedelitelna sucast
faktury.

Danovy doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti podfa ustanoveni § 71
zakona o dani z pridanej dohody. Prilohou dafového dokladu musi byt
podpisany preberaci protokol. Ak dafovy doklad neobsahuje pozadované
udaje, objednavatel ho vrati bez zaplatenia a Zhotovitel vystavi a zasle
novy darnovy doklad, s novym terminom splatnosti.

Zhotovitel méze uctovat urok z omeskania 0,03 % z diznej Ciastky za
kazdy deri omeskania thrady faktuary.

Povinnosti zhotovitela

Zachovat v8etky obchodné tajomstva a déverné informacie, ktoré sa v
priebehu plnenia zmluvy dozvie o objednavatelovi tak, aby sa o nich
nedozvedeli tretie osoby.

Do 15 dni po podpise zmluvy vymenovat vediceho realizaéného timu za
zhotovitela a predlozZit to pisomne objednavatefovi na odsuhlasenie.

Udrzovat Strukturovany distribuény zoznam pracovnikov realizaéného
timu, odsuhlaseny objednavatefom a zhotovitelom.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy reSpektovat riadiace
normy objednavatela (prikazy, smernice, prevadzkové predpisy a
technické aj systémové dokumenty), s ktorymi bude preukazatelne
oboznameny a dokumenty spracované na zaklade tejto zmluvy buda v
sulade s tymito riadiacimi normami platnymi v ¢ase zadania poziadavky
na ich spracovanie.

Viest dennik pre prace vykonavané v priestore objednavatefa.

Zhotovitel zodpoveda za vhodnost softvérovych a hardvérovych rieseni,
za Skolenia pouzivateflov.

Zhotovitel spolu s dodavatelmi dalSich su€asti datového centra
zodpoveda za integraciu s tymito su¢astami.

Zhotovitel zodpoveda za realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat prace na projekte datového centra v
stlade s pouzivanou metodikou zhotovitefa pre vedenie projektov tohto
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druhu.

7.10 Zhotovitel sa zavidzuje realizovat prace na projekte datového centra
pracovnikmi v ramci vopred dohodnutej organizaCnej Struktdry, so
stanovenymi ulohami, zodpovednostou aj pravomocami; zhotovitel popiSe
nim navrhovant organizaciu projektu.

7.11  Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace na projekte v silade so schvalenym
harmonogramom uvedenym v Detailnom névrhu.

8. Povinnosti objednavatela

8.1 Poskytnut zhotovitefovi véas vSetky informacie potrebné pre pinenie
predmetu tejto zmluvy, ako napriklad technické Specifikécie, organizacné
schémy, informacie o zmluvnych zavéazkoch voéi tretim osobam, ak sa
tykaju pinenia tejto zmluvy.

8.2 Vsetky pripomienky, poziadavky, vyhrady, doplnky, staZnosti a pod.
odovzdavat pisomnou formou vedicemu riadiaceho vyboru.

8.3  Na dobu platnosti zmluvy zabezpedit vstup pracovnikov zhotovitela a jeho
subdodavatefov do vsetkych priestorov objednavatefa, v ktorych je
potrebna ich fyzicka pritomnost.

8.4  Zabezpetit v ramci MS SR kontinualny postup prac na predmete zakazky
dohodnutom touto zmluvou, poskytnut potrebnd suc€innost a
neobmedzovat zhotovitela pri plneni predmetu zmluvy.

8.5 Dalsie prostriedky potrebné pre plnenie tejto zmluvy mézu byt poskytnute
na zaklade doplnenia prilohy odsUhlasenej technickymi zastupcami
obidvoch stran, ktora sa stane neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

8.6 Objednavatel alebo nim poverend osoba (osoby) bude vykonavat
kontrolu uskuto&nenych prac v priestore objednavatela.

87 Poverena osoba objednavatela je opravnena, poCas doby
zabezpe&ovania predmetu zakazky, dat zhotovitefovi operativne pokyny,
ktoré su potrebné na zabezpecenie prac a ¢innosti podfa Zmluvy o dielo,
pricom musi reSpektovat zmluvné podmienky.

8.8 Zabezpeéit vyustenie pripojeni na externé prostredie (internet — siet
SANET, T-COM, pripadne iné v zavislosti od potrieb 2 etapy) v ciefovych
priestoroch datového centra.

8.9 Zabezpedit vylstenie napdjacich privodov budovy a ich dostatocnu
kapacitu.

8.10 Zabezpeéit osoby s patricnymi technickymi znalostami pre ucely
konzultacii a poskytnutia informacii zhotovitefovi a jeho subdodavatefom.

8.11 Zabezpedit pristup pracovnikom zhotovitela a jeho subdodavatefom do
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priestorov datového centra.

8.12 Zabezpec€it moznost pristupu nakladnym automobilom k datovému centru
(kvéli dodavke).

8.13 Zabezpecit pristupové trasy k datovému centru v ramci budovy.

9. Zodpovednost’ za Skody

9.1  Zhotovitel zodpoveda za Skody v zmysle Obchodného zakonnika.

10. Subdodavatelia

10.1 Objednavatel podpisom zmluvy akceptuje vSetkych subdodavatefov
zhotovitela, ak s nimi nie je vsudnom spore, ¢o v8ak zhotovitela
nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia zmluvy a dodavok podfa
Obchodného zakonnika.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je opravneny predmet
zakazky odovzdat na realizaciu tretej osobe v rozsahu vaésom ako 30%
dohodnutej ceny dodavky.

11.Zmluvné pokuty

111 Za nedodrZanie terminu dodania a odovzdania predmetu zmluvy
zhotovitel uhradi objednavatefovi zmluvni pokutu za kazdy den
omeskania vo vyske 1500 €. VySku zmluvnej pokuty zhotovitel uhradi na
zaklade objednavatelom vystavenej faktury. Lehota splatnosti faktury je
30 dni.

11.2 'V pripade Ze je meSkanie zavinené, alebo spoluzavinené objednavatefom
-napriklad nedostatoéna sucéinnost pracovnikov objednavatela, alebo
nepripravenost objednavatefa a pod., - zhotovitel nenesie zodpovednost
za Casovy sklz, a tym nie je povinny platit objednavatefovi zmluvné pokuty.

11.3 Zmluvné pokuty v zmysle ustanoveni tejto zmluvy sa neduplikuja, t.j.
zmluvného partnera mozno za ten isty nesplneny zmluvny zavazok
sankcionovat len raz, o nevylu€uje zmluvné pokuty za dalSie nesplnené
zmluvné zavazky.

114 Objednavatel je opravneny pozadovat nahradu Skody, ktora mu bola
spdsobena porusenim povinnosti zhotovitefa. V pripade, Ze ide
o poruSenie povinnosti, na ktor0 sa vztahuje zmluvna pokuta, je
objednavatel opravneny vymahat Skodu vo vySke presahujucej zaplatenu
zmluvnu pokutu.
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12. Obchodné tajomstvo

12.1 Objednavatel a Zhotovitel sa zavézuju, Zze obchodné a technickeé
informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom pri plneni tejto
zmluvy, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouZiju na iné G&ely ako na plnenie tejto zmluvy. Tento
zavazok bude zotrvavat v platnosti po¢as trvania zmluvného vztahu a 5
rokov po jeho ukonéeni.

12.2 Za porusenie tejto povinnosti sa nepovazuje poskytnutie informacii
v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorsich predpisov alebo na zaklade inych pravnych predpisov,
dalej poskytnutie informacii osobam, ktorym zo zakona vyplyva povinnost
mi&anlivosti (napr. advokati) a poskytnutie informacii tykajucich sa tejto
zmluvy osobam patriacim do koncernu (skupiny) Siemens.,

13. Okolnosti vylucujice zodpovednost’

13.1  Na Ugely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu¢ujlice zodpovednost povazuju
okolnosti, ktoré nie st zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany,
napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, atd.

13.2 Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od
vyskytnutia sa okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, strana, ktora sa bude
chciet odvolat na okolnosti vyluéujice zodpovednost, poZiada druhu
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia nastanu
diiom doru&enia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany.

14. Osobitné ustanovenia a odstipenie od zmluvy

14.1  Zhotovitel garantuje v zmysle ustanovenia § 559 Obchodného zakonnika
nezavadnost rieSenia z hfadiska pouzitia prav tretich oséb.

142 V pripade pouzitia chraneného rieSenia tretej strany, pri rieSeni dohodne
zhotovitel v spolupraci s objednavateflom predbezné Licenéné podmienky
s majitefom prislusnych prav a sthlas k vyuZitiu chranenych rieseni (napr.
vynalezov, priemyselnych vzorov ap.). Vetky vydavky spojené s pouZitim
prav tretich os6b su zahrnuté v cene diela podfa &lanku 5 zmluvy.

14.3 K pogitadovym programom, ktoré budu odovzdané objednavateflovi podfa

bodu 2.2 tejto zmluvy bude objednavatelovi patrit pravo pouZivania podfa
odovzdanych licencii.

14.4 V pripade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy bude zhotovitefom dodané

dielo, ktoré spifia definiciu ,diela“ podfa zakona ¢&. 618/2003 Z. z.
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11
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o autorskom prave a o pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon), zavazuje sa zhotovitel udelit objednavatefovi suhlas na jeho
pouzitie v rozsahu, aby objednavatel mohol takéto dielo riadne uzivat
v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatefa o vSetkych faktoch, ktoré
by mohli negativne vplyvat na predmet plnenia tejto zmluvy.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 36 mesiacov s tym, Ze v uvedenej
dobe bude predmet zmluvy spdsobily na pouzitie na ucel zodpovedajuci
jeho uréeniu. Zaruéna doba zacina plynat odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi. Na zaruku poskytnuti zhotovitefom na predmet zmluvy
sa primerane vztahuju ustanovenia § 420 az 442 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je zhotovitel v omeSkani
s odstranenim vad poc€as zaruénej doby oviac ako 30 dni a tato
povinnost si nesplni ani v dodato¢nej lehote 60 dni, ma objednavatel
pravo odstupit od zmluvy a vratit vadné pinenie. V pripade odstupenia od
zmluvy zo strany objednavatefa z dévodov na strane zhotovitefa sa
zarucna doba podfa tohto €lanku vztahuje aj na Casti diela odovzdaneé
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCovat po€as zaru€nej doby technicky
servis na mieste inStalacie HW zariadenia.

Zhotovitel sa zavazuje poCas zaruénej doby bezplatne, vratane dopravy,
odstranit vady diela opravou alebo vymenou vadnej ¢asti diela.

Zmluvné pinenie zo strany zhotovitefa plati za podmienky, Ze nevzniknu
Ziadne obmedzenia na zaklade narodnych a medzinarodnych obchodnych
a colnych pravnych predpisov, ako ani Ziadne embarga (a/alebo iné
sankcie). Objednavatel berie na vedomie, Ze technické vybavenie
a pocitaové programy podfa tejto zmluvy mézu podliehat vyvoznym
obmedzeniam podfa pravnych predpisov réznych krajin a spolo€enstiev,
a to vratane povinnosti podrobit sa kontrole a/alebo vyZzadovat suhlas -
schvalenie prislusného organu. Objednavatel sa zavazuje, Ze neporusi
Ziadne z tychto obmedzeni a Ze ak v suvislosti s dielom podfa tejto
zmluvy alebo s jeho ¢€astou bude tretej osobe udefovat akékolvek
opravnenie, od tejto osoby vyZiada prevzatie zavdzkov zhodnych so
zavazkami uvedenymi v tomto bode. Reexport zmluvného plnenia tretej
strane podlieha pisomnému suhlasu zhotovitela. Takyto suhlas je
potrebné zabezpe it pred uzatvorenim zmluvy s tretou osobou. Zmluvny
partner zhotovitefa sa zavazuje takisto previest povinnost odsuhlasenia
reexportu aj na tretiu stranu.

Od tejto zmluvy mozno odstupit v pripadoch a podfa podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

Ak zhotovitel bude bez =zavinenia objednavatefa v omeSkani
s odovzdanim diela oviac ako 30 dni atento zavazok nesplni ani v
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14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

-0912/72009

dodatocnej lehote poskytnutej objednavatefom v dizke najmenej 60 dni,
objednavatel méze odstupit od tejto zmluvy.

Ak objednavatel bude v omeskani s poskytnutim sucinnosti podfa tejto
zmluvy alebo Detailného navrhu atato suCinnost neposkytne ani
v dodatocnej lehote poskytnutej zhotovitefom v dizke najmenej 60 dni,
zhotovitel méze odstupit od tejto zmluvy.

Ak objednavatel bude v omeSkani so zaplatenim Ciastky fakturovanej
zhotovitefom podfra tejto zmluvy o viac ako 30 dni a tento zavazok nesplni
ani v dodatoénej lehote poskytnutej zhotovitefom v dizke najmenej 60 dni,
zhotovitel mézZe odstupit od tejto zmluvy.

Uginky odstGpenia od zmluvy podfa bodov 14.6, 14.11, 14.12, 14.13
nastavaju ku dfiu doru€enia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany vysporiadaju svoje vzajomné zavazky a pohfadavky podfa
stavu ku diiu ukon€enia zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie Gasti
diela, ktoré boli riadne vykonané a odovzdané objednavatelovi. Casti diela
odovzdané objednavatelovi pritom predstavuju samostatné funkéné
jednotky, ktoré objednavatel bude moct pouzit pri dalSej realizacii diela.
Cena diela uhradena zhotovitelovi na zaklade zalohovej faktury v zmysle
¢l. 5.8 bude zapoc&inana na tie Casti diela, ktoré boli riadne odovzdané
objednavatefovi v zmysle vysSie uvedeného. Zhotovitel je povinny vratit
objednavatefovi nespotrebované finanéné prostriedky poskytnuté
zhotovitelovi podlfa &l. 5.8 zmluvy do 30 dni odo diia odstlipenia od
zmluvy. Naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za casti diela riadne
odovzdané objednavatelovi nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté.

Pri odstupeni od zmluvy podla bodu 14.12,a 14.13,bude zhotovitelovi
patrit aj narok na nahradu nakladov, ktoré zhotovitel ku diiu U&innosti
odstupenia od zmluvy preukazatelne vynalozZil na tie ¢asti diela, u ktorych
ku diiu u€innosti odstupenia od zmluvy esSte nedoslo kich odovzdaniu
objednavatelovi. Nahrada bude zaplatena na zaklade faktlry zhotovitela
so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury objednavateflovi.

Pri odstupeni od zmluvy podfa bodu 14.12 a 14.13 zhotovitel do 30 dni od
ucinnosti odstipenia od zmluvy odovzda objednavatelovi vSetky tie este
neodovzdané &asti diela, ktoré ku diiu u€innosti odstapenia od zmluvy boli
zhotovitefom objednané v sulade s Detailnym navrhom a objednavatel
nasledne zaplati zhotovitefovi hodnotu tychto Casti diela na zaklade
faktury zhotovitefa so splatnostou 30 dni od dorucenia faktiry
objednavatelovi.

Ak objednavatel nema zaujem pokracovat na realizacii predmetu zmluvy
z dévodov, ktoré nespdsobil zhotovitel, je opravneny odstupit od zmluvy.
Uginnost tohto odstupenia od zmluvy nastava ku 30. diiu po doruéeni
pisomného odstupenia od zmluvy. Zhotovitel ma v takomto pripade narok
na uhradu vSetkych realizovanych plneni v zmysle tejto zmluvy, ako aj
narok na nahradu nakladov, ktoré zhotovitel ku driu uc€innosti odstipenia
od zmluvy preukazatelne vynaloZil v savislosti s plnenim tejto zmluvy.
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15. Ostatné ustanovenia

15.1

15.2

15.3

15.4

15.6

15.7

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou ana profesionalnej urovni. Zavdzuje sa dodrzat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy, ako aj obojstranne odsuhlasenymi poziadavkami
objednavatefla.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu
¢lanku 2. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsSetky technické a bezpe€nostné
predpisy, s ktorymi jeho pracovnikov oboznamil objednavajuci, zaroven
zabezpedi poucenie svojich pracovnikov o vSeobecnych predpisoch
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zodpoveda za nich a znasa
pripadné désledky porusenia tychto predpisov.

Pracovnici zhotovitela su povinni dodrziavat zasady vSeobecnej
sposobilosti tretich oséb vstupujucich do priestorov objednavatela a iné
lokalne predpisy o vykone a podmienkach prac dodavatelskych
organizacii, s ktorymi budu vopred preukazatefne oboznameni. Zhotovitel
sa zavazuje umoznit objednavatefovi vykonanie auditu systému kvality,
kedykolvek on poziada, minimalne vSak 2 tyZzdne pred auditom.
Objednavatel sa zavazuje, Ze audity kvality nebude opakovat CastejSie
ako 3x za 12 mesiacov a nebude neprimeranym spésobom zasahovat do
¢innosti a prevadzky zhotovitela..

Zhotovitel poskytuje nadStandardny support na dodany HW a SW v trvani
36 mesiacov na zaklade samostatnej servisnej zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze najneskér do 5 kalendarnych dni
odo dna podpisania zmluvy spolo¢ne vytvoria riadiaci vybor projektu, v
ktorom buda zastupeni rovhakym podtom zastupcov, kazda strana méze
mat uréenych 2 nahradnych ¢&lenov vyboru. Riadiaci vybor bude
kontrolovat priebeh realizacie projektu. Predsedom riadiaceho vyboru
bude zastupca objednavatela, ktory bude mat pri hlasovani 2 hlasy. Na
rozhodnutie riadiaceho vyboru projektu bude potrebny suhlas vacsiny
vSetkych hlasov Zasadnutia riadiaceho vyboru projektu bude zvolavat
jeho predseda. Zasadnutia riadiaceho vyboru projektu sa budu konat
najmenej 1x za mesiac pricom prvé zasadnutie riadiaceho vyboru
projektu sa uskutoéni do 7 kalendarnych dni od uzavretia tejto zmluvy. Ak
o to poziada niektora zo zmluvnych stran, zasadnutie riadiaceho vyboru
projektu bude zvolané tak, aby sa konalo do 3 kalendarnych dni od
poziadania. Za zmluvni stranu moézZe o zvolanie riadiaceho vyboru
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projektu poziadat aj &len riadiaceho vyboru projektu za tato zmluvnu
stranu. O schédzku riadiaceho vyboru mézZe poziadat objednavatel aj
zhotovitel. Zmluvné strany mézu zmenit nimi uréeného ¢lena riadiaceho
vyboru projektu ako aj ich projektového manazéra. Zmena je ucinna odo
dila jej pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane. Kazda zmluvna
strana je opravnena prizvat na rokovanie riadiaceho vyboru tretiu stranu,
za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany. Zaroveri je zmluvna strana, ktora prizvala tretiu stranu, povinna
pisomne zaviazat tuto tretiu stranu k ochrane obchodného tajomstva a k
miéanlivosti.

Pre jednotlivé oblasti v predmete zmluvy budl vytvorené expertné
skupiny, ich po€et a obsadenie sa dohodne na 1. zasadnuti riadiaceho
vyboru.

16. Zaverecné ustanovenia

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika (Zakon 513/1991 Zb.) a
suvisiacimi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Na doruCovanie medzi zmluvnymi stranami sa primerane vztahuju
ustanovenia § 45 az 50 zakona ¢&. 99/1963 Zb. Ob¢iansky sudny poriadok.

Zmluva nadobuda platnost podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych
stran.

V pripade sporného chapania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany
budu snazit pred zahajenim pravnych krokov predovSetkym o zhodu v
dobrom. Pokial sa zmluvné strany nedohodn( zhodou v dobrom, budu sa
snazit' dosiahnut sudny zmier.

Zmluva je uzavretda okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom
navrhu zmluvy doru€eny druhej zmluvnej strane. Podpisanie zmluvy je
prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,
ktora ho prejavila.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si
ponecha objednavatel a dve zhotovitel.

Sucastou tejto zmluvy su:
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Priloha &. 1 — Rozpis cien dodavky HW
Priloha €. 2 — Rozpis cien dodavky SW
Priloha €. 3 — Rozpis cien dodavky prac
Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu a jeho priloh

Za zhotovitefa: Za objednavatel'a i
V Bratislave dia: V Bratislave diia: O .~ A, L0 <)

i

Ministerstvo él{olstva Slovenskej
republiky

Ing. Jozef Ulbricht Prof. Ing. Jan Mikolaj, CSc.

i podpredseda viady a minister Skolstva

‘Siemens s.r.o.

/ Siemens s.r.o.

Ing. Emil Fito$
prokurista

SIEMENS

Siemens s.r.o.
Einsteinova 11, SK-851 01 Bratislava
Slovenska republika
218
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Priloha €. 1 — Rozpis cien dodavky HW

-0912/2009

Dodavka HW Cena bez DPH| DPH 19% Cena s DPH

2 LAN prepinace pre OOB manatment 53 999 € 10 259,81 € 64 258,81 €
2 non-blade servery pre funkciu doménovych

radiCov 10 369 € 1970,11 € 12 339,11 €
2 prepinacée pre DMZ 68324€| 12981,56€ 81 305,56 €
dodavka potrebného HW pre Call centrum 365972€| 69534,68€ 435 506,68 €
RozSirenie diskového priestoru v diskovych poliach

(Cast 2) 155 200€| 29488,00 € 184 688,00 €
rozsirenie diskového priestoru v diskovych poliach

a doplnenie portov 281916 €| 53564,04 € 335 480,04 €
rozSirenie paméti non-blade serverov 3453 € 656,07 € 4 109,07 €
smerovac pre pristup na lokalne konzoly zariadeni

cez OOB manatment 24716 € 4 696,04 € 29412,04 €
systém (2 zariadenia) pre

Autentizaciu/Autorizaciu/U&tovanie pre spravu

LAN/SAN zariadeni 27 676 € 5 258,44 € 32 934,44 €
perimeter firewall a systém zabezpeceného

pristupu pre OOB manazment 14119 € 2682,61€ 16 801,61 €
Spolu 1005744€| 191091,36€| 1196 835,36 €
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Priloha €. 2 — Rozpis cien dodavky SW
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Dodavka SW Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH
dodavka potrebného SW pre Call centrum 196 816 € 37 395,04 € 234 211,04 €
licencie pre digitalny vzdelavaci obsah 585072€| 11116368€| 696 235,68 €
operacny systém pre 2 nové doménové radie 1034 € 196,46 € 1230,46 €
softvér pre prevadzku systému elektronickej posty

vratane antivirusového a antispamového riesenia,

rieSenia bezpecnosti, externého pristupu a

zélohovania 183 090 € 34 787,10 € 217 877,10 €
softvér pre prevadzku systému na podporu

riadenia projektov vratane metodiky riadenia

projektov v elektronickej podobe 21498 € 4 084,62 € 25 582,62 €
softvér pre rozsirenie diskového priestoru v

diskovych poliach 47 643 € 9 052,17 € 56 695,17 €
Spolu 1035153,00€| 196 679,07 €| 1231832,07 €
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Priloha €. 3 — Rozpis cien dodavky prac

-0912,2009

Dodavka sluzieb Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH
dokumentécia 32 000 € 6 080,00 € 38 080,00 €
indtalacia a konfiguracia 2 doménovych radi¢ov 16 000 € 3 040,00 € 19 040,00 €
inStalacia a konfiguracia IBM Tivoli Storage

Manager, verzia 6 a implementacia prehladov o

zalohovani 27 200 € 5 168,00 € 32 368,00 €
inStalécia a konfiguracia OOB manatmentu 36 700 € 6 973,00 € 43 673,00 €
inStalacia a konfiguracia rozsirenia diskovych poli

vratane Uplnej konfiguracie diskového priestoru

podia potiadaviek zakaznika 35200 € 6 688,00 € 41 888,00 €
inStalacia a konfiguracia systému elektronickej

posty vratane vytvorenia postovych schranok pre

vSetkych utivatelov 203 600 € 38 684,00 € 242 284,00 €
inStalacia a konfiguracia systému na podporu

riadenia projektov, dodavka metodiky a $kolenia

utivatelov 51460 € 977740 € 61 237,40 €
inStalacia a konfiguracia systému pre

Autentizaciu/Autorizaciu/U&tovanie pre spravu

LAN/SAN zariadeni 10 400 € 1 976,00 € 12 376,00 €
inStalacia a konfiguracia systému pre podporu

riadenia 2 modernizacie vzdelavacieho procesu 144 000 € 27 360,00 € 171 360,00 €
inStalacia a konfiguracia vSetkych systémov pre

Call centrum 381264 € 72 440,16 €| 453704,16 €
in$talécia a konfiguracia zariadeni pre DMZ 10400 € 1976,00 € 12 376,00 €
migracia existujuceho systému pre online

testovanie Studentov ,Maturita Online" do

Datového centra 54 091 € 10 277,29 € 64 368,29 €
navrh, implementacia, instalacia, konfiguracia a

spristupnenie utivatelom Centralneho

informaéného portalu $kolstva vratane Design

manualu 200 100 € 38 019,00 € 238 119,00 €
Roz$irenie poskytovania sluZieb DCRS -

Nastavenie systému riadenia prevadzky DC 356 596 € 67 753,24 € 424 349,24 €
uvodné Skolenie administratorov 16 600 € 3 154,00 € 19 754,00 €
detailny navrh 135 987 € 25 837,53 € 161 824,53 €
Spolu 1711 598,00 €| 325203,62€| 2036 801,62 €
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Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu a jeho priloh

Preberaci protokol

Zakaznik:

Projekt/zmluva:

Predmet prevzatia:

Referenéna dokumentacia:

Miesto prevzatia:

Datum:

Preberaci tim:

Vykonané testy:

Vysledky testov-zavery:

Odovzdana dokumentacia:
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Priloha — Dodaci list pre dodavku HW

Zakaznik:

Projekt/zmluva:

Predmet prevzatia:

P.c. Nazov komponentu Pocet Sériové Cislo

Potvrdenie o akceptovani:

4 32 32 5A 356iL6LL5LL5LLEELEHEEELEELE EfEEEEENE®N

Za zakaznika: Za Siemens s.r.o.:
Meno Podpis Datum Meno Podpis Détum
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Priloha — Dodaci list pre dodavku SW

-0912/7200%

Zakaznik:

Projekt/zmluva:

Predmet prevzatia:

Priloha - Zoznam odovzdavaného SW:

P.¢.

Nazov komponentu

Pocéet licencii

Licenéné Cislo

Potvrdenie o akceptovani:

Za zakaznika: Za Siemens s.r.o.:
Meno Podpis Déatum Meno Podpis Détum
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Akceptaény protokol pre implementaéné sluzby

Zakaznik:

Projekt/zmluva:

Predmet dodavky:

Vykonané testy:

Vysledky testov-
zavery:

Potvrdenie o akceptovani:

Za zakaznika: Za Siemens s.r.o.:

Meno Podpis Datum Meno Podpis Datum
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