Zmluva o dielo
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. /Obchodny zakonnik/ v platnom zneni

Zmluvné strany
1.1. Objednavater : Krajsky $kolsky urad v PreSove
Sidlo : Tarasa Sevéenka 11, 080 01 Presov
ICO: 37938126
DIC : 2021767594 )
Zastapeny : Ing. Jaromir Paulik, prednosta KSU
Osoby opravnené jednat' v : )
- zmluvnych veciach : Ing. Jaromir Paulik, prednosta KSU )
- technickych veciach : Ing. Miron Stavrovsky, odborny radca KSU
Bankové spojenie : Statna pokladnica Bratislava
Cislo uétu : 7000261966/8180
Tel.. 051/7462713
Fax.: 051/7462700
E-mail: stavrovsky.miron@ksupo.sk
1.2.  Zhotovitef : DUHA, a.s.
Sidlo : Capajevova 29, 080 01 Presov
ICO: 31 690 360
DIC : 2020519666
IC DPH : SK2020519666

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu PresSov, Odd.: Sa, Vlozka ¢.: 163/P

Zastupeny :

Osoby opravnené jednat' v :
- zmluvnych veciach :
- technickych veciach :

Bankové spojenie : Postova banka, a.s.
Cislo Gétu : 20178519/6500
Telefén : 051/77 156 05
Fax: 051/77 339 12

E — mail : duha@po.psg.sk

Néazov stavby: ,,Rekonstrukcia a modernizacia Specialnej zakladnej $koly internatnej
v Medzilaborciach*

NS
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Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatela vykona dielo: ,Rekonstrukcia
a modernizacia Specialnej zakladnej $koly internatnej v Medzilaborciach® (dalej len
,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplatit’
zhotovitelovi cenu za realizaciu diela dohodnuta v ¢lanku V., pricom jednotkové ceny
diela st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uvedené dielo vykonat vo vlasthom mene ana viastni
zodpovednost. Zhotovitel vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania
pre vyber realizatora diela riadne av€as na pozadovanej odbornej Grovni
a v prvotriednej kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, Zze je osobou
odborne spoésobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné
pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najma Zakon €. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Zhotovitel vyhlasuje, Zze je mu zname technické riesenie diela.

Zhotovitel zabezpe€i komplexni dodavku a realizaciu prac podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer pre vSetky stavebné objekty, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy, vrozsahu podla Specifikacie prac adodavok, podla podmienok
stavebného povolenia, vyjadreni zainteresovanych organov a organizacii, platnych
STN a pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit aj spracovanie porealizaéného projektu (v troch
vyhotoveniach) opravnenou osobou v zmysle Uzemného a stavebného povolenia
a vyjadreni dotknutych organov a organizacii k izemnému a stavebnému konaniu. Po
realizacii stavby je povinny zabezpedit vydanie uzivacieho povolenia stavby a jeho
spravoplatnenie.

Objednavatel je opravneny dodatoéne rozhodnut o zmene - zniZzeni rozsahu
stavebnych prac. Zmena rozsahu stavebnych prac bude mat' vplyv na znizenie ceny
diela spésobom uvedenym v bode 2.9. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac
bude pisomne oznamena objednavatelom zhotovitelovi, pri¢om zhotovitel je povinny
v takomto zmenenom rozsahu dielo vykonat'

Zhotovitel sa zavazuje za odplatu vykonat' aj dalSie Casti diela, ktorych potreba
vznikne na zaklade dodatoénych poZiadaviek objednavatela, priCom vyska odplaty
bude uréena spdsobom podfa bodu 2.9. tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo rozsirit pripadne zniZit rozsah plnenia zhotovitela, pripadne
pozadovat zmeny diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, ktoré mézu byt podla jeho
nazoru nevyhnutné a za tymto u¢elom ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitelovi,
aby uskuto&nil prace potrebné na zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do troch
pracovnych dni od prevzatia takéhoto pokynu oznami objednavatelovi pripadné
désledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania
diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k oznameniu o zmenach zaslanému
zhotovitefom do 3 pracovnych dni od obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou
nebude naruSena ani zrusena platnost zmluvy ani zmenené terminy dokonéenia
stavby, pokial tak nebude stanovené v pisomnom dodatku k zmluve. V pripade, Ze
zmena diela bude mat za nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upravi v stlade
s bodom 2.9. V pripade, ak zhotovitel vyda pisomny pokyn na zmenu diela z dévodu
neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitelom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti,
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je zhotovitel povinny zaplatit vSetky naklady spojené so zmenou diela.

Zhotovitel neuskutocni Ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela alebo
nim poverenej osoby podla €lanku |. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho
doruCenia zavazny pre zhotovitefa, a to az do uzavretia pisomného dodatku
k zmluve, v ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom méze
byt aj zaznam v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou
osobou sa na ucely tohto zakona rozumie osoba uvedena v €lanku |. tejto zmluvy
alebo ina osoba vyslovne pisomne za opravnenu osobu oznacena objednavatefom.

Vsetky zmeny uvedené v bode 2.5. a 2.7. a vSetky zvySenia alebo zniZenia zmluvne;j
ceny oceni zhotovitel vzmysle jednotkovych cien podfa jednotlivych poloZiek
rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy o dielo. Nové prace, ktorych polozky nie
su obsiahnuté v tomto rozpoéte, budu ocenené polozkami, ktorych jednotkova cena
a mnozstvo bude vopred odsuhlasené poverenym zastupcom objednavatefa.
Uskutocnenie vsetkych prac naviac budd upravené formou dodatku k zmluve.
Ocenenie prac naviac bude uskutoénené v zmysle jednotkovych cien podfa
jednotlivych poloziek rozpoctu. V pripade, Ze tieto polozky v rozpocte nie s uvedené,
bude dohoda o cene upravena formou dodatku ku zmiuve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo, ktoré bude spifiat’ kritéria tejto
zmluvy, protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnuti zmluvou.

L.
Podklady pre vykonanie predmetu zmluvy

Objednavatel odovzda zhotovitefovi okrem projektovej dokumentacie aj pravoplatné
stavebné povolenie a vyjadrenia dalSich dotknutych organov a organizéacii potrebnych
na vykonanie diela.

Zmeny projektovej dokumentacie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a spésob
realizacie moéze pozadovat iba objednavatel po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
Uvedené zmeny budu predmetom dodatku k zmluve o dielo.

Iv.

Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutoCriovania stavebnych prac je:
Specialna internatna zakladna skola, Duchnovi¢ova 479, 086 01 Medzilaborce.

Termin zhotovenia diela :

- zacatie vystavby: predpokladany termin : 08/2009

- dokoncenie vystavby: do 12 mesiacov od uginnosti ZoD (predpokladany termin)
- lehotu dodavky tovaru v kalendarnych drioch : 30 dni

Zhotovitel je povinny zacat realizaciu diela po splneni nasledovnych podmienok :

a) po pisomnom potvrdeni odovzdania staveniska, ktoré je zhotovitel povinny
vystavit den nasledujici po dni, kedy bol na to objednavatefom vyzvany a

b) nadobudnuti pravoplatnosti prisluSného uzemného rozhodnutia vztahujlceho sa
na dielo.

Terminy zhotovenia diela st pre zmluvné strany zavazné a ich zmena (ako aj zmena

Ciastkovych terminov) méZe nastat vyluéne podpisanim dodatku k tejto zmiuve.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané dielo aj pred dohodnutym

terminom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel bude bez zbytoéného odkladu (najneskér do 1 dna) informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo staZovala
realizaciu predmetu zmluvy, a ktord by mala vplyv na zmluvné terminy dokonéenia
diela, pripadne na vzajomne dohodnuté cCiastkové terminy. Uvedena povinnost sa
vztahuje aj na objednavatela.

Riadnym a Uplnym vykonanim diela ariadnym splnenim v8etkych zavazkov
zhotovitela sa rozumie riadne vykonanie prac v sulade s touto zmluvou, odovzdanie
diela objednavatelovi na zaklade Protokolu a zaroveri odovzdanie dokladov
potvrdzujlcich kvalitu a technické parametre diela v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a projektovou dokumentaciou.

Dokonéenim diela pre ucely zmluvy sa rozumie spoésobilost diela pre Uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu
a technické parametre diela podla vSeobecne platnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi pri odovzdani staveniska na
schvéalenie harmonogram prac pre jednotlivé ¢asti diela. Harmonogram prac bude
tvorit Prilohu €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel suhlasi s Gpravou harmonogramu postupu
prac na terminy, aké budu uréené v zmluve o poskytnuti NFP, alebo ako uréi verejny
obstaravatel, vzhladom na to, Ze rekonstrukcia bude prebiehat’ za prevadzky Skoly.
Harmonogram postupu prac sa upravi dodatkom k zmluve po uzavreti zmluvy medzi
verejnym obstaravatelom a poskytovatelom NFP.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. Il. zmluvy je stanovena v sllade
s podmienkami cenovej regulacie stavieb podla zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach,
Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z.z. o cenach,
a to ako cena pevna.

Cena zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborné skusky
a merania, poplatky za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie
odpadu, naklady na zariadenie staveniska, na zameranie podzemnych sieti a pod..

Cena zahfha v8etky naklady zhotovitela pri vykonavani diela podla PD a vykazu
vymer.

Celkova cena diela predstavuje :

cenu celkom bez DPH 427.117,93 € bez DPH
DPH 81.152,41 €
cenu celkom s DPH 508.270,34 € s DPH,

slovom: pat'stoosemtisicdvestosedemdesiat 34/100 eur s DPH.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1 k zmluve - PoloZkovity rozpodet - vykaz
vymer, ktory sluZi vyluéne pre ocenenie prac naviac alebo menej, ktoré si v fiom
uvedenée a podla jednotkovych cien v fiom uvedenych.
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VL.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za vykonané prace v priebehu realizacie sa bude uhradzat na zaklade
iastkovych faktur vystavenych podla zmluvy, spolu s prislusnou DPH pripadajlcou
na vykonané a fakturované prace. Ciastkova fakturacia bude minimélne jedenkrat
mesacne.

Fakturacia bude vykonavana mesacne za vykonané prace. Zhotovitel je povinny
fakturu doruéit objednavatelovi do 5 diia mesiaca nasledujuceho po vykonani prac
v dvoch vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat z jednotkovej ceny
uréenej v prilohe kzmluve amnoZstva vykonanych prac, priCom celkovo
vyfakturovana suma nesmie presiahnut 90% z dohodnutej ceny za dielo.

Prilohou faktar bude sUpis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitelom a opravnenou osobou objednavatela.

Fakturovat sa budu iba skutoéne zrealizované prace podla odsuhlaseného rozsahu
opravnenou osobou objednavatela a podfa jednotkovej ceny uvedenej v Specifikacii
prac a dodavok (priloha k zmluve) a mnozstva prac podla prilohy, pricom celkovo
vyfakturovana suma nesmie presiahnut 90% z dohodnutej ceny za dielo .

Lehota splatnosti faktir sa na zaklade dohody zmluvnych stran uréuje na 60 dni
a zac¢ne plynut odo dfa preukazatelného dorucenia faktury objednavatelovi.

Ciastkova fakturacia bude jedenkrat mesaéne. Z fakturovanej ¢iastky bez DPH bude
zadrzanych 10%. Zadrzana ciastka bude zhotovitelovi uhradena do 30 dni po
riadnom a Uplnom vykonani diela a odstraneni pripadnych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Kone¢nl faktiru predlozi zhotovitel k preberaciemu konaniu. Jej nalezitosti
a splatnost musia byt zhodné s nalezitostami faktury — dafového dokladu.
Vystavenie konecnej faktiry vyluCuje dodatotné naroky na Upravu ceny zo strany
zhotovitela.

Faktury, ako dafovy doklad budi mat' nalezitosti ustanovené vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma Zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Ak faktira nebude obsahovat zakonom stanovené naleZitosti,
objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit bez zaplatenia.
Nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dna doru€enia opravenej faktiry
objednavatelovi.

Za spravne vycislenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zakona €. 222/2004 Z.z.
o DPH v zneni neskorSich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Vil.
Sankcie za porusenie povinnosti
V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela ako celku je objednavatel
opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za

kazdy aj zacaty def omeskania.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktar, méze si zhotovitel
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uplatnit u neho zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy
iastocnej faktiry za prislusny mesiac, a to za kazdy aj zacaty den ome3kania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajucich z prilohy k zapisu z preberacieho konania
v termine uréenom objednavatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati
diela, zaplati zhotovitel zmluvna pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy zaaty den
omeskania az do dna Uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykajld naroku na nahradu skody
v celom rozsahu, ktord vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti,
ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené.

Ak zhotovitel nesplni dielo vtermine podfa zmluvy alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov
a §kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

Sumy uvedené v tomto €lanku su uvedené bez DPH.
VIIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na
zhotovenie diela, a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol so zhotovenim
diela zac¢at a riadne ho dokonéit'.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych osob
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 8.2 zmluvy ma vplyv na dielo alebo na termin
vykonania diela, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo $kody, ale viastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej
veci sa stava objednavatel zaplatenim prislusne] mesaénej faktury. Vlastnikom
celého diela sa stava objednavatel zaplatenim 90 % z ceny diela v zmysle bodu 6.6
zmluvy.

Nebezpelenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim
a prevzatim zhotovovaného diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bez pisomného suhlasu objednavatela neprevedie tuto
zmluvu o dielo na tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v
lehote urCenej objednavatelom. Od odovzdania staveniska alebo jeho Ccasti
zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak,
aby pocéas vykonu prac atiez vobdobi pracovného kludu na stavbe nedoslo
k posSkodeniu zdravia a majetku tretich oséb. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci
vytyCenie podzemnych vedeni, na ktoré bol objednavatelom upozorneny pri
odovzdani staveniska u jednotlivych spravcov tychto vedeni a zabezpedi ich ochranu



8.8.

8.9.

8.10.

8.11;

8.12.

8.13.

8.14.

pred poskodenim pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody a dalSich médii na
stavenisku po dobu realizacie diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni pripojok
a instalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZite zariadenia musia
byt v stlade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit' poplatky za elektrinu, plyn,
vodné, stoéné a dalSie zdroje asluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane
poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektovej dokumentacie bez zbytocného odkladu,
najneskdr vSak ku dfiu podpisu zmluvy o dielo preverit, ¢i nema projektova
dokumentacia zrejmé nedostatky achyby, i neobsahuje rieSenia, materialy,
konstrukcie a pod., ktoré sa ukazali ako nevhodné pri realizacii predchadzajucich
stavieb, resp. jednotlivych dodavok k stavbam u zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
upozornit objednavatela na casti projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné alebo
upozornit na rozsah prace, ktory sa zda byt nakladny a na vykonanie ktorého je
zhotovitel schopny zabezpecit' lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych v projektovej
dokumentacii pozadovanych kritérii. Objednavatel nemusi po€as realizacie predmetu
diela akceptovat neskorsie pripomienky zhotovitela k projektovej dokumentacii v tom,
7ze predmetna dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by pre zhotovitela mohli
vyplynut’ prace naviac, ktoré by si chcel uplatnit u objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tuéelom
priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat vsetky skuto€nosti potrebné pre plnenie zmluvy, Udaje
o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentéacie, Udaje dbleZité na posludenie prac organmi Statnej spravy,
popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach
na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v slvislosti s uskuto&fiovanim
diela. Objednavatel alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat
zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spésobom na pozZiadavky &i
pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budu priebeZzne po kontrole
objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby kolaudaéného konania.
Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela na preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budul zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi 3 pracovné
dni vopred. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt
a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit' dielo po¢as jeho realizacie a opatrit ¢asti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho poSkodeniu do doby odovzdania
diela objednavatelovi. Nebezpedéenstvo vzniku Skody prejde na objednavatela driom
prevzatia diela.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii diela pouzit nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v projekte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela.

Objednavatel mbze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla
nazoru objednavatela zneuzZiva svoju funkciu, je nespésobild alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povazovana objednavatelom za neziadlcu. Tejto osobe nebude bez sUhlasu
objednavatela umozZneny pristup na stavbu. Osoba takto odvolana z prace na diele
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bude zhotovitelom ¢o najskér nahradena inou osobou.

Zastupca objednavatela moéze kedykolvek poziadat zhotovitefa, aby bezodkladne
odvolal subdodavatela, ktory podla nazoru objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom &o najskér nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokon&enia
ani zmluvna cena.

Objednavatel je opravneny ziadat zamenu materidlov alebo technolégii, ktoré maju
byt zabudované v stavbe podla viastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tuto
zamenu akceptovat a prijat aj zmenu ceny dodavaného materialu, technologie &i uz
znizenie alebo navy$enie. Tato zamena musi byt poZadovana objednavatefom
v dostatoénom ¢asovom predstihu, najneskér v8ak 30 dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Pred zacatim vykonavania diela predlozi zhotovitel objednavatelovi na schvalenie
zoznam rozhodujucich dodavatelov resp. subdodavatefov. Zhotovitel je povinny
akceptovat pripomienky objednavatela k predlozenému zoznamu rozhodujlcich
dodavatelov resp. subdodavatelov. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nezada
Zziadnu cast stavby subdodavatelovi. Dohoda ocene prac aterminoch prac
vykonanych nominovanymi subdodavatelmi sa uskutoCni za ucasti objednavatela
alebo opravnenej osoby podla &l |. zmluvy. Rozhodujucimi dodavatelmi
a rozhodujucimi subdodavate/mi su dodavatelia a subdodavatelia uvedeni ako
rozhodujlci dodavatelia a rozhodujuci subdodavatelia v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
Umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o zmiuve
o dielo alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim diela,
hlavne o cene alebo odhade ceny. Zhotovitel nie je opravneny poskytnat vysledok
¢innosti podla tejto zmluvy tretej osobe.

Objednavatel méze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne ucinnost po doruceni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skudka, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutoéhovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutoCnil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany
Zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku a vykaZze zo staveniska osoby, kioré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat. Zaroven zabezpe€i, aby vSetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané $kolenia alebo mali
prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel zavazuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude
v pripade nehody alebo pracovného urazu postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zakonmi. Zaroveni okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatela na stavbe :

- 0 pracovnych urazoch

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- 0 8kodach na zivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel, opravnena osoba podla €l. |., resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
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zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny aak je ohrozena bezpeénost
uskutoénovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne 3kody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat resp. zdrziavat na pracoviskach / stavenisku z dévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podlfa tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov, alebo ak pouzili iné
ako uréené pristupové cesty.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele az do doby
odovzdania diela objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel zodpoveda za
S§kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho €innosti a tieto odstrani na viastné
naklady. Bez odstranenia takto vzniknutych 8kéd objednavatel neuhradi koneénu
fakturu zhotovitelovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa
dohodnu najneskér na preberacom konani stavby.

Zhotovitel si zabezpe&i na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby tejto
stavby zabezpedluje zhotovitel na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpelit. Je povinny
udrziavat na stavenisku — pracovisku ana prenechanych inzinierskych sietach
poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Je
povinny odistit' vozidla vchadzajuce na cestu. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko
zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi certifikaty od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnl si
vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas
realizacie diela, najma vzhladom na ich moZny vplyv na vysku ceny za dielo.
Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na moznost realizacie jednoduchsich
a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako predpoklada projektova dokumentacia alebo
tato zmluva. Objednavatel nemusi akceptovat pripomienky zhotovitela, Ze
dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynut' prace naviac, ktoré by mal
zhotovitel zaujem fakturovat' objednavatelovi ako prace naviac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spifat podmienky a poZiadavky uvedené v Zakone
€. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, kritéria a Standard
pozadovany objednavatelom a budl v sulade so v8eobecne zavaznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel ajeho dodavatelia resp. subdodavatelia su povinni zucastiiovat
tyzdennych kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel na Ziadost' objednavatela poskytne Uplnu suéinnost tretim osobam, ktoré
st vpravnom vztahu s objednavatelom as predchadzajlicim  suUhlasom
objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie v3etkych otadzok spojenych
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9.2,

s realizaciou diela, zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel pred uzatvorenim zmluvy predlozi overenu képiu poistnej zmluvy na dielo,
na 8kody spbsobené stavebnou &innostou pri zhotovovani diela. Overena képia
poistnej zmluvy tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda ma prislusné
opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je
povinny oznamit objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi, resp. opravnenej osobe podra ¢l. |. zmluvy vzorky
materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouzit na zhotovenie diela.
Zhotovitel pouzije iba materialy, vyrobky a povrchy schvalené objednavatelom, resp.
opravnenou osobou podla &l. |. zmluvy.

Zhotovitel do 10 kalendarnych dni od podpisu zmluvy predlozi objednavatelovi
harmonogram prac na diele podla dohodnutych terminov v zmluve na odsuhlasenie.
Odsuhlaseny harmonogram prac bude tvorit Prilohu €. 2 zmluvy. Bezddvodné
neplnenie harmonogramu sa bude povaZovat za podstatné porusSenie zmluvy
a objednavatel ma pravo od zmluvy odstlpit bez poskytnutia nahrady Skody
zhotovitelovi.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost vykonat' dielo bude splnena jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim
a prevzatim objednavateflom vzmysle bodu 4.5 zmluvy. Zhotovitel oznami
objednavatelovi pripravenost k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela 10
dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vietkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady otychto skuskach podmienuju prevzatie diela.
Organizovanie, vybavovanie a Uhradu funkénych skusok zabezpedi zhotovitel.

Po ukon&eni prac, najneskér do 15 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny pracovisko uplne vypratat, odstranit zvy$ny material, odpady a pod.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy SR, hlavne Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

IX.
Zodpovednost' za vady, zaruka

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu,
ak bolo vykonané vrozpore s projektovou dokumentaciou, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran alebo touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky prace predpokladané projektom, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podla bodu 9.3 zmluvy alebo ak zariadenie neobsahuje
vykonové parametre uvedené v projekte, resp. vzmluve. Za den odovzdania
a prevzatia diela sa povazuje defi podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany
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9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

protokol, obsahujuci popis Uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad
a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru, ¢o nebude
branit riadnemu uzivaniu diela a odstrafiovanie zistenych vad nebude v rozpore
s nerudenym vykonom prav pripadného najomcu, méze objednavatel prevziat
dokonéené dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po odstraneni
vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie zaCiatku zarucnej
doby pre dielo.

K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel dielo bez

vad, nedorobkov asdodanim vSetkych dokladov potrebnych k GspeSnému

skolaudovaniu diela, a to najma :

- doklady v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni

- doklady vzmysle zakona ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni

- stavebné denniky

- konecnu faktdru
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu
plnenia do 48 hodin od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit' v ¢o najkrat§om technicky moZnom ¢ase.

Ak zhotovitel neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne nepristlpi k odstrafiovaniu vad v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani,
objednavatel je opravneny pozadovat znizenie ceny alebo odstranit ich sam alebo
dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady objednavatela, pri¢om zhotovitel sa
vyslovne zavazuje aje povinny takto vynaloZzené naklady objednavatelovi nahradit
niektorym zo spésobov uvedenych v bode 9.6 zmluvy.

Nahradu nakladov méze objednavatel vykonat :

a) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podla bodu 6.6 zmluvy, pokial tato suma
este nebola zaplatena objednavatelom alebo

b) vystavenim faktary za vynalozené naklady zhotovitelovi, pri€¢om splatnost faktary
by bola do 10 dni od doru¢enia zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskutoénenych prac v priebehu realizacie aj
v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené chybnym zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu objednavatela upozornil, ale
ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do
ruk opravneneho zastupcu zhotovitela.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo
k vymene jednotlivych €asti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynat nova
zaruéna doba 60 mesiacov.
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10.2.

10.3.

112

113

11.4.

Ak zhotovitel nezabezpeci odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornu
organizaciu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi
uhradit.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude prediZena o &as, podas
ktorého zariadenie nebolo schopné prevadzky.

) &
Osobitné ustanovenia

Plnenie predmetu tejto zmluvy sa uskutocni len v pripade, ak podana Zziadost
o poskytnuti  nenavratného finanéného prispevku  z Ministerstva  vystavby
a regionalneho rozvoja SR bude uspesna. V pripade neziskania NFP do 24 mesiacov
od uzatvorenia zmluvy, bude platnost zmluvy ukonena bez finanénych narokov
zmluvnych stran.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vole zmluvnych stran, aani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o dpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$$iu moc pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastanu dfiom doruéenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

XI.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravujl
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov
platnych v SR.

Zmeny obsahu zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 2.5. a 2.7. m6Zu
nastat' vylucne na zaklade dohody zmluvnych stran, ato podpisanim pisomného
dodatku k zmluve, ktoré budu podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit vlehote do 3
kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd
dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktorda ho podala. Ak neddjde
k dohode o zneni dodatku k zmluve, opravriuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich
poziadala sud o rozhodnutie.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo, Ze v pripade, ak mu nebude poskytnuty nenavratny
finanény prispevok z fondov EU, zmluva uzatvorena so zhotovitefom nenadobudne
Gcinnost a platnost zmluvy bude ukonéena bez finanénych narokov zmluvnych stran.
Zmluva o dielo nadobuda ucinnost diiom podpisu zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel‘ je opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch :
ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN a v8eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom
na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitefa stavby
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Ak zhotovitel nezabezpedéi odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornu
organizaciu. Véetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavateflovi
uhradit’.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o éas, potas
ktorého zariadenie nebolo schopné prevadzky.

X.
Osobitné ustanovenia

Plnenie predmetu tejto zmluvy sa uskutotni len v pripade, ak podana Zziadost
o poskytnuti  nenavratného finanéného prispevku  z Ministerstva  vystavby
a regionalneho rozvoja SR bude Uspedna. V pripade neziskania NFP do 24 mesiacov
od uzatvorenia zmluvy, bude platnost zmluvy ukonéena bez finanénych narokov
zmluvnych stran.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vole zmluvnych stran, aani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$8iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstupenia
nastanu diiom doru€enia oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov
platnych v SR.

Zmeny obsahu zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 2.5. a 2.7. mézu
nastat' vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran, ato podpisanim pisomného
dodatku k zmluve, ktoré budu podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit vlehote do 3
kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd
dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Ak neddjde
k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich
poziadala sud o rozhodnutie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze v pripade, ak mu nebude poskytnuty nenavratny
finanény prispevok z fondov EU, zmluva uzatvorena so zhotovitefom nenadobudne
ucinnost’ a platnost' zmluvy bude ukoncena bez finanénych narokov zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak zhotovitel neplini kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom
na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela stavby
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alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek
upozorneniu, Vv primeranej lehote uréenej mu na odstranenie vady, vadu
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat
Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel vypoétom podfa rozsahu vadného
plnenia v sulade s prilohou k tejto zmluve ( rozpoétom ).

ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze
zhotovit dielo vzmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokonéenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu dobu

ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zaéaté vyrovnacie konanie, alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak :

objednavatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou

voci objednavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku

objednavatel zastavi zhotovenie diela na dobu prekracujucu 6 kalendarnych
mesiacov, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2 obdrzi
zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju
slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou suéastou zmluvy je priloha :

Polozkovity rozpoc¢et — vykaz vymer a rekapitulacia nakladov stavby /Priloha €. 1/
Harmonogram prac /Priloha €. 2/
Overena képia poistnej zmluvy /Priloha €. 3/

V Presove, dfia  _.¢9 g/ Y 9

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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I #Z DUHA . -
1 Capajevova 29
4 { L'/O paj

080 01 PRESOV
|IC0 31600360 1C DPH SK2020510666

13



