
ZMLUVA O DIELO

Č . .ŕ/.I.~.c:.C?1./k:. $ÚjSt/

uzatvorená podľa § 536 a nas l. Obchodn ého zákonníka č. 513191 Zb . v platnom znení na
re alizáciu diela:

"Rekonštrukcia a modernizácia odborného učilišťa

internátneho, Snina"

31



1 Objednávatel'
Názov a sídlo:

V zastúpení:

ČU
Zmluvné strany

Krajský školský úrad v Prešove
Tarasa Ševčenka I I
081 01 PREŠOV

Ing. Jaromír Paulík
prednosta

2

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:
Kontakt - tel. a fax. číslo :

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

IČO :

DIČ:
IČ DPH:

Kontakt - tel. a fax. č ís lo:

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro , vložka č. 156931P

Ing. Jaromír Paulík
prednosta

Ing. Miron Stavrovský
odborný radca

Štátna pokladnica Bratislava

700026 1966/8 180

37938126

2021767594
051/7462713

merga s.r,o.
Komenského 2826
069 Ol Snina

4320051702 /3 100

35912782
202 191 8008
SK 202 191 8008
057/ 7561402, 7561403 , fax: 057/7561 403
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Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmi enok dohodnutých v tejto zmlu ve o dielo (ďalej len "ZoD")
objedn ávateľovi dodá nasledovné dielo :

"Rekonštrukcia a modernizácia odborného učilišťa internátneho, Snina"

2.2 Realizác ia akcie bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokum entác ie, ktoru objednávate!"
odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 9.1. tejto ZoO a právoplatné ho stavebného povolenia
vrátane:

2.2.1 dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

2.2.2 dodania vyhlásení o zhode, príslušných atestov a certifikátov od zabudovanýc h materiálov
a výrobkov,

2.2.3 vyhotovenia prís lušnýc h správo odborných prehliadkach a skúškach zariadení,

2.2.4 dodania potvrdení o likvidácií všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené
skládky; doklad bude predložený v členen í - kategorizác ía odpadu, množstvo (v tonách) ,

2.2.5 zabezpečenia ďal š ích dokladov súv isiacích s uvcdením díela do prevádzky,

2.2.6 dodania projektu skutočného real izovania stavby v počte 2 paré.

2.3 Objednávat e!" sa zaväzuje, že riadn e dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoO.

2.4 .Východzie podklady k predmetu ZoO :

2.4.1 projekto vá dokumentácía stavby,

2.4.2 právoplatné stavebné povoleni e

2.5 Realizácie bude prebiehať za prevádzky objektu .

Čl. III
Termíny plnenia zmluvy

3.1 Harmonogram pos tupu prác sa upraví dodatkom k zmluve po uza tvorení zmluvy medzi
objedn ávateľom a poskytovateľom NF P.

3.1.1 Začiatok doby plnenia : do 5 dní od účinnosti zmluvy o NFP s MVaRR SR

3.1.2 Kon iec doby plnenia : do 12 mesiacov od účinnosti Zm luvy o die lo.

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovz danie pred časom plnenía dohodnutého v čl. III. bod 3.1.
tejto ZoO, obje dnávate!" sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3 Pripadné zmen y času plnenia, uved eného v bode 3.1 tejto ZoO, dohodnú zmluvné strany formou
č í s l ovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán
stanú ncdclitel'nou súčasťou tejto ZoO .

Čl. IV
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto ZoO je : Odborné u čilište internátne,
Pal árikova 1603/2,069 Ol Snina
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Čl. V
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoO v rozsahu čl. II tejto ZoO je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona Č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpísov ako cena vrátane
DPH vo výške 289.151,53 €

slovom : dvestoosemdesíatdeväťtísícjednostopäťdesiatjcden € a p äťdesiattri centov

Cena za real izáciu diela predstavuje :

5.1.1 Ce na bez DPH 242.984,48 €

5.1.2 DPH 19% 46.167,05 €

5.1.3 Ce lková cena vrátane DPH 289. 151,53 €
5.2 Cena za dielo je špecifikovaná kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu é. l k tejto ZoO.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoO je možné meniť v pripade vzniku naviac prác.
Ich rozsah a cena musia byť prerokovan é, odsúhlasené a doriešené medzi zhotov iteľom a
objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoO . Ocenenie zmeny ceny bude
jednotkovými cenami uvedenými v zmlu ve.
V prípad e, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena , táto bude stanovená
v zmysle § 2 odst.J zákona Č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorši ch zmie n a doplnkov
ekonomicky oprávnenými nákladmi .

5.4 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoO je možné meniť aj v pripade zmeny DPH.

5.5 V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu za
dielo v čl. V. bod 5. J. tejto ZoO , alebo iných zmien v čase realizác ie vyvolaných zo strany
objednávateľa, bude cena za dielo odsú hlasená medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou
písomného dodatku k tejto ZoO .

5.6 Zmenu ceny z dôvodu inflác ie obstarávateľ prípúšťa len v prípade, keď dôjde k predl žen iu
zmluvne dohodnutého terminu ukončenia stavby zo st rany objednávateľa. V tomto prípade si
môže uchádzač uplatniť zmenu ceny z dôvodu inflácie, na rozsah ešte nezrealizovaných prác k
zmluvne dohodnutému termínu ukončenia stavby, ktorej premietnutie pripúšťa obstarávateľ len na
základe " indexov cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb" vydávaných Štati stickým
úradom SR za príslu šné štvrťročné obdobie, nasledujúc e po zmluvne dohodnutom termíne
ukončenia stavby. V tomto prípade musí uchádzač uviesť jednoznačné podmienky platn osti svojej
ponukovej ceny.

Čl. VI
Plat obné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhrad ená formou priebežnej faktur ácie na základe odsúhlasených
skutočne vykonaných prác do výš ky 95 % celkovej ceny diela vrátane DPH .

6.2 Vykonan é realizačné práce podľa čl. ll . bod 2.1. tejto ZoO bude zhotov iteľ fakturovať na základe
zisťovac i eho protokolu a súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúh laseného
technickým dozorom obj ednávateľa. Odsúhlasenie faktúry obj ednávateľ vykoná do piatich (5) dni,
alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.

6.3 Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho
odovzdan ím a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzati diela , po odstráneni vád a nedorobkov.
Po splnení uvedených podmíenok zhotoviteľ vystaví do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela
konečnú faktúru , ktorú obj ednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo
porušuje podsta tné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povi nný takúto faktú ru zaslať do troch
(3) pracovných dní zhotoviteľovi .

6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 5 % z ceny diela bez DPH ako "pozastávku",
ktorá bude uhradená po odstráneni všetkých vád a nedorobkov zistených na preberacom konaní.
Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
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6.6 Lehota splatnosti faktú r bola vzájomne dohodnutá 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktú ry
objednávateľovi .

6.7 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoO má zabezpečené

finančné prostri edky.

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII
Zodpovednosťza vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoO bud e zhotove ný v súlade so záväz kami tejto
ZoO , podľa overenej projektovej dokumentácie stavby , podľa slovenských technick ých noriem a
všeobecne záväzných právnych predp isov platných v čase real izácie a že bud e spôsob ilý k
zmluvné mu účelu .

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase j eho odovzdania
objednávateľovi . Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII . bod 7.1. tejto
ZoO.

7.3 Zmluvné strany dohodl i záručnú dobu 24 mesiacov , ktorá sa vzťahuje na riadn e dokončené dielo
a zač ína plynúť dňom odovzdanía a prevzatía díela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky,
ktorým bol vyda ný záručný list výrobcom, sa záruka riadí týmto záručným listom. Záruka sa
nevzťahuje na závady spôsobené neodb orným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a
bežným opotrebením.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že obj ednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne
odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uved enej v č l. VII. bod 7.6. tejto ZoO.

7.5 Objednávateľ je povinn)' písomne oznámiť vady diela bez zbyto čn ého odk ladu po tom, čo ich
zistil, najneskôr v pracovný deň nasl eduj úci po dní ích zis tenia .

7.6 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dni po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť

objednávateľovi píso mný náv rh na odstráneníe vady a v pripade, že objednávateľ s týmto návrhom
súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia
reklamácie objednávateľom.

7.7 V prípade vady diela, na odstráne níe ktorej bud e potrebný dlhší čas , ako lehota stanovená v čl.

VII. bod 7.6. tejto ZoO , je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oz námení vady diela,
dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a term ín odstránenia vady diela.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zis tené po čase uvedenom v VII. bod 7.3 . tejto ZoO , ak boli
tieto vad y spôsobené porušením po vinn ostí zo strany zhotoviteľa . Zhotoviteľ odstráni tieto vady
na vlastné nákl ady.

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady die la, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaloženi všetkej starostlivosti nemohol zist iť ich nevhodnosť

alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich pou žit í trval.

7.10 Vady diela, ktor é sú zjavné už pri odovzdávan i a preberani diela je povinn )' objednávateľ uv iesť

v zápise o odovzdaní a prevzati diela .

7. I I Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené poru šením povinností zo strany
objednávateľa .

Čl. VIII
Zmluvné pokuty

8. I V pripade omeškania zhotoviteľa s odovzdaní m predmetu zmluvy v dohodnutom čase pln enia v
zmys le čl. III. tejto ZoO , má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za
dielo bez OPH za každý začatý deň omeškania.
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8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v
lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6."tejto ZoO, má objednávateľ

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia
poslednej vady diela .

8.3 V prípade omeškania obj ednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti,
má zhotoviteľ nárok na pokutu z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry za každý začatý

deň omeškania .

8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5.,7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto
ZoO v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných míest, ak tieto skutočnosti bezodkladne
pisomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest
všeobecne známe.

ČI. IX
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) prac ovných dní pred začiatkom

doby plnen ia podľa čl. III bod 3.I. tejto ZoO zápisom do stavebného denníka spolu s projektom
stavby v troch (3) vyhotoveniach a právoplatným stavebným povolením .

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za
vhodné oploteníe, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich
povinnosti podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prijazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpove dá za ich
prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

9.4 Zhotoviteľ pri realízácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a
vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného
denn íka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoO, najmä
odovzdanie stavebných pripravenosti, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod.
Stavebný dennik počas realizácie diela musí byľ neustále na stavbe trval e prístupný.

9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotoveni e diela podľa tejto ZoO a za vederris­

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotovíteľa
9.7 Za obj ednávateľa je výkonom občasného technického-:ar:oC:z=o=ru:--:::obLj;:'e::;d;::n7.'áv:-::a:::t:::e;;:ľa=-=p=ov~e:::r=en:::y:::-· ---

9.8 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú
nepristupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve
obj ednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné
náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3)
pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrol ovan é a prevzaté. O
prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.

9.9 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ . Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa
stávajú pokynmi pre realizáciu . Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp.
stavbyvedúceho povinná.

9.10 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje
stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasi, je povinný
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté plati pre námietky zhotoviteľa voči zápisom
objednávateľa.

9.11 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas

plneni a, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoO, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie
písomných dodatkov k ZoO.
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9.12 Zhotoviteľ bude pri real izácii diela rešpektovať podmienky stano vené zákonom Č . 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

9. 13 Objednávate!' sa zaväzuje poskytovať zhotovite!'ovi patričné a včasné spolupôsobenie
spočívajúce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu
prác a to do piatich (5) dní od vyzvanía. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov
dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávate!' zabezpečiť

vlastnými silami.

Čl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovite!' odovzdá a objednáva te!' preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať

ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoO .

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberac ieho konania písomne oznámiť objednávateľovi

najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto
oznámenia dohodne zhotovite!' s objedn ávateľom časový postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovz dania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok
predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa

budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotovite!' objednávateľovi dva (2)
výtlačky projektu skutočného vyhotove nia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a
komple tnosti jednotlivých zariadeni, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov,
prevádzkový poriadok kotolne, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu . Bez týchto náležitostí
obj ednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi .

10.5 O odovzdani a prevzat í každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita
vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určen ím

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela
preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti
projektu.

10.6 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavn é vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a
jeho riadnemu užívaniu.

10.7 Zhotoviteľ odstráni ziste né vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.8 Pripadné vady a nedorobky, uvede né v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu
odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoO. V zápisnici o odovzdaní a
prevzatí zhotoviteľ urči svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožni prístup na miesta
prípadných vád a vydá potvrdenie o odstráne ní vád a nedorobkov.

Čl. Xl
Ostatné ustanovenia

11.1 Plnenie predmetu tejto ZoO sa uskutočni len v pr ípade, ak podaná žiadosť o poskytnut i
nenávratného finančného príspevku z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bude
úspešná. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvo renia zmluvy bude platnosť zmluvy
ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť výc hodiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na
riešenie oprávnených pracovníkov pod!'a čl. IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknut ých orgánov štátnej správy a obce.

11.3 Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlaseni v
stavebnom denniku, resp . po odsúh lasení s objednávateľom na kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. Xl. bod 11.2. tejto ZoO budú mať vplyv na predmet zmlu vy, čas

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musi byt' súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času

plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoO. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie
písomného dodatku k tejto ZoO, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva
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neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD . Zhotoviteľ nie je oprávnen)' prerušiť práce v prípade
zistenýc h naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje , že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.

11.6 V pripade dočasného alebo defini tívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu preru šenia, vo výške
vzájomne dohodnutého pod ielu z ceny za dielo podľa č l. V bod 5, l. tejto ZoD.

11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR Č . 21 5/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niekt orých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.8 Počas realizácie diela zodpove dá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku
objednávateľa a jeho vybavení. Po zisteni škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinn)'
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, prí úplnom zničeni veci alebo zaríadenia
nahradiť novou vecou toho istého typu. Prí určovani škody bud e objednávateľ vychádzať z ceny
majetku v čase poškodenia.

11,9 Zhotoviteľ j e zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovnicí zhotoviteľa sa môžu
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

11.10 Objednávate!' umožni zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v
nadčasoch a v dí\och pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovan im nočného kľudu .

Čl. XII
Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa d ň om prevzatia
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa .

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodn e predlžuje čas plnenia a
podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi
objednávate!' zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušeni zmluvy
dozve del.

13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmlu vy odstúpi ť, keď objednávate!' nezaplatí cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktú ry.

13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú
zo zmluvných strán úplne nemožným.

13.4 Zmluvné strany sa dohod li za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti
vypl ývaj úcez tejto ZoD.

13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej
strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp.
zásah úradných miest .

13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia
všetkých nárok ov voč i druhej strane .

13.7 Výpovedná lehota je l mesiac. Výpovedná lehota začina plynúť prvým d ňom nasledujúceho
mesiaca po doručeni výpovede druhej zmluvnej strane .

13.8 Zmluvné strany sa dohodli , že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán .

13.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľad á vky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť

postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžnika.

13.10 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluv né strany riadia
ustanovenia mi Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväz nými právnymi predpismi.
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
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13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoO budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných
dodatkov k tejto ZoO, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranamí stanú
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoO.

13.12 Táto ZoO nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisania obidvomi zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha
č . 1 - Špecifikácia ceny k tejto ZoO je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana
obdrží po jednom výtlačku .

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v
tiesni, ani za inak, jedoostranne nevýhodných podmienok

........

.--

V Prešove, dňa !.I...!.1.J0O::;

Za objednávateľa :

Ing. J arom ír Paulík
prednosta

Príloha Č. J Zmluva o dielo

V Snine, dňa 09.10.2009

Za zhotoviteľa :

merga •. r.e,
Komenského 2826 @

06901 Snina
to:lS912782. t!:At Sl<2021911lDl
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