Zmluva o dielo ¢.301812/2009

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. /Obchodny zakonnik/ v platnom zneni

1.1. Objednavatel :
Sidlo :
iCQ :
DIC :
Zastupeny :

Osoby opravnene jednat v :
- zmluvnych veciach :
- technickych veciach :

Bankove spojenie :
Cislo uctu

Tel.:
Fax.:
E-mail:

1.2, Zhotovitel :
Sidlo :
(a9l
DRC -
IC DPH :

.
Zmluvne strany

Krajsky Skolsky urad v Presove
Tarasa Sevéenka 11, 080 01 Presov

37938126
2021767594 N
Ing. Jaromir Paulik, prednosta KSU

Ing. Jaromir Paulik, prednosta KSU )
Ing. Miron Stavrovsky, odborny radca KSU

Statna pokladnica Bratislava
7000261966/8180

051/7462713
051/7462700
miron.stavrovsky@ksupo.sk

UNISTAV, s.r.0., PreSov

Ku Surdoku 25, 080 01 Presov
17147387

2020518071

SK 2020518071

Zapisany v Obchodnom registri Okres. sudu Presov , Odd.: sro, ¢.vl. 279/P

Zastupeny :

Osoby opravnene jednat v :
- zmluvnych veciach :
- technickych veciach :

Bankoveé spojenie :
Cislo uctu

Telefon :
Fax :

E—mail:
Register :

tel

@el'
TATRA Banka, Presov
2628729605/1100

'051/771 7270

051/771 72 70
sekretariat@unistav.sk
Obchodny register OS Presov, oddiel sro, ¢.vl. 279/P

Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia a modernizacia Specialnej zakladnej $koly

v Poprade*”
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Il
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa =zavazuje, ze pre objednavatela vykona dielo: ,Rekonstrukcia
a modernizacia Specidlnej zakladnej $koly v Poprade® (dalej len ,dielo”).
Objednavatel sa zavazuje za podmienok uvedenych vtejto zmluve zaplatit
zhotovitelovi cenu za realizaciu diela dohodnutd v ¢lanku V., pricom jednotkoveé ceny
diela st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uvedené dielo vykonat vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost. Zhotovitel' vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania
pre vyber realizatora diela riadne av€as na pozadovane] odbornej urovni
a v prvotriednej kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, ze je osobou
odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky vSeobecne zavazne
pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie Diela, a to najma Zakon ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Zhotovitel vyhlasuje, ze je mu zname technicke riesenie diela.

Zhotovitel zabezpeci komplexnu dodavku a realizaciu prac podla projektove)
dokumentéacie a vykazu vymer pre vsetky stavebné objekty, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy, vrozsahu podla Specifikacie prac adodavok, podla podmienok
stavebneho povolenia, vyjadreni zainteresovanych organov a organizacii, platnych
STN a pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' aj spracovanie porealizacneho projektu (v troch
vyhotoveniach) opravnenou osobou v zmysle Uzemneho a stavebného povolenia
a vyjadreni dotknutych organov a organizacii k uzemnemu a stavebnému konaniu. Po
realizacii stavby je povinny zabezpecit vydanie uzivacieho povolenia stavby a jeho
spravoplatnenie.

Objednavatel je opravneny dodatocne rozhodnut ozmene - znizeni rozsahu
stavebnych prac. Zmena rozsahu stavebnych prac bude mat vplyv na znizenie ceny
diela sposobom uvedenym v bode 2.9. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac
bude pisomne oznamena objednavatelom zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny
v takomto zmenenom rozsahu dielo vykonat'

Zhotovitel sa zavazuje za odplatu vykonat aj dalSie casti diela, ktorych potreba
vznikne na zaklade dodatoCnych poziadaviek objednavatela, pricom vyska odplaty
bude urcena spésobom podla bodu 2.9. tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo rozsirit' pripadne znizit rozsah plnenia zhotovitela, pripadne
pozadovat zmeny diela alebo ktorejkolvek jeho casti, ktoré moézu byt podla jeho
nazoru nevyhnutne a za tymto u€elom ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitel'ovi,
aby uskutocnil prace potrebné na zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do troch
pracovnych dni od prevzatia takehoto pokynu oznami objednavatelovi pripadne
dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania
diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k oznameniu o zmenach zaslanemu
zhotovitelom do 3 pracovnych dni od obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou
nebude narusena ani zrusena platnost zmluvy ani zmenené terminy dokoncenia
stavby, pokial' tak nebude stanovené v pisomnom dodatku k zmluve. V pripade, ze
zmena diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upravi v sulade
s bodom 2.9. V pripade, ak zhotovitel vyda pisomny pokyn na zmenu diela z dovodu
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neplnenia alebo porusenia zmiuvy zhotovitelom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti.
je zhotovitel povinny zaplatit vSetky naklady spojene so zmenou diela.

Zhotovitel neuskutocCni ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela alebo
nim poverenej osoby podla ¢lanku I. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho
dorucenia zavazny pre zhotovitela, a to az do uzavretia pisomného dodatku
k zmluve, v ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom moze
byt aj zaznam v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou
osobou sa na ucely tohto zakona rozumie osoba uvedena v clanku |. tejto zmluvy
alebo ina osoba vyslovne pisomne za opravnenu osobu oznacena objednavatelom.

Vsetky zmeny uvedené v bode 2.5. a 2.7. a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej
ceny oceni zhotovitel v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek
rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy o dielo. Nove prace, ktorych polozky nie
su obsiahnuté v tomto rozpocte, budu ocenené polozkami, ktorych jednotkova cena
a mnozstvo bude vopred odsuhlasene poverenym zastupcom objednavatela.
UskutoCnenie vsetkych prac naviac budu upravené formou dodatku k zmluve.
Ocenenie prac naviac bude uskutocnene v zmysle jednotkovych cien podla
jednotlivych poloziek rozpoctu. V pripade, ze tieto polozky v rozpocte nie su uvedeneé,
bude dohoda o cene upravena formou dodatku ku zmluve.

Objednavatel sa zavéazuje, ze riadne vykonané dielo, ktoré bude spinat’ kritéria tejto
zmluvy, protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutd zmluvou.

1.
Podklady pre vykonanie predmetu zmluvy

Objednavatel odovzda zhotovitelovi okrem projektovej dokumentacie aj pravoplatne
stavebné povolenie a vyjadrenia dalSich dotknutych organov a organizacii potrebnych
na vykonanie diela.

Zmeny projektovej dokumentacie, ktorée menia funkciu predmetu zmluvy a sposob
realizacie moéze pozadovat iba objednavatel po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
Uvedené zmeny budu predmetom dodatku k zmluve o dielo.

V.

Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutoCnovania stavebnych prac je:
Specialna zakladna Skola, Partizanska 2, 058 01 Poprad.

Termin zhotovenia diela :

- zacatie vystavby: predpokladany termin : do 5 dni od podpisu zmluvy o poskytnuti
NFP

- dokoncenie vystavby: do 12 mesiacov od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP

Zhotovitel je povinny zacat realizaciu diela po spineni nasledovnych podmienok :

a) po pisomnom potvrdeni odovzdania staveniska, ktoré je zhotovitel povinny
vystavit' den nasledujuci po dni, kedy bol na to objednavatelom vyzvany a

b) nadobudnuti pravoplatnosti prislusného tzemného rozhodnutia vztahujuceho sa
na dielo.

Terminy zhotovenia diela su pre zmluvné strany zavazne a ich zmena (ako aj zmena

Ciastkovych terminov) moéze nastat' vyluéne podpisanim dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané dielo aj pred dohodnutym
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terminom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani o prevzali chela

Zhotovitel bude bez zbytocného odkladu (nameskor do 1 doa) mloroval
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alcbo  stazovala
realizaciu predmetu zmluvy, a ktora by mala vplyv na zmluvne terminy dokonceni
diela, pripadne na vzajomne dohodnute ciastkove terminy. Uvedena povinnosl sa

vztahuje aj na objednavatela.

Riadnym a uplnym vykonanim diela a riadnym splnenim vsetkych zavazkov
zhotovitela sa rozumie riadne vykonanie prac v sulade s touto zmluvou, odovzdanie
diela objednavatelovi na zaklade Protokolu azaroven odovzdanie dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technicke parametre diela v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a projektovou dokumentaciou.

Dokoncenim diela pre ucely zmluvy sa rozumie sposobilost diela pre uspesne
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technickeé parametre diela podla vSeobecne platnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pri odovzdani staveniska na
schvalenie harmonogram prac pre jednotlive casti diela. Harmonogram prac bude
tvorit' Prilohu €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel suhlasi s Upravou harmonogramu postupu
prac na terminy, aké budu urcené v zmluve o poskytnuti NFP, alebo ako urci verejny
obstaravatel, vzhladom na to, ze rekonstrukcia bude prebiehat za prevadzky skoly.
Harmonogram postupu prac sa upravi dodatkom k zmluve po uzavreti zmluvy medzi
verejnym obstaravatelom a poskytovatelom NFP.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutne na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktore umoznia objednavatelovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. zmluvy je stanovena v sulade
s podmienkami cenovej regulacie stavieb podla zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach,
Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z.z. o cenach,
a to ako cena pevna.

Cena zahina okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborne skusky
a merania, poplatky za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie
odpadu, naklady na zariadenie staveniska, na zameranie podzemnych sieti a pod..

Cena zahrna vSetky naklady zhotovitela pri vykonavani diela podla PD a vykazu
vymer.

Celkova cena diela predstavuje :

cenu celkom bez DPH 373 007,998€
DPH 70 871,520€
cenu celkom s DPH 443 879,518€

slovom:  Styristostyridsattritisicosemstosedemdesiatdevat 518 € s DPH.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1 k zmluve - Polozkovity rozpocet - vykaz
vymer, ktory sluzi vylucne pre ocenenie prac naviac alebo menej, ktoré su v nom
uvedené a podla jednotkovych cien v nom uvedenych.
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VI.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za vykonané prace v priebehu realizacie sa bude uhradzat na zaklade
Ciastkovych faktur vystavenych podla zmluvy, spolu s prislusnou DPH pripadajucou
na vykonané a fakturované prace. Ciastkova fakturacia bude minimalne jedenkrat
mesacne.

Fakturacia bude vykonavana mesacne za vykonane prace. Zhotovitel je povinny
fakturu dorucit’ objednavatelovi do 5 dna mesiaca nasledujuceho po vykonani prac
v dvoch vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat z jednotkovej ceny
urcenej v prilohe kzmluve a mnozstva vykonanych prac, pricom celkovo
vyfakturovana suma nesmie presiahnut’ 90% z dohodnutej ceny za dielo.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitelom a opravnenou osobou objednavatela.

Fakturovat sa budu iba skutoCne zrealizované prace podla odsuhlaseneho rozsahu
opravnenou osobou objednavatela a podla jednotkovej ceny uvedenej v specifikacii
prac a dodavok (priloha k zmluve) a mnozstva prac podlia prilohy, pricom celkovo
vyfakturovana suma nesmie presiahnut 90% z dohodnutej ceny za dielo .

Lehota splatnosti faktur sa na zaklade dohody zmluvnych stran urcuje na 90 dni
a zacne plynut odo dna preukazatelného dorucenia faktury objednavatelovi.

Ciastkova fakturacia bude jedenkrat mesacne. Z fakturovanej éiastky bez DPH bude
zadrzanych 10%. Zadrzana ciastka bude zhotovitelovi uhradena do 30 dni po
riadnom a uplnom vykonani diela a odstraneni pripadnych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Konecnu fakturu predlozi zhotovitel k preberaciemu konaniu. Jej nalezitosti
a splatnost musia byt zhodné s nalezitostami faktury — danoveho dokladu.
Vystavenie konecnej faktury vylucuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

Faktury, ako danovy doklad budu mat nalezitosti ustanovené vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma Zakonom ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Ak faktura nebude obsahovat zakonom stanovené nalezitosti,
objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia.
Nova lehota splatnosti zaCne plynut odo dna doruCenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Za spravne vycCislenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z.z.
0 DPH v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

VII.
Sankcie za porusenie povinnosti
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ako celku je objednavatel

opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za
kazdy aj zacaty den omeskania.
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Ak sa objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktur, méze si zhotovitel
uplatnit' u neho zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy
ciastocnej faktury za prislusny mesiac, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajucich z prilohy k zapisu z preberacieho konania
v termine urCenom objednavatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati
diela, zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy zacaty den
omeskania az do dna uplneho odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykaju naroku na nahradu skody
v celom rozsahu, ktora vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti,
ktoré su zmluvnou pokutou zabezpecene.

Ak zhotovitel. nespIni dielo vtermine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov
a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

Sumy uvedené v tomto ¢lanku st uvedené bez DPH.
VIIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktore su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol so zhotovenim
diela zacat a riadne ho dokoncit.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych o0séb
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 8.2 zmluvy ma vplyv na dielo alebo na termin
vykonania diela, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody, ale viastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej
veci sa stava objednavatel zaplatenim prislusnej mesacnej faktury. Viastnikom
celéeho diela sa stava objednavatel zaplatenim 90 % z ceny diela v zmysle bodu 6.6
zmluvy.

Nebezpecenstvo sSkody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim
a prevzatim zhotovovaneho diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze bez pisomného suhlasu objednavatela neprevedie tuto
zmluvu o dielo na tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v
lehote urcene] objednavatelom. Od odovzdania staveniska alebo jeho casti
zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak,
aby pocas vykonu prac atiez v obdobi pracovného kludu na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci
vytyCenie podzemnych vedeni, na ktoré bol objednavatelom upozorneny pri
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odovzdani staveniska u jednotlivych spravcov tychto vedeni a zabezpeci ich ochranu
pred poskodenim pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody a dalsich medii na
stavenisku po dobu realizacie diela, vratane vsetkych prejednani, zriadeni pripojok
a instalaciu meracov a rozvodov. System rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia
byt v sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit poplatky za elektrinu, plyn,
vodné, stocné a dalsie zdroje a sluzby az do uplneého dokoncenia diela, vratane
poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektove] dokumentacie bez zbytocneho odkladu,
najneskor vsak ku dnu podpisu zmluvy o dielo preverit, ¢i nema projektova
dokumentacia zrejmé nedostatky achyby, Ci neobsahuje riesenia, materialy,
konstrukcie a pod., ktoré sa ukazali ako nevhodné pri realizacii predchadzajucich
stavieb, resp. jednotlivych dodavok k stavbam u zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
upozornit objednavatela na cCasti projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné alebo
upozornit na rozsah prace, ktory sa zda byt nakladny a na vykonanie ktoreho je
zhotovitel schopny zabezpecit lacnejSie riesenie pri dodrzani vsetkych v projektovej
dokumentacii pozadovanych kritérii. Objednavatel nemusi pocas realizacie predmetu
diela akceptovat’ neskorsie pripomienky zhotovitel'a k projektovej dokumentacii v tom,
ze predmetna dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by pre zhotovitela mohli
vyplynut prace naviac, ktoré by si chcel uplatnit u objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u¢elom
priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat vSetky skutocnosti potrebné pre pinenie zmluvy, udaje
o casovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektove] dokumentacie, udaje ddlezité na posudenie prac organmi Statnej spravy
popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach
na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutocnovanim
diela. Objednavatel alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat
zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spdésobom na poziadavky Ci
pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budl priebezne po kontrole
objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby kolaudaéneho konania.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela na preverenie prac, ktore v dalsom pracovnom postupe budu zakryte
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi 3 pracovné
dni vopred. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt
a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poc€as jeho realizacie a opatrit’ casti hotoveho diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo k jeho poskodeniu do doby odovzdania
diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku skody prejde na objednavatela dihom
prevzatia diela.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii diela pouzit' nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v projekte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela.

Objednavatel méze poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla
nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, je nesposobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povazovana objednavatelom za neziaducu. Tejto osobe nebude bez suhlasu
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objednavatela umozneny pristup na stavbu. Osoba takto odvolana z prace na diele
bude zhotovitelom Co najskor nahradena inou osobou.

Zastupca objednavatela moze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal subdodavatela, ktory podla nazoru objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom co najskor nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudu zmenene terminy dokoncenia
ani zmluvna cena.

Objednavatel je opravneny ziadat zamenu materialov alebo technologii, ktoré maju
byt zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel je povinny tuto
zamenu akceptovat a prijat aj zmenu ceny dodavaneho materialu, technologie Ci uz
znizenie alebo navysenie. Tato zamena musi byt pozadovana objednavatelom
v dostatocnom casovom predstihu, najneskor vsak 30 dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Pred zacatim vykonavania diela predlozi zhotovitel objednavatelovi na schvalenie
zoznam rozhodujucich dodavatelov resp. subdodavatelov. Zhotovitel je povinny
akceptovat pripomienky objednavatela k predlozenému zoznamu rozhodujucich
dodavatelov resp. subdodavatelov. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nezada
ziadnu cast stavby subdodavatelovi. Dohoda o cene prac aterminoch prac
vykonanych nominovanymi subdodavatelmi sa uskutocni za ucasti objednavatela
alebo opravnene] osoby podla ¢l. |. zmluvy. Rozhodujucimi dodavatelmi
a rozhodujucimi subdodavatelmi su dodavatelia a subdodavatelia uvedeni ako
rozhodujuci dodavatelia a rozhodujuci subdodavatelia v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o zmluve
o dielo alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim diela,
hlavne o cene alebo odhade ceny. Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok
cinnosti podla tejto zmluvy tretej osobe.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc€innost po doruceni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutocnovany touto osobou v sutlade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany
zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku a vykaze zo staveniska osoby, ktore odmietaju tieto
podmienky dodrziavat. Zaroven zabezpecCi, aby vsetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisane skolenia alebo mali
prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel zavazuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi pracovnymi pomoéckami. Zhotovitel bude
v pripade nehody alebo pracovného urazu postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zakonmi. Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatela na stavbe :

- 0 pracovnych urazoch

- o Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- 0 Skodach na zivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel, opravnena osoba podla ¢l. |., resp. technicky dozor objednavatela je
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opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusil prace, ak zodpovedny
zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny aak je ohrozena bezpecnost
uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat resp. zdrziavat na pracoviskach / stavenisku z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatela.
Objednavatel nezodpoveda za sSkody sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov, alebo ak pouzili ine
ako urcene pristupove cesty.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do doby
odovzdania diela objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel zodpoveda za
skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto odstrani na vlastne
naklady Bez odstranenia takto vzniknutych skod objednavatel neuhradi konecnu
fakturu zhotovitelovi. Pripadné casoveé lehoty na odstranenie takychto skod sa
dohodna najneskor na preberacom konani stavby.

Zhotovitel si zabezpeCi na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

I’revadzkove, socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska pre potreby tejto
slavby zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny
udrziavat na stavenisku — pracovisku ana prenechanych inzinierskych sietach
poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat odpady a necistoty vzniknute z jeho prac. Je
povinny odistit' vozidla vchadzajuce na cestu. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko
zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi certifikaty od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si
vzajomnu sucinnost pri rieseni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas
realizacie diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za dielo.
Zhotovitel je povinny upozornit' objednavatela na moznost realizacie jednoduchs$ich
a financne menej naro¢nych rieseni ako predpoklada projektova dokumentacia alebo
tato zmluva. Objednavatel nemusi akceptovat pripomienky zhotovitela, ze
dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynut' prace naviac, ktoré by mal
zhotovitel zaujem fakturovat’ objednavatelovi ako prace naviac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v Case jeho pouzitia zname, ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spifat podmienky a poZiadavky uvedené v Zakone
¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, kritéria a Standard
pozadovany objednavatelom a budu v siulade so vSeobecne zavaznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel ajeho dodavatelia resp. subdodavatelia su povinni zucastnovat
tyzdennych kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel na Ziadost objednavatela poskytne upinu sucinnost tretim osobam, ktore
su vpravnom vztahu s objednavatelom as predchadzajucim  suhlasom
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objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych
s realizaciou diela, zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel pred uzatvorenim zmluvy predlozi overenu kopiu poistne] zmluvy na dielo,
na Skody spbosobené stavebnou cinnostou pri zhotovovani diela. Overena kopia
poistnej zmluvy tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné
opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je
povinny oznamit objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi, resp. opravnenej osobe podla cl. |. zmluvy vzorky
materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouzit na zhotovenie diela.
Zhotovitel pouzije iba materialy, vyrobky a povrchy schvalené objednavatelom, resp.
opravnenou osobou podla cl. |. zmluvy.

Zhotovitel do 10 kalendarnych dni od podpisu zmluvy predlozi objednavatelovi
harmonogram prac na diele podla dohodnutych terminov v zmluve na odsuhlasenie.
Odsuhlaseny harmonogram prac bude tvorit Prilohu ¢. 2 zmluvy. Bezddvodné
neplnenie harmonogramu sa bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit bez poskytnutia nahrady s$kody
zhotovitelovi.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsSetky skusky, kontroly a merania, ktore su
potrebne pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost vykonat dielo bude splnena jeho riadnym ukoncenim, odovzdanim
a prevzatim objednavatelom vzmysle bodu 4.5 zmluvy. Zhotovitel oznami
objednavatelovi pripravenost k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaneho diela 10
dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavaznymi  normami  a projektovou
dokumentaciou. Doklady otychto skuskach podmienuju prevzatie diela.
Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel.

Po ukonceni prac, najneskor do 15 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny pracovisko uplne vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy SR, hlavne Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s projektovou dokumentaciou, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran alebo touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky prace predpokladané projektom, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podla bodu 9.3 zmluvy alebo ak zariadenie neobsahuje
vykonové parametre uvedené v projekte, resp. vzmluve. Za den odovzdania
a prevzatia diela sa povazuje den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

10
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O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany
protokol, obsahujuci popis uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad
a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobneho charakteru, ¢o nebude

branit' riadnemu uzivaniu diela a odstranovanic: zistenych vad nebude v rozpore
s nerusenym vykonom prav pripadneho najomeau, mose objednavatel prevziat
dokonéené dielo s uréenim terminu odstrancnia vad aonedonlatkov. Po odstraneni
vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujict pre tncenie zaciatku zarucnej

doby pre dielo.

K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel dielo bez
vad, nedorobkov asdodanim vsetkych dokladov potrebnych k Gspesnému
skolaudovaniu diela, a to najma :
doklady v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni
doklady v zmysle zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni
slavebné denniky
konecnu fakturu

Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmiluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu
pincnia do 48 hodin od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit' v co najkratsom technicky moznom cCase.

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne nepristapi k odstranovaniu vad v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vselkym  okolnostiam  zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani,
objednavalel je opravneny pozadovat' znizenie ceny alebo odstranit' ich sam alebo
dal ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady objednavatela, pricom zhotovitel sa
vyslovne zavazuje aje povinny takto vynaloZzene naklady objednavatelovi nahradit
nicklorym 2o sposobov uvedenych v bode 9.6 zmluvy.

Nahradu nakladov méze objednavatel vykonat :

a) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podla bodu 6.6 zmluvy, pokial tato suma
este nebola zaplatena objednavatelom alebo

b) vyslavenim faktary za vynalozené naklady zhotovitelovi, pricom splatnost faktury
by bola do 10 dni od dorucenia zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskuto¢nenych prac v priebehu realizacie aj
v zarucnej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za
vady sposobené chybnym zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu objednavatela upozornil, ale
ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do
ruk opravneneho zastupcu zhotovitela.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemoze dielo uzivat pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri odstranovani vad doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, tak pre nové casti diela zacina plynut nova
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zarucna doba 60 mesiacov.

Ak zhotovitel nezabezpeci odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu odbornu
organizaciu. Vsetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi
uhradit’.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené casti bude predizena o ¢as, pocas
ktoreho zariadenie nebolo schopné prevadzky.

X.
Osobitné ustanovenia

Plnenie predmetu tejto zmluvy sa uskutocni len v pripade, ak podana ziadost
o poskytnuti  nenavratného financného prispevku  z Ministerstva  vystavby
a regionalneho rozvoja SR bude uspesna. V pripade neziskania NFP do 24 mesiacov
od uzatvorenia zmluvy, bude platnost zmluvy ukoncena bez financnych narokov
zmluvnych stran.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vole zmluvnych stran, a ani ich zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, napr. vojna,
mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$$iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uéinky odstupenia
nastanu dnom dorucenia oznamenia o cdstupeni druhej zmluvnej strane.

Xl.
Zaverecneé ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov
platnych v SR.

Zmeny obsahu zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 2.5. a 2.7. mézu
nastat' vylucne na zaklade dohody zmluvnych stran, ato podpisanim pisomného
dodatku k zmluve, ktoré budu podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvne strany zavazuju vyjadrit vlehote do 3
kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu
dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Ak nedobjde
k dohode o zneni dodatku k zmluve, opravnuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich
poziadala sud o rozhodnutie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze v pripade, ak mu nebude poskytnuty nenavratny
financny prispevok z fondov EU, zmluva uzatvorena so zhotovitelom nenadobudne
ucinnost a platnost zmluvy bude ukoncena bez finanénych narokov zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak zhotovitel neplni kvalitativne — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urCenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom



na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadne plnenie zhotovitela stavby
alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek
upozorneniu, v primeranej lehote urCenej mu na odstranenie vady, vadu
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat
Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradene) ciastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadneho
plnenia v sulade s prilohou k tejto zmluve ( rozpo¢tom )

ak zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko, nedokaze
zhotovit dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokoncenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu dobu

ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzne konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzneho konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté vyrovnavacie konanie, alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie.

11.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak :
- objednavatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou
voCi objednavatelovi sa vedie konkurzne konanie, navrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku
objednavatel' zastavi zhotovenie diela na dobu prekracujucu 6 kalendarnych
mesiacov, pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela.

11.6. Zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2 obdrzi
zhotovitel.

11.7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju
slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s Jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

11.8. Neoddelitelnou sucastou zmluvy je priloha
Polozkovity rozpocet — vykaz vymer a rekapitulacia nakladov stavby /Priloha ¢. 1/
Harmonogram prac /Priloha ¢. 2/
- Overena kopia poistnej zmluvy /Priloha ¢. 3/

V Presove, dna  28.0[ 2010 V Presove, dita 18.12.2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

UNISTAY, s.r.0., PreSev

PRESOV
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