STATNY PEDAGOGICKY USTAV
NATIONAL INSTITUTE FOR EDUCATION Cislo zmluvy u objednavatela: 183/2007

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 201 ods. 2 v spojeni s § 536 a nasl. zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika a podl’a § 58 ods. 1 pism. ¢) zikona & 25/2006
Z.7. medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatelom: Statny pedagouicky Ustav
[CO: 308075006
so sidlom: Pluhova 8. 830 00 Bratislava
v mene ktoré¢ho kond: PhDr. Julius Hauser - riadite!

a

Zhoioviiel’om: FHIELTER, s.i.o0.

ICO: 35 804 734
IC DPIL: 2021556768
so sidlom: Pri Dy VO
prevadzka : Nadraznd 36, 900 28 Ivianka pr1 Dunaji
v mene ktorcho kona: Stefan Poszert-Schwartz - konatel
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava

. vo vlezke ¢islo: 23330/B, oddiel: Sro

Preambula

1. Statny pedagogicky ustav (dalej len .SPU™) ako verejny obstaravatel vybral podla §
58 ods. | pism. ¢) zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolocnost” zhotovitel,
s ktorou vzhl'adom na numortadnu udalost’ nesposobent verejnym obstaravatelom
(SPUY - havarijny stav a zatekanic strechy budovy SPU, ktord SPU nemohol
predvidat’ a vzhladom na vzniknut ¢asovu tiesennt uzatvortl rokovacim konanim bez
zverejnema tito zmluvu o diclo (daley len ,ZoD™).

Havarjna situacia, ktord vznikla vplyvom nadmerndého mnozstva zrazok a vadnosti
strednej konstrukeie ohrozovala zdravie zamestnancov SPU a z dovodu ¢asovej tiesne
SPU rozhodol. 7e tito zmluvu nie je mozné uzatvorit' na zaklade vyberu zhotovitela
vo verejnej sutazi, v uzsej sutazi alebo rokovacim konanim so zverejnenim.

[ge]

CL 1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel" sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela predmet diela v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

2. Objedndvatel’ sa =zavdzuje prevzial vykonané prace, zaplatitt dohodnutii cenu
a poskytnut’ dohodnuté spoluposobenie.
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Predmetom zmluvy je oprava strechy a odstranenice zatekania strechy budovy SPU pre
a's tym savisiace prace.

Miesto plnenia ZoD je sidlo Statneho pedagogického ustavu (dalej len LSPUY
Pluhova 8, Bratislava.

Zhotovitel” realizuje diclo v stlade s platnymi pravnymi predpismi, najmi ¢o sa tyka
hygieny a protipoziarnej ochrany.

Zhotovitel' je povinny dodrziaval bezpecnostné opatrenia v sulade s vyhlaskou
SUBP aSBU & 3741990 Zb. .Bezpecnost price pri stavebnych ¢innostiach™
a ustanoveniami § 431 ods. 3. pism. ¢). g) ah) zakona ¢. 50/1976 7Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (d'alej len ako ..stavebny zakon™) pri vykone ¢innosti,
ktor¢ v rimei vykonavania dicla pre objednavatela vykonava.

Preberacie konanie sa uskutoéni na mieste plnenia.

Zmeny a prace nad dohodnuty ramec v malom rozsahu +/- 5 % zmluvnej ceny je
zhotovitel” povinny vykonat na zdklade dohody. Zapis a odsuhlasenie tychto prac
vykonava objednavatel'om povereny ziastupea. Na vicSom rozsahu zmien sa zmluvné
strany dohodnu formou dodatku k zmluve.
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Cas plIncnia

, 7o din T4 112007 odovzdd objednavate! zhotovitelovi
stavenisko na zacatie realizacie diela podla ¢l. 1 bod 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zacat vykonavat price najueskor do troch dni odo dna
odovzdania staveniska podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zaviizuje ukoncit diclo najneskor do 31.12.2007.

V pripade, ak zhotovitel vykond diclo pred terminom dohodnutym v CL 1L ods. 3
tcjto ZoD, zavdzuje sa objednavatel toto diclo prevziat v skorSom termine bez
zbytocného odkladu po oznamenti zhotovitela o ukoncenti diela.

Dohodnuty termin zacatia a ukoncenia prdc pri vvkonavani dicla sa predlZuje o podet
dni omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska, pripadne preruSenim prac
7. dovodu (- ov) na strane objedndvatela. Termin ukonéenia diela ako celku sa roviako
predlzuje o dobu omeskanta objednavatela pri neplneni zavizkov uvedenych v tejto
ZoD. V tychto pripadoch je objednavatel povinny uzavrict so zhotovilel'om dodatok
k tejto zmluve, v ktorom sa doba plnenia predizi o dobu omeskania objednavatela,
Zhotovitel nie je v omeskani v pripade zasahu vyssej moci uréenej Medzinarodnou
obchodnou komorou - vyS$Sia moc astazené plnenie, ICC pod cCislom 421
(-5°C, 3 dni po sebe).

V pripade vzniku vyS$Sej moci zhotovite” musi o tom pisomne alebo  telefaxom
mformovat” objedndvatela do 5 dni s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi moct’
spInit’ alebo len s oneskorenim, a stcasne oznami predpokladany rozsah neplnenia,
resp. oneskorenia s plnenim.

Ak by vySSia moc sposobila prerusenic plnenia zmluvnych zdavizkov na viac ako jeden
mesiac, zmluvné strany sa dohodnd na inyeh opatreniach, prip. na inych postupoch
d’aldcj realizacie zmluvy. Tieto nasledne upravia zmluvné strany pisomne vo forme
dodatkov k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude intformovat’ objednavatela o aktualnom
stave rozpracovaného dicla v rdmer pravidelnych kontrolnych dni konajucich sa
najmenej raz za 7 dni. Tieto bude objednavatclom povereny zdstupca zvoldvat
pravidelne za Gcasti objednavatela a zhotovitela. Ich termin oznami objednavatel'om
povereny zastupca pred ich terminom zicastnenym stranam. Na kontrolnych diioch st
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opravnené zastupoval zmluvné strany  Statutarny  zastupcovia  jednotlivych
zGcastnenych stran alebo nimi poverené osoby.

CL. 1.
Cena diela

Cena za vykonanie dicla je dohodnutd v zmysle zikona NR SR ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach avyhlasky MEF SR ¢ 87/1990 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako
i vsulade s vymerom MI© SR ¢ R-3/1996. Cena je uréend na rozsah predmetu
dodavky uvedeny v CL 1. tejto zmluvy.
Cena za vykonanic dicla je dohodnutd na sumu vo vyske 730.213,-Sk vritane DPLL
Dohodnutu cenu za vykonanie dicla je mozne upravovat len v osobitnych pripadoch a
to:

- zmeny platnych cenovych predpisov.

- zakonné zmeny v danove) ststave, najma tykajuce sa DPH,

- zmeny colnych a inych taril, poplatkov.

- pri skorsom dokonéeni diela ako je stanovené v CI. 11 tejto zmluvy,

- uprava miery 1nflacie v SR, oficidlne oznamenie Slovenskym  Statistickym

Gradom,
- devalvaciou meny po dobu realizacie dicla, imerne s % devalvdcic.
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skuto¢ne vykonan¢ prace a dodavky vo vyske podla platného zikona v Case plnenia.

O

CLIV.
Sposob platenia eeny diela

Cenu za realizaciu diela bude objednavatel” uhradzat” formou splatkovych faktar, vzdy
za prace skuto¢ne vykonané v predchiadzajiucom obdobi, ak tato zmluva nestanovuje
inak. Splatkové faktary za dodavku stavby sa budu vykondvat nasledovne:

- splatnost’ faktury je 14 dni od prevzatia objednavatelom. Kazda (aktura bude
obsahovat’ prislusni DPH,

- kazda faktdra musi obsahovat” vicetky nalezitosti danoveého dokladu a supis
skuto¢ne vykonanych prac spolu s jednotkovymi cenami, ktoré budu tvorit’
prilohu laktary; sacastou laktiry bude aj vyuctovanic DPH,

- uhrada prislusnej faktury zhotovitela sa vykond formou prevodného prikazu
dan¢ho objedndvatelom, priCom za uhradu laktary sa povazuje pripisanic
prislusnej sumy na ucet zhotovitela,

- v pripade, Ze faktira obsahujc nespravne alebo neuplné Gdaje, je objednavatel
oprdvineny ju v ramer reklamicie vratit zhotovitelovi na doplnenie; u takto
opravenej faktury plynie nova doba splatnosti s dizkou 14 dni odo dia jej
dorucenia objedndvatelovi.

Na zdklade dohody zmluvnych moze objednavatel zadrzat thradu vo vyske 10 %
z fakturovanej Ciastky, ktoru sa objednivatel’ zavizuje uhradit” v lehote do 14 dni po
odovzdani a prevzati diela. Objednavatel je opravneny nevyplatit kompletni zadrzanu
Ciastku, ). odpocitat’ si z nej dohednuté zmluvné pokuty a zrazky obsiahnuté v ZoD.
Objedndvatel’  prehlasuje, Ze ma  zabezpecené  (inanéné  prostriedky  potrebné
k vyhotoveniu diela definovan¢ho v predmete zmluvy.

Cena za zhotovené dielo bude uhradena na ziklade celkovej vyactovanej fakiary po
spisani zapisu o odovzdani a prevzati predmetu diela objednavatelom. Zhotovitel



vystavi aododle takuto fakturu naneskdér do 15 kalendarnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania dicla. Faktaru objednavatel” uhradi do 14 dni od doru¢enia
objedndvatelovi. Zhotovitel'ovi vznika narok na thradu ceny za dielo a tym aj Ghradu
celkovej faktury aj v pripade. ak diclo riadne dokoncil (v zmysle podmienok
dohodnutych v tejto zmluve) a objednavatel’ dielo neopravnene neprevzal v termine,
na ktory bol zhotovite'om vyzvany.

V pripade, Ze objedndvatel bude v omeskani s thradou faktir viac ako 30 dni po
Ichote splatnosti, ma zhotovitel” pravo od zmluvy odstupit. Objedndvatel” je povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi vetky naklady. ktoré mu s vykonanim prac a dodavok ku dnu
odstupenia od zmluvy vznikli, ako aj nahradu Skody ausly zisk v suvislosti
s pred¢asnym ukoncenim zmluvy.

v

Cl. V.

Zabezpecenic ochrany pred poziarmi a bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

[
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Zhotovitel' v primeranom rozsahu zodpoveda pri dodavke materialu a zhotoveni diela
za ochranu pred poziwrni v zmysle § 4.5 a 9 zdkona NR SR ¢, 314/2001 7.7, o
ochrane pred poziarmi a vzmysle § 3 a7 31 vyhlasky MV SR ¢. 121/ 2002 7.z. o
poziarnej prevencii.

Ak zhotovitel' meni charakter dodavky (pric alebo materialu) a tym  zvySuje
nebezpecenstvo vzniku poziaru voopriestoroch, je povinny toto konzultovat’ a pisomne
potvrdit’ s objednidvatel'om a na svoje naklady zabezpecit posadenie poziarncho rizika
priestoru odborne spdsobilou osobou v zmysle § 9 zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z.,
§ 14 a7 36 vyhlisky MV SR ¢. 94/ 2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavich.

Objednavatel’ zabezpeci v spolo¢nych priestoroch na ziklade posiudenia poziarncho
rizika v zmysle § 14 az 36 vyhlasky MV SR ¢ 94/2004 Z.z. dostatocny pocet
hasiacich pristrojov, prip. inych poziarnotechnickych zariadeni s napliou hasiacich
latok, ktora je najucinnejsia a clektivna, a ktorych pouzitic nezvySuje d’alsie rizikd v
zmysle STN 92 0202-1 "Poziarna bezpecnot stavieb, vybavovanie stavich hasiacimi
pristrojmi".

Objednavatel’ zabezpe¢i na svoje naklady v spolocnych priestoroch pravidelnt
kontrolu svojich hasiacich pristrojov v zmysle vyhlaSky MV SR ¢. 719/ 2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju  vlastnosti, podmienky prevadzkovania a  zabezpelenie
pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov.

Zhotovitel umozni vykonat” kontrolu dodziavania opatreni vyplyvajacich zo zikona
NR SR €. 314/2001 Z.z. a inych osobitnych pravnych predpisov upravujicich ochranu
pred poziarmi. Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykondvat vo svojich
pricstoroch preventivne protipoziarne prehliadky v zmysle § 14 vyhlasky MV SR
¢. 12172001 Z.z.. Objednavatel’ sa zavizuje, ze vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
vykondvanie stavebnych Uprav alebo organizacnych zmien, ktoré by mali vplyv na
stazenie evakudacie osob zhotovitela.

Zhotovitel” umozni vstup do pracovnych a skladovych priestorov za uéelom
pravidelného vykondvania kontrol na ziklade platnych pravnych predpisov vsetkych
poziarnotechnickych zariadeni a poziarnych vodovodov a inych technickych zariadeni
patriacich objednavatelovi. Odborny pracovnik objedndvatel’a vykond kontrolu za
pritomnosti zastupcu zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ opatrenia vyplyvajice z osobitnych predpisov
vydanych objedndvatelom upravujucich ochranu pred poziarmi v spoloénych
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priestoroch.

Objednavatel’ je povinny udrZiavat dokumenticiu ochrany pred poziarmi v
spolo¢nych priestoroch v aktualnom stave.

Objednavatel’ nezodpovedd za vykonavanie kontrol poziarnotechnickych zariadeni v
zmysle vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a inych technickych zariadeni v zmysle
vyhlasky MV SR ¢. 718/2002 Z.7. patriacich zhotovitelovi.

. Objednavatel’ zodpovedd za vykondvanic kontrol poZiarnotechnickych zariadeni v

zmysle vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a inych technickych zariadeni v zmysle
vyhlasky MV SR ¢. 718/2002 Z.z. patriacich objedndvatclovi. Ak by nevykonanie
pravidelnych kontrol technickych zaradeni (predlozenim reviznej spravy) patriacich
objedndvatel'ovi spdsobilo Skodu na majetku, zdravi alebo na zZivote zamestnanca
zhotovitel'a, alebo tretej strane, objednavatel uhradi Skodu v plnej vyske.

. Zhotovitel zabezpec¢i obsluhu vlastnych, prip. prenajatych technickych zariadeni

osobami s odbornou a zdravotnou spdsobilostou pozadovanou v zmysle vyhlasky
MV SR ¢. 718/ 2002 Z.z. a STN 33 1610 podla osobitnych pravnych predpisov v
oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri prici.

Zhotovitel j¢ povinny oznamit objednavatclovi zavady zistené na poziarno-
technickych zartadeniach 2 hasiacich pristrojech objednavatela.

Objednavatel’ a zhotovitel” aj ich zamestnanci st povinni chranit’ poziarno-technické
zariadenia a hasiace pristroje a zabranit” ich zneuzitiu,

- Objednivatel a zhotovitel aj ich zamestnanci sit povinni aznamit” vznik poziaru druhej

strane ako aj pouzitie poziarno-technickych zariadeni a hasiacich pristrojov.
Zhotovitel” je povinny pouzit’ na stavbe vhodné stavebné vyrobky v zmysle zdk. ¢.
90/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
CL VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel” je povinny riadit’ sa podkladmi pre zhotovenice dicla, dielo realizovat
v stlade s platnymi STN a v rozsahu vymedzenom predmetom diela.

Objednavatel’ je opravneny vykonat’ priebeznt kontrolu kvality prac a materidlov.
V pripade, Z¢ buda prace vykonuné chybne, je zhotovitel ithned’ povinny na pisomnu
vyzvu objednavatela, odstranit’ stanovend nedostatky v uréengj Iehote. Chybné plnenic
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a pokial toto nie je odstranené v uréene;j
lechote moze mat’ za nasledok odstupenie od zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje umoznit’
objednavatelovi kedykol'vek, ak o to objednavatel’ pisomne pozZiada vykonat kontrolu
prac a zhotovitel mu na to vytvori podmicnky.

Protokolarnym riadnym ukoncenim, odovzdanim aprevzatim predmetu  dicla
objednavatel'om si splnil zhotovitel podmienky pre zhotovenie diela vyplyvajtce pre
neho z tejto ZoD.

Dielo sa povazuje za ukonéené podpisom protokolu (zapisnice) o odovzdani diela.
O kvalite dodavky a zdrukdch platia ustanovenia tejto ZoD. Za nedodrzanie kvality
vykonanych prac na diele jc objednavatel” opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade
ncopravitelnych vad, ktor¢ nezabranuju funkcnosti, je objednavatel opravneny
vykonat” zrazku zceny. V pripade nezhody o vyske zrazky zceny sa obe strany
dohodli na oceneni nezavislym odbornikom.

Zhotovitel' zodpoveda za to. ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
zmluvy a platnych STN.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistou a poriadok na stavenisku, pricom na vlastné naklady
sa zavizuje odstranovat’ vsetky odpady, ktoré jeho Cinnostou vznikli (§ 431 ods. 3,
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pism. f) stavebného zdkona). Zaroven je zhotovitel povinny po ukonceni stavby
dolozit" objednavatelovi doklady o mnozsive aspdsobe zneskodnema odpadu zo
stavby, pricom budu dodrzan¢ ust. zak. ¢. 2253/2001 Z.z. o odpadoch a doplneni
nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a veobecne zdviizné nariadenie hl.
m. SR Bratislavy ¢. 12/2001 o nakladani s komunalnym odpadom na tzemi hl. m. SR
Bratislavy.
Zmluvné strany sa dohodli, z¢ ak nicktora zmluvna strana bude mat informaciu
o akejkol'vek skutocnosti alebo okolnosti, ktora by mohla byt” sposobila priamo alebo
nepriamo zmarit’ alebo podstatne stazit plnenice predmetu ZoD, je tito zmluvna strana
povinnd okamzite o tejto skutocnosti alebo okolnosti informovat” druhti zmluvnu
stranu.
Zhotovitel' prehlasuje, 7¢ vzal na vedomic cicle a potreby objednavatela, bol
oboznameny s poziadavkami objednavatela a vyslovne prehlasuje, Ze predmet ZoD
bude realizovat’ s odbornou starostlivostou podla dohodnuté¢ho rovzsahu s odborne
sposobilymi pracovnikmi resp. tretimi subjekimi.
Zhotovite!l” sa zaviizuje vSetky zmeny., o ktorych uvazuje, a ktoré mozu ovplyvnit
realizaciu predmetu ZoD pred ich uplatnenim ncodkladne oznamit” objednavatelovi.
lde najmi o:

- zruSenie spolo¢nosti alebo predaj podniku alebo jeho Casti

- vic§inova ucast’ inej spolo¢nosti alebo banky na podnikani zhotovitel'a

- zmena vedenia spoloénost

- vyhlasenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania
Vietky spravy, vyzvy, poziadavky aostainé ziznamy medzi zhotovitelom a
objednavatel'om tykajice sa ZoD musia byt v pisomnej forme a musia byt dorucené
prostrednictvom posty doporucence s navratkou, alebo poslom oproti podpisu, a to na
adresu sidla druhej zmluvne) strany.

CL VIL.
Zaruéna doba

Zaruénd doba je zmluvnymi stranami stanovend na dobu 60 mesiacov pre dodavky
stavebnych prac, 36 mesiacov na ostatné dodavky, najdlhsie vsak do ziru¢nej doby
stanovenej vyrobeami zariadeni a matendlov. Zaruénd doba sa vzCahuje na celé diclo
a zaCina plynit’ diilom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.
Zarucnd doba sa skracuje o dobu pocas ktorej bol objednavatel’ v omeskani so zacatim
preberacieho konania, alebo o dobu neopravneného odmietnutia dielo prevziat'.

Zjavné vady, ktoré st zrejmé pri odovzdani a prevzati, musi objednavatel” reklamovat’
v zapisnici o odovzdani a prevzati, inak jecho pravo na bezplatné odstranenic tychto
vad zanikne. Zhotovitel' je povinny tieto vady odstranit” v terminoch uvedenych
v preberacom protokole (ziapisnici).

Pocas zaruCnej doby sa zhotovitel zavizuje bezplatne odstranit’ vady, ktoré mu
pisomne ozndmi objednavatel. Sposob a termin odstranenia vady sa dohodne pisomne
pri reklama¢nom konani za Gasti zmluvnych stran formou zapisnice. Na zaklade
takéhoto zapisu je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ vady,
nedorobky azdavady dicla. ktoré sa prejavia po odovzdani a prevzati. Ndklady na
odstranenie uznanych vad nesie zhotovitel’.

Vady zistené objednavatel'om podas zarucnej doby, je tento povinny pisomne oznamit
zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu po ich zistent, t.j. najneskor do 15 dni.

V pripade skrytych vad uplatnenych objednavatel'om pocas plynutia zdruénej doby, sa
zhotovitel' zavizuje zacat’ s ich odstranovanim do 10 dni od uplatnenia opravnencj
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reklamdcic objednavatela avady odstranit’ na vlastné naklady bez zbyto¢ného
odkladu. Termin odstranenia skrytych vad bude zmluvnynu stranami dohodnuty
pisomnou formou.
C). VIIL
Spolupodsobenie objednavatel’a a stavebny dozor

Zmluvné  strany sa  dohodli,  Z¢  objednavatel  poskytne  spolupracu
v rozsahu nevyhnutne potrebnom pri obstaravani podkladov, dopliujicich tdajov,
ktorych potreba vznikne v pricbehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie sa
zavdzuje poskytnut’ objednavatel” zhotovitelovi najneskor do 5 dni od jeho pisomného
vyziadania. K tomuto acelu objednavatel zabezpeCi o) vykon stavebného dozoru resp.
autorskc¢ho dozoru.

V osobitnych pripadoch dohodnt zmluvné strany samostatni lchotu ak by islo
spolupdsobenie, ktoré objednivatel nemoze zabezpecit' vlastnymi silami. Strany sa
mdbzu dohodnit’ na tom, z¢ také price zabezpedi zhotovitel’ za osobitnt uhradu.

CLIX

Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel’ sa zavizuje bezplatne odovzdat' stavenisko vratane dohodnutych
prifahlych ploch vymedzenych v situadnom pline zbavend prav tretich osdb tak, aby
zhotovitel’ mohol na nom zacat prace podla ZoD. Objednavatel” urci zhotovitel'ovi
micsto pripojenia na odber elektricke) energic a vody.
O odovzdani staveniska zmluvné strany vyhotovia zapisnicu, tato bude obsahovat’:

- pravoplatné stavebné povolenie,

- plosné vymedzenie  plochy  staveniska s dokladom o vlastnictve, resp.

rozhodnuti o zaujati vercjného priestranstva,
- uréenie  pristupovych  komunikacti  k stavenisku s pripadnym - sdhlasom
vlastnika, resp. spravcu.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pracovnici objednavatela moézu  vstupovat na
stavenisko len na zdklade pisomncho poverenia objednavatela.
Zhotovitel je povinny stavenisko vypratat” a odovzdat™ objednavatelovi do 10 dni po
odovzdani aprevezati vykonancho dicla objednavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany zapisnicu, ktord podpisu vden odovzdanie
a prevzatia staveniska.
Najneskdr do 10 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny stavcnisko uUplne vypratat, pokial mu nie je potrebné na odstranenie
pripadnych vad. Po odstraneni tychto vad je zhotovitel povinny vypratat stavenisko
do 10 dni.
Za vSetky Skody vzniknut¢ v dosledku opomenutia, nespravinych a nedostatoénych
tidajov o podzemnych zariadeniach alebo vedeniach zodpoveda objednavatel’.
Zmluvné strany sa dohodli, ze ak bude potrebné v suvislosti so zacatim prac na
stavenisku umiestnit’ dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach,
vykona tieto prace zhotovitel. Umiestiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s priebchom prac vykona zhotovite!l’.
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze bude viest’ stavebny a montazny dennik, ktory musi byt’
pocas celej doby vystavby na stavbe — diele k dispozicii.
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Clanok X.
Odovzdanic a prevzatic dicla — preberacie konanie

Diclo bude povazované za vykonané po ukonceni vsetkych prac podla rozpoctu pric
a vykonani vS8etkych prevadzkovyeh skusok. Zhotovitel je povinny pozvat
objednavatel'a k prevadzkovym skaskam. V pripade, ze sa objedndvatel’ nezacastni
prevadzkovych skasok ani v nahradnej 7-dnovej Ichote poskytnutej zhotovitelom, je
zhotovitel opravneny vykonat' prevadzkoveé skusky bez tcasti objedndvatela.
Zhotovitel" je povinny pisomne najneskdr 15 dni pred odovzdanim  oznamit
objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

Na zaklade oznamenia zhotovitel'a oukonceni celého diela a pripravenosti na
odovzdanie a prevzatie, objednavatel” zacne preberacie  konanie  podla ndvrhu
zhotovitela, pokial’ nedojde pred uplynutim terminu Kk inej dohode stran.

Preberacice konanie sa uskutocni na mieste vvkonania diela.

O odovzdani a prevzau diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat zhodnotenie prac. supis pripadnych zistenych zavad, dohodnuté Ichoty na
ich odstranenie. prehlascnie objednavatela. ze dielo preberd, ako 1 d’alSic skutoénosti,
ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak nedojde k dohode ¢ prevzati dicla, uvedd sa
v zapise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

V pripade, ak objednavatel v pricbehu odovzdavacicho konania zisti, ze zavizok
zhotovitela zo zmluvy nic je splneny tak, ako je uréené v predmete zmluvy
objednavatel’ vyhotovi stpis vad a nedostatkov a objednavatel’ preberacie konanie
prerudi.  Po  odstraneni  vad  anedostatkov  vyzve  zhotovitel  objednavatela
k pokracovaniu preberacicho  konania.  Objednavatel” sa  zaviizuje bez  odkladu
pokracoval” v preberacom konani. Objednavatel je povinny vykonané diclo prevziat
a0 odovzdani aprevzati diela spiSu zmluvné strany  zdpisnicu, ktort podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Povinnost prevziat’ dielo moze objednavatel
odmictnut’ len ak st na dicle podstatné vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu dicla.
Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo do
micstnosti, pokial je to potrené pre moznosti riadncho odstranenia vad.

CL XL
Zmluvné pokuty

V pripade  omeskania  zhotovitela  so  splnenim zaviizku  odovzdat'  diclo
objedndvatelovi riadne a vcas podla tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze
zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy
aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit” splatni fakt(ru
podla prislusnych ustanoveni tejto zmluvy. objednavatel’ sa zavizuje  zaplatit
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zdlZznej sumy za kazdy den
omeskania.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvnt pokutu za neodstranenie zistenych vad
v dohodnutych terminoch, ato vo vySke 500.- Sk za kazdy den omeskania. Vady
s terminom odstranenia budu Specilikované v preberacom protokole.

Pri omeskani plnenia z viny zhotovitela objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvnu
pokutu podla bodu 1 tohto ¢lanku, pri¢om zmluva zostiva v platnosti. Objednavatel
ur¢i zhotovitel'ovi primerani dodato¢nu lehotu na splnenie  zmluvy. Zaplatenim
zmluvne] pokuty zhotovitelom nezanikd pravo objedndvatela na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za skody. ktoré zhotovitel' sposobi objedndvatel'ovi oneskorenym
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odovzdanim diela z viastne] viny, pricom sa do vy¢islenej nihrady Skody uplatnené
zmluvné pokuty zapoditaju.

CL. XI1.
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny pocas vykondvanie diela zhotovitefom odstupit” od ZoD
len z tychto dovodov:
- 7zhotovitel’ je v omeskani s vykonavanim diela o viac ako 1 kalenddrny mesiac
oproti odsuhlasenym terminom pric bez zapric¢inenia objednavatela,
- zhotovitel pocas vykonavania diela strati prisfusné podnikatel'ské opravnenie
potrcbné na realizaciu diela,
- zhotovitel bol zruSeny likvidaciou bez pravneho ndstupcu.

Zhotovitel je oprivneny pocas vykonavania diela odstapit od ZoD len ztychto
dovodov:
- objednavatel’ je¢ v omeSkani so splnenim povinnosti zaplatit' zhotovitelovi
splatné faktury najmenej 30 dni po lehote splatnosti,
- objednavatel’ aj naprick upozorneniu zhotovitela o nevhodnosti pokynov
objednavatela tykajicich sa sposobu vykonavania diela (napr. presadzovanie
pouzitia urcitych materidlov, alebo veel na vykonanie diela) trvd na vykonani

diela podl'a danych pokynov.

Odstupenim od ZoD zmluva zanikd dnom doruc¢enia oznamenia o odstipeni od ZoD
druhej zmluvnej strane.

CI. X111
Zaveredéné ustanovenia

Tato ZoD mozno menit” alebo ju zrusit iba pisomne po dohode zmluvnych stran, a to
dodatkom k ZoD podpisanymi obidvemi zmluvnymi stranami alebo jednostrannym
odstupenim od ZoD za podmicnok stanovenych touto zmluvou.

Objednavatel’ sa zaviizuje, 7¢ so zhotovitel'om uzavrie osobitny dodatok k zmluve,
zohladnujuci zmeny pravnych predpisov, ktorych ucinnost’ nastane po uzavreti tejto
zmluvy.

Pravne vztiahy vyplyvajlice ztejto ZoD sa riadia kogentnymi ustanoveniami zak. ¢.
513/1991 Zb. v plathom zneni (Obchodny zikonnik) a ustanoveniami tejto ZoD. Na
pravine vztahy, ktoré nic st ZoD rieSen¢ inak sa vztahujia prislusné dispozitivne
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobilé na pradvne tkony, ich vola vyjadrend
v tejto ZoD je urcitd, slobodnd, vazna, nekonajii v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nebola obmedzena.

ZoD sa stava platnou dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

K platnosti a u¢innosti ZoD sa ncvyzaduje Ziadna forma suhlasu alebo registracie
vnatornym organom zmluvinych strin, ¢i tretich osob.

Ak sa z ddvodu na strane objedndvatela zmluvné strany dohodnt na zruseni ZoD
objedndvatel” je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky, do zrusenia ZoD vynalozené
naklady na vykonanie diela.

Ak sa z dévodu na strane zhotovitel'a zmluvné strany dohodnt na zruseni ZoD uhradi
objednavatel’ zhotovitel'ovi prace skuto¢né vykonané.



9. V pripade zrusenia ZoD podla prislusnych ustanoveni ZoD zhotovitel' zaSle
objednavatelovi faktiru v dvoch vyhotoveniach a inventarizaciu vykonanych prac
v lehote do 30 dni odo dna odstipenia od zmluvy.

10. Neoddelitelnou stucastou tejto zmluyy bude rozpocet prdc a projektové dokumentacie
k predmetu dicla.

11. Tato ZoD je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach — originaloch, pricom kazda zmluvna
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Bratislave dna 13.11.2007

PhDr/JL’llius Hauser Stetan Poszert-Schwartz
/ riaditel konatel spolocnosti
i



