ZMLUVA O DIELO ¢. 03/07

M uzavreta podla §-u 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. (Obchodného zékonnika)
|G ,,,ﬂ v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
il ,ﬂ.,/ ¥
- Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.10bjednavatel’:

Nazov: Katastralny urad v Bratislave

Sidlo: Peknéa cesta 15, 831 05 Bratislava

Zastipeny: JUDr. Blanka Slaninova, prednostka

Technicky dozor: Jan Funcik

ICO: 36071072

DIC: 2021606290

Bankové spojenie: 7000063521/8180

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’:

Obchodny nazov: Ladislav Roka

Sidlo: Pekna 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Telefon: 0905 147 532

e-mail: laco.roka@gmail.c

Zastipeny: Ladislav Roka

ICO: 37187511

DIC: 1023008569

Bankové spojenie: ~ VUB a.s.

C. adtu: 1460232659/0200

(d’alej len ,,zhotovitel™ )

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebnych tiprava a oprav priestorov v objekte
Obvodného uradu v Senci, Hurbanova 21, Senec uréenych pre nové pracovisko Spravy katastra
Senec , podla projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom Proka projekt — Bratislava,

zakazka ¢. SO -- 2007 — 00363 — 828 ( d’alej len ,,dielo®).
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia

Néazov stavby: pracovisko Spravy katastra Senec
Miesto stavby: Senec

5.11.2007



Investor (stavebnik): Katastralny Girad v Bratislave Pekna cesta 15
Terminy stavby: december 2007

zacatie: 3.12.2007

dokonéenie : 31.12.2007

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v rozsahu a za podmienok, dohodnutych v tejto
zmluve,

2.3 Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokon¢ené dielo prevezme, zaplati zhotovitel'ovi
dohodnutt zmluvnu cenu a poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie, za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v stlade so suta’nymi podmienkami, sifaznymi podkladmi, s realizaénymi
projektmi a navzdjom odsuhlasenymi dodatkami k realizanym projektom a v silade so vietkymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré st platné na tzemi Slovenskej republiky.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' aj naviac préce, ktorych cena atermin realizicie bude
dohodnuty dodatkom k tejto zmluve

2.6 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

2.7 Zhotovitel' zna%a nebezpedenstvo Skody (poSkodenie, znienie, strata) na zhotovovanom
diele. Ncbezpeenstvo Skody prechddza na objednavatela diiom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

2.8 Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodni na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

2.9 Zhotovitel mdze dielo vykonat' eite pred dojednanym ¢asom a riadne dokonéené dielo

odovzdat’ objednévatel'ovi v skorfom termine. ObjednAvatel je povinny ponuknuté dokondené
dielo prevziat’.

2.10 Zavdzok zhotovit' dielo je splneny odovzdanim diela zhotovitePom a jeho pisomnym
prevzatim objednavatel'om.

2.11 Dielo bude pred odovzdanim objednévatelovi riadne dokonéené a budi vykonané vietky
skusky preukazujuce kvalitu, funk&nost a spolahlivost, ako aj dodrZanie parametrov,
dohodnutych v tejto zmluve a parametrov predpisanych v realizaénych projcktoch.

. Clanok III.
CAS PLNENIA A SPOLUPOSOBENIA OBJEDNAVATEL’A

3.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo a odovzdat ho objednédvatelovi v stilade s
harmonogramom vystavby.



~min zacatia zhotovovania diela : 3.12.2007
(ermin dokonc¢enia, odovzdania a prevzatia diela : 31.12.2007

3.4 Dodrzanie terminu dokon&enia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym
plnenim zavizkov objednavatela. Objednavatel sa zavdzuje poskytnat’ zhotovitel'ovi
spolupdsobenie, potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, v tychto dohodnutych terminoch:

- odovzdanie projektu - 3.12.2007
- odovzdanie staveniska — 3.12.2007

3.5 V pripade, Ze objednavatel’ neposkytne véas spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve a omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dlh3ie ako 14 dni,
ma zhotovitel’ pravo prerusit’ do¢asne zhotovovanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia
neodpadne.

Clanok IV. )
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovend na zaklade sut'aznych podmienok,
sutaznych podkladov a projektu

4.2 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni na

cene diela do vysky 872 000 Sk vratane DPH slovom osemstosedemdesiatdvatisic kortin
slovenskych.

4.3 Cena dohodnutéd v bode 4.1 tejto zmluvy vychadza z realizaéného projektu, z vykazu, vymer
v mernych jednotkach a z dohodnutych jednotkovych cien v rozpodte .

4.4 DPH bude Gétovana podl'a zakonov platnych v ¢ase realizacie a fakturdcie. V pripade zmeny
sadzby DPH pocas doby realizacie sa tdto zmena premietne do ceny od jej ucinnosti.

4.5 Podstatnymi kvalitativnymi a dodacimi podmienkami, za ktorych zmluvna cena plati, je
dodrzanie:

— projektovej dokumentacie

— ustanovenie obchodného zakonnika

— podmienok zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy

— platobnych podmienok stanovenych touto zmluvou

— technologickych predpisov

— kvality prac v zmysle STN

4.6 Dohodnuté ceny budi nemenné a platné pocas celého trvania realizacie diela aZ do dfia jeho
riadneho ukondgenia.

4.7 Cena dohodnutd v bode 4.2 tejto zmluvy kryje vietky nédklady zhotovitel'a na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a to
najmé :

— technicko - kvalitativnych parametrov, uvedenych v STN technologickych predpisov



— ndklady na odvoz sute do kontajnerov

— naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu

— ndklady na zriadenie elektriky a osvetlenia pracovisk

— néklady stviacie s BOZ pri praci v zmysle predmetu zmluvy

— naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zriadeni

— naklady na précu v noci, nad¢asy a v ditoch pracovného vol'na

— poistenie voci $kodam spésobenym tretim osobam, vo¢i odcudzeniu néradia a zariadeni

— naklady na mimo staveniskovi a vnutrostaveniskovi dopravu

- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska

-~ naklady na zabezpetenie vykondvania prac v obvyklych podmienkach zimného obdobia
a v nepriaznivym pocasi

— ndklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho okoli

4.8 Zhotovitel’ nemdze pozadovat’ zvysenie ceny diela ani v pripadoch:
— vlastnych chyb
— nepochopenia realizaénych projektov
— nedostatkov riadenia kooperacie ¢innosti pri priprave a realizacii diecla

4.9 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) preddavkovej faktury,
b) ¢iastkovych faktur,
c) koneénej faktary,

4.10 Podl'a zakona 523/2004 Z. z. o rozpoltovych pravidlach verejnej spravy a zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, preddavky moZu byt poskytnuté a
vysporiadané do konca roka t.j. 31.12.2007 maximdlne vo vyZke 80% ceny diela v
zavislosti od vecného plnenia diela.

4.11 Platba vopred sa uskuto¢ni na zéklade preddavkovej faktury, ktoru zhotovitel’ vystavi a
za§le objednavatel'ovi.

4.12 Objednavatel’ bude uhrddzat’ zhotovitel'ovi postupne cenu diela ¢iastkovymi faktirami a
kone¢nou faktdrou.

4.13 Zhotovitel' bude v Ciastkovych faktirach a v kone¢nej faktire Gétovat’ DPH podla
pravnych predpisov, platnych v defi vystavenia faktury.

4.14 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi za &iastkové plnenia predmetu diela v sulade s

podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a vo viizbe na zrealizované vecné plnenia
zhotovitel'a, ¢iastkové platby z ceny diela.

4.15 Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitel’a.

4.16 Ciastkové faktiry budu zarovest daiovymi dokladmi.



_ odovzdani &asti diela, spiSu splnomocneni zastupcovia zmluvnych stran protokol o

sovzdani a prebrati. Tento protokol tvori prilohu k Ciastkovej faktire. Odovzdanim casti

diela vznika zhotovitelovi pravo na vystavenie Ciastkovej faktury a objednavatelovi
povinnost’ tuto faktiru uhradit’.

4.18 Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej &asti stavby objednavatel'om.

4.19 Kone¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela. V
kone¢nej fakture budi vysporiadané vietky zavizky objednavatela uhradit’ cenu diela.
Prilohami ku kone¢nej fakture si protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych
objednavatel'om uz uhradenych faktur.

4.20 Preddavkova faktara, jednotlivé iastkové faktury a koneéna faktiura budli obsahovat’
tieto udaje:

a) oznacenie diela,

b) &islo faktiry a oznacenie druhu faktary podl'a ¢l. 4.9

¢) ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat,

d) deti zdanitel'ného plnenia,

e) defi vystavenia faktiry, defl odoslania a defi splatnosti faktary,

f) oznacdenie petiazného Gstavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit’,

g) fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, &iastka DPH v percentich a v Sk a celkova
fakturovana suma,

h) rozpis uz fakturovanych ¢iastok,

i) meno osoby, ktoré fakturu vystavila,

j) petiatka a podpis opravnenej osoby.

4.21 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit doruéenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

4.22 Lehota splatnosti faktir je 14 dni od doruéenia.

4.23 Vsetky platobné doklady, potvrdené stavebnym dozorom buda vystavené na
objednavatel’a a budi zaslané — odovzdané pracovnikovi objednéavatela p. Funcikovi , ktory
vykondva na stavbe technicky dozor objedndvatela a ktorého objednévatel’ splnomocnil
kontrolovat’ platobné doklady. Po vykonani kontroly platobného dokladu technicky dozor
bud’ potvrdi vecnti a cenovi spravnost platobného dokladu a doporu¢i objednavatelovi
platobny doklad uhradit, alebo poukdZe na vecné, cenové alebo formélne nedostatky
platobného dokladu a za$le platobny doklad so stanoviskom, zhotovitel'ovi na prepracovanie.

4.24 V pripade, Ze zhotovitel' odovzda dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, je povinny ich odstranit’ v dohodnutom
termine. V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v dohodnutom termine je povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 2000,- Sk za kazdy deni ome3kania.
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4.25 V pripade Ze vykonané prace maja zavazné kvalitativne nedostatky voéi STN

a realizatnému projektu, objednavatel’ uplatni zrazku z ceny za nekvalitu vo vyske 10 %,

z fakturovanej sumy a v8etky néklady objednévatel'a na eliminovanie nekvalitnych préc.

V pripade pretrvdvajlcej nekvality prac mdZe objednévatel’ uplatnit’ ustanovenia bodu 8.6 tej,
zmluvy

Clanok V.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

3.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s touto zmluvou bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat
kvalitativnym poZiadavkam stanovenych v STN.

5.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, realizované inym zhotoviteFom. V pripade Ze zhotovitel
zisti, Ze tieto vady by branili jeho postupu préc, resp. by mali dopad na praice na viac, je povinny
oznamit’ tuto skutocnost’ technickému dozoru objednavatel’a

5.4 Zhotovitel' je povinny realizovat' price najmi svojimi kapacitami. Zhotovitel' méZe
poverit’ ich vykonanim iny pravny subjekt, pri¢om ma zhotovitel' rovnaka zodpovednost ako
keby prace realizoval sam.

5.5 Pred zahdjenim prac odovzd4 pisomne objednavatel zhotovitelovi stavenisko

5.6 Zhotovite' je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikéciach
urenych pre dopravu materialu poriadok a &istotu a je povinny priebeZne odstrafiovat odpadky
a nedistoty vzniknuté z jeho préc, na vlastné ndklady do kontajneru. Zhotovitel' musi dbat’ o to,
aby emisiami a hlukom nezatazoval svoje okolie. Zhotovitel’ je povinny dodrZat’ zdkonom
stanoven¢ povinnosti ohladom Zivotného prostredia. V pripade Ze zhotovitel porusi povinnosti
vyplyvajice ztohto &lanku a neodstréni odpad ani nésledne do 3 pracovnych dni po vyzve
objedndvatela, je objednavatel' opravneny zabezpedit' jeho odstranenie na naklady zhotovitel’a.
Akekol'vek Skody spOsobené poruienim povinnosti tak ako je vy3sie uvedené, zné3a a zodpoveda
za ne vylu¢ne zhotovitel’.

5.7 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi:

— miesto odberu elektrickej energie
— miesto k odberu vody

5.8 Zhotovitel’ je povinny si zabezpegit' rozvod vody a el. energie a osvetlenie pracovisk na

vlastné ndklady. Naklady na meranie médii podruznym meranim pri realizacii prac znasa
zhotovitel.
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tovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik odo diia odovzdania a prevzatia staveniska az
.dstranenia pripadnych vad a nedorobkov diela. Do dennika budd splnomocneni zastupcovia
aotovitel'a a objednavatel'a zapisovat' vdetky skutoCnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela.
~Stavebny dennik bude uloZeny u zhotovitel'a diela.

5.10 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom sa vyjadrovat’ do
3 pracovnych dni odo diia obozndmenia sa so zapisom, inak sa ma za to, Ze z obsahom zépisu
stthlasi . To isté plati pre zhotovitela.

5.11 Stavebny dennik je rozhodujuci dokument pri nejasnostiach fakturicie a preberani
hotového diela.

S.12 Zapisy zhotovitel'a do stavebného dennika, tykajice sa podstatnych ¢asti zmluvy - ceny
aterminy — sa povazuji podpisanim technickym dozorom iba vzaté na vedomie. Ich
odsuthlasenie je pravoplatné iba podpisanim zastupcom objednéavatel’a..

5.13 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi jedno pare prislu$nej Casti realizacného projektu.

5.14 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a za dodrZiavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov, tykajicich sa ochrany Zivotného
prostredia a dodrZanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

5.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit a bezodkladne urobit’ napravu na odstranenie vad
vzniknutych zépisom na kontrolnych diioch, v stavebnom denniku, technickym dozorom,
zastupcom objednavatel’a, projektantom a Statnym stavebnym dohladom.

5.16 Zhotovitel sa bude zu¢astiiovat’ kontrolnych dni ( kontrolné terminy a ¢as si obidve strany
vzdjomne dohodni) na vlastné nédklady, pricom je povinny zabezpecit tGcast' informovanych
zastupcov s primeranymi rozhodovacimi pravomocami. Zaznamy kontrolnych dni bude
vyhotovovat' objednavatel. Opatrenia obsiahnuté v zdzname budi pre zhotovitela zavézné,
pokial v priebehu 3 pracovnych dni od dorucenia zdznamu, pisomne nevznesie vo¢i nim
opodstatnenti namietku. V pripade ak sa zhotovitel’ nezi¢astni kontrolného dna, je zdznam pre
neho zavdzny, ak mu bol vysledok riadne ozndmeny a nevzniesol do 3 pracovnych dni od
dorudenia zdznamu namietky.

5.17  Zhotovitel zodpovedd za celé dielo, aZ do riadneho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

5.18 Nebezpelenstvo §kody prechddza na objednavatel’a ditom riadneho odovzdania a prevzatia
diela. .

5.19 Zhotovitel si splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zéklade protokolu o odovzdani , prevzati diela bez vad a nedorobkov.

5.20 Preberaci protokol diela obsahuje:



— zéakladné udaje o diele,

— zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

— supis zistenych vad a nedorobkov,

— lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

— zoznam odovzdanych dokladov,

— vyhlasenie zmluvnych stran otom Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednévatel’ dielo
prebera, ,

— konStatovanie Ze diiom prevzatia stavby za¢ina plynut’ zaru¢na doba a dlZka jej trvania,

— termin do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

— prehldsenie objedndvatel’a , Ze umoZni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko do objektu az
do odstranenia nedorobkov.

5.21 Sucastou preberacieho protokolu diela, alebo jej Casti budd prislu§né dokumenty
v nasledovnom poradi:

— stavebnd dokumenticia so zakreslenim zmien, podl'a skutoéného stavu vykonanych prac,
potvrdena zhotovitel'om

— atesty zabudovanych materidlov, certifikdty, revizne spravy a ostatné dokumenty podla
platnych pravnych noriem.

o Clanok VL )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v siilade s podmienkami tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady ktoré dielo mé v Case jeho prevzatia. Za vady, ktoré sa

prejavili po prevzati diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

6.3 Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednivatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol

zistit’ ich nevhodnost’, alebo na ne upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

6.4 Zhotovitel' zodpovedd aj za kvalitu pric svojich poddodévatelov a za materialy, prvky
a konstrukcie, ktoré poddodavatelia dodavaju.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe pre diclo 24 mesiacov.
6.6 Ziru¢na doba zadina plynat’ dfiom prevzatia celého diela.

6.7 Plynutie zdru¢nej doby na dotknutti &ast’ sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel’a na
odstranenie vad ( dfiom doruéenia reklamécie).

6.8 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych tejto
zmluve, v realiza¢nych projektoch, v technickych norméch a pravnych predpisoch
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 Skryté vady su tie, ktoré objednévatel’ nemohol zistit’ pri odovzdavani a prevzati diela
Kioré  sa vyskytni v zdruénej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
uzhotowtel’a bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu
zhotovitel’a.

6.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti realizaénym projektom.

6.11 Zhotovitel’ je povinny reagovat’ na reklamaciu do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatelom spOsob a primerani lehotu odstranenia reklamovanej zavady.

6.12 Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranit’ reklamovani vadu v ¢o najkrat§om technicky moZnom
termine.

6.13 Ak je predmetom reklamécie havarijny stav, zhotovitel’ je povinny zabezpetit' bezodkladné
odstranenie reklamovanej vady.

6.14 Ak sa ukédze, Ze vada diela je neodstranitelnd zhotovitel’ sa zavizuje, v ramci odstranenia
vady dodat’ a zabudovat’ ndhradny predmet diela na vlastn€ ndklady .

6.15 Naroky objednadvatel'a riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika. Objednavatel’ nemdze dodatotne menit’ uplatneny narok na
odstranenie vady.

6.16 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera , odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nékladov ,
spojenych z odstranenim takychto vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

6.17 V pripade ,Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu ,Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma objednévatel’ pravo
zabezpelit' odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela.

6.18 Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a prevzati diela a po odstraneni
reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovitel' zdznam, kori potvrdia zodpovedny zastupcovia
zhotovitel’a a objednavatela.

- Clénok VIL
SANKCNE USTANOVENIA, NAHRADA SKODY

7.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade nedodrZania terminu odovzdania diela vlastnym
zavinenim, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0.05 % z ceny diela za kazdy defi

omegkania,

o



7.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade neodstranenia vady diela a nedorobku v .
dohodnutom v zdpisnici z odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho Casti a odstranen,

v zérutnej dobe vtermine, podla tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni poku,
vyske 2 000 Sk za kazdy deii ome&kania.

7.3 Objednévatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ome§kania s platenim pefiaZzn€ho zavizku podla tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi Grok z ome$kania vo vyske 0.05 % z dlZnej sumy za kazdy defi
omeskania.

7.4 Ani jedno dojednanie o zmluvnej pokute v tomto ¢élanku zmluvy sa nedotyka naroku nahrady
§kody objednavatela v akomkol'vek ohl'ade.

7.5 Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za vietky Skody, ktoré sposobi porufenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a platnej pravnej tpravy.

Clanok VIIL

ZMENA ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1 Zmluvné strany st povinné pristipit’ na zmenu zmluvy v terminoch, ak d6jde k zastaveniu
alebo preruseniu prac z dévodu neleZiacich na strane zhotovitel’a.

8.2 Dielo ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude realizované na zéklade realizatného projektu.

8.4 V pripade Ze pride k odstipeniu od zmluvy zo strany zhotovitel'a, zaplati objednavatel’ za
préce a doddvky skuto¢ne vykonané v kvalite podla STN.

8.5  V pripade Ze pride k odstipeniu od zmluvy zo strany objednavatel'a ma zhotovitel’ préavo
si nérokovat’ plnii nahradu za dokon¢ené prace a dodavky vykonané v kvalite podl'a STN .

8.6 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch, ak zhotovitel’:

— prerusi pracu bez sthlasu objedndvatel’a alebo obmedzi ich rozsah a nepokrauje v riadne;
préci napriek pisomnej vyzve objednévatel’a v lehote 7 pracovnych dni odo diia doruéenia
vyzvy :

— Vykona zrealizované prace v zniZenej kvalite oproti STN.,

— dostane sa do konkurzu

— nedodrZuje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, ako aj dohody z kontrolnych dni.

Odstapenie je uginné doru¢enim zhotovitelovi.

8.7 V takychto pripadoch zaplati objednavatel’ zhotovitelovi skutoéne zrealizované prace
v kvalite podl'a STN.
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Clanok IX.
VYSSIA MOC

0.1 Pre Gidely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuji pripady, ktor¢ nie su zavislé od zmluvnych
stran a ani ich zmluvné strany nemdzu ovplyvnit'. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym
do 1 mesiaca od vyskytnutia vy3$8ej moci, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vy3§iu moc,
poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode ma strana, ktord sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uinky
odstipenia nastant diiom dorucenia oznadmenia.

Clanok X.
PRAVNE PREDPISY, ROZHODOVANIE SPOROV

10.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
slovenskych pravnych predpisov, najmd Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obtianskeho zakona, ako aj d’al§imi, na zmluvné zavizky vzt'ahujlicimi sa predpismi a normami

10.2 Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto zmluvy a dodatkov k nej alebo rozpory
vo vyklade niektorych jej ustanoveni rieSit’ cestou zmieru vzajomnym rokovanim.

10.3 Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran, budi zmluvné strany rieSit' spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. AZ po neuspeSnosti
takéhoto rokovania mozu sa obratit’ zmluvné strany s navrhom na vyrie$enie na prislusny sud.

10.4 Pripadna neplatnost’ niektorého s dohodnutych ustanoveni tejto zmluvy nerudi platnost
ostatnych dohodnutych podmienok a bodov.

élqnok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizujh, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouZiju tieto informécie pre iné
gely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ a objednavatel sa zavézuju v¢as informovat’ svojho zmluvného partnera
o vietkych nedostatkoch a zdvadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit’

plnenia povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.

11.3 Zmluva je uzatvorena je uzatvorena podpisom zmluvnych stran.
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11.4 Akeékol'vek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre obe strany zavizig -
a platné len vtedy, ak s vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a st riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zdstupcami zmluvnych strén.

11.5 Tato zmluva je vyhotovené v 4 rovnopisoch, s ktorych kazda zmluvna strana dostane
2 vyhotovenia.

V Bratislave : 3.12.2007

KA LADISLAV
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