ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat' vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO: 00166260
Bankové spojenie :  Statna pokladnica &. uétu 7000063046/8180

ZVOLEN, spol. sr.0.,

Zhotovitel’: G.P.S.
V. P. Tétha 17, 960 01 Zvolen

Zapisany v obchodnom registri OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, Vlozka ¢.10582/S

Zastupeny : Ing.Miroslav Smolka
konatel spolo¢nosti

Vybavuje : Ing.Miroslav Smolka
IO 36 639 231
IC DPH : Sk 202 202 67 65

Bankové spojenie :  Slovenska sporitelfia a.s. pobotka Zvolen,
Cislo uctu : 0402 640 908 / 0900

Kontaktné udaje : tel. 045/ 5320550,fax 045/ 5331538, firma@gpszvolen.sk

Clanok Il.



Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloZzenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom uzemi Dolny Harmanec, obec Dolny
Harmanec, okres Banska Bystrica.

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi :

- Zakon NR SR ¢. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie viastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,

- Vyhlaska UGKK SR &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z.,

- Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov €. MN
74.20.73.47.00 uc€inného od 1. jula 2006,

- pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vyssSie uvedené predpisy.

2.3. Vpripade, Ze pocas plnenia zmluvy nastanu zmeny pravnych noriem a technickych
predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat.

2.4. Spravnym organom vdobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Banska Bystrica
zastupena riaditeflom spravy katastra.

Clanok II.
VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zostavit a predlozit na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto
zmluvy v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej mapy
na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pdévodného
uréeného operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafického
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii (VGI), v termine do:
28.februara 2009

. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu udajov na vymenu
informacii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podla aktualneho stavu
KN vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie udajov
pisomnej a grafickej Casti registra, v termine do: 31.januara 2010

[ll. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podia § 7 ods. 1 zakona ¢. 180/1995
Z. z. vzneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej Casti registra
v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej Casti
registra, vyhotovenie vypisov z registra pre dorucenie u€astnikom konania,
vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné
nahliadnutie v obci, v termine do: 30.juna 2010

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona ¢. 180/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tlac zostav pisomnej
Casti registra, tla¢ grafickych Casti registra, vazba, overenie a expedicia
pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu organu, schvalenie registra
v termine do : 31. Maja 2011

3.2. Dielo a jednotlivé spracovatelské etapy je zhotovitel' povinny odovzdat spravnemu organu na
kontrolu vlehotach podla § 11 a 14 MN pred terminom ukoncenia jednotlivych
spracovatelskych etap.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukoncené po prevzati a odsuhlaseni spravnym organom.
O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a druha etapa sa
povazuju za ukon¢ené diiom vyhotovenia protokolu o prevzati a odsuhlaseni diela.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Tretia etapa sa povazuje za ukonéenu po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni chyb
v zmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol o odovzdani Ill.
etapy o vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.

O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom diele

zapracovaneé.

Dielo sa povazuje za ukonéené dnom jeho schvalenia spravnym organom podia § 7 zakona
¢. 180/1995 Z. z..

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z.
0 cenach.

Cena za dielo bez DPH je : 427 535,00 — Sk,

slovom $tyristodvadsat'sedemtisic patstotridsatpat korun slovenskych

Sadzba DPH je 19 %, vySka DPH je 81 231,70 — Sk,

slovom osemdesiatjeden tisic dvestotridsatjeden korun a sedemdesiat halierov

Cena za dielo s DPH je 508 766,50— Sk,

slovom pat'stoosem tisic sedemstoSestdesiatSest korun a patdesiat halierov

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.

Zmluvné strany maju pravo na zmenu ceny diela uvedenej v tomto ¢lanku, ak sa v priebehu
realizacie diela podstatne zmenili podmienky na zaklade ktorych bola uréena cena diela,
alebo sa objavili také skutoCnosti ktoré neboli zname v Case realizacie verejného
obstaravania. Zmenu ceny dodavatel pisomne zdokumentuje zmenenymi podmienkami
alebo inymi novymi skutoénostami a v pripade, Ze odberatel uvedené argumenty akceptuje
cena za dielo bude zmenena pisomne formou dodatku.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak,
cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zaplati zhotovitelovi za ukonCené spracovatelské etapy diela, tak ako su Specifikovanée
v ¢lanku Ill. zmluvy nasledovne:

a) |. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 76 956,30 Sk bez

Dph

b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.}. 85 507,00 Sk bez
Dph

c) lll. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t,j. 158 187,95 Sk
bez Dph

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 25 % z ceny za dielo
uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 106 883,75 Sk bez Dph

Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskutoénena na zaklade faktur, ktoré zhotovitel,
pred doru€enim objednavatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie opravnenosti
fakturacie.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

5.3. Zaplatenie faktury za |. a ll. etapu spracovaného diela je podmienené predloZenim protokolu,
vyhotoveného podla ¢lanku lll. tejto zmluvy. Platba za lll. etapu je podmienena vykonanim
kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani kontroly a o odstraneni zistenych
chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol spisany so spravnym organom.

54. Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predloZi objednavatelovi kone¢nu fakturu,
ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla ¢lanku Ill. tejto
zmluvy. Fakturu zhotovitel predloZi v Styroch vyhotoveniach.

5.5. Lehota splatnosti je dohodnuta na 30 dni od prijatia faktury objednavatelom.

5.6. Objednavatel si vyhradzuje pravo upravovat terminy ukoncenia jednotlivych spracovatelskych
etap a dokonCenia diela — ROEP v nadvaznosti na mozZnosti $tatneho rozpoftu — kapitoly
Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1.  Zhotovitel je povinny :

By

6.1.10

vypracovat dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

vypracovat a dodat' objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej
lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,

vyhotovit a dodat dielo v lehote stanovenej v €. lll. tejto zmluvy,

vyhotovit a dodat dielo vsulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢l. Il. tejto zmluvy,

umoznit objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podla etap
vykonavania ROEP, minimalne 15 pracovnych dni vopred,

bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela,
najneskoér do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy od objednavatela,

zucastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného dna,
ktoré budu mat' pisomnu podobu, budu pre obidve strany zavazné,

zucastnovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budu
prejednavat namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢&. 180/1995 Z. z.,
vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov bude
spisana zapisnica medzi zhotovitefom a spravnym organom.

6.2. Objednavatel je povinny :

6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.2.5

zabezpecCit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela
prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdnov od pisomnej Ziadosti zhotovitela,
zabezpecit' zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov k nim
(§ 5 MN) a zacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od
podpisania zmiuvy,

stanovit' Specifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitela a zastupcu komisie do 6
tyzdnov od podpisania zmluvy,

poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost vo vztahu ktretim osobam, najma
ucastnikom konania a dotknutym organom S$tatnej spravy,

poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym dojde po
zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,
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6.3.

6.4.

6.5.

7l

1.4,

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6.2.6 zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu podfa €. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem

ostatnej, ktorl objednavatel zaplati aZz po schvaleni diela spravnym organom a jeho
predloZzeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR a prebera
zodpovednost za neuhradenie faktury v€as a riadne.

Zhotovitel ma pravo na :

6.3.1. zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podla bodu 6.2.1

tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podla bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani a skontrolovani

jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktoru zhotovitel bude fakturovat po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predloZeni na zapis do katastra.

6.3.3. na poskytnutie dojednanej sucinnosti a podkladov, ktoré je zaviazany zabezpecit

objednavatel tak, ako je uvedené vysSsie,

6.3.4. zmenu podmienok zmluvy v pripade zistenia novych skuto¢nosti, €o sa musi uskuto¢nit v

pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a v€as podla

ustanovenia tejto zmluvy,

6.4.2. kontrolu vykonavania prac poc€as spracovavania diela vlastnymi zamestnancami,

a ak zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo,
aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v sulade so zmluvou,

6.4.3. vratenie podkladov, ktoré zabezpelil zhotovitelovi na vykonanie diela sucCasne

s odovzdavanim ukoné&eného diela,

6.4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich napln

jednotlivych etap,

6.4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho €asti,
6.4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna

a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho Cast,

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obgianskeho zakonnika
vyslovne dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s priebeznym
uskutoénovanim predmetu tejto zmluvy za uskuto¢nenie diela nebudu zo strany zhotovitela
postupené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektoru z lehét ukoncenia |. az lll. etapy spracovania diela
uvedenu v ¢lanku Il tejto zmluvy, je zhotovitel povinny kratit fakturovanu cenu za prislusnu
etapu vo vyske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zaCaty mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy,
kedykolvek poéntc prvym drom Stvrtého mesiaca, pricom nie je povinny prevziat a uhradit
neukoncené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dnu odstupenia od zmluvy.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom je zhotovitel povinny kratit
fakturovanu cenu za dielo vo vy$ke 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zafaty mesiac
omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy,
kedykolvek poénuc prvym diiom $tvrtého mesiaca , pricom nie je povinny prevziat' a uhradit
neukondéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dru odstipenia od zmluvy.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

V pripade neodstranenia chyb a nedostatkov diela zistenych v ¢ase zapisu a po zapise
registra do KN do 30 dni od vyzvy (€l.IX. 9.3.), je zhotovitel povinny zaplatit pokutu vo vySke
5 % dohodnutej ceny diela za kazdy aj zaCaty mesiac omeskania s odstranenim chyb
a nedostatkov.

V pripade, ze dielo alebo jeho Cast nebude mozné vypracovat a odovzdat vterminoch
dohodnutych v €lanku lll. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit po posudeni
dévodov objednavatelom. O prediZzeni lehoty na pinenie uzavru u€astnici zmluvy dodatok
k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran podfa ¢l. VI.,

zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 3 mesiace,

zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 30 dni od vyzvy,
zhotovitel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

objednavatel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom z ddévodov na strane objednavatela,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonCené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi rozpracované dielo spolu so vSetkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmluvy.

Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zru$uje od zaciatku. Zmluvné strany su
povinné v lehote do 30 dni od doru¢enia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vratit
si vzadjomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu Skody nie je
tymto ustanovenim dotknuté. U&innym odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na
vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstlpenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit’ zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO
Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym v predpisoch
uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit' vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni registra
spravnym organom do 30 dni odo dna doru€enia pisomného oznamenia spravneho organu
o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov odo
dna zapisu registra do katastra nehnutelnosti.
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Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA
NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat vSetky skutoCnosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako dbverné azavazuje sa, Ze vyluci Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagacné a obchodné ucely,
ktoré nesuvisia s pésobnostou ucastnikov infformaéného systéemu a vyluci ich pouzitie v
rozpore so zakonmi ¢. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, €. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouzivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje registra
¢i inych udajov ziskanych v konani podla zakona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsSich
predpisov.

Vo véazbe na Zakon NR SR ¢&. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich
predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva osobné udaje
v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych udajov pri spracovani
diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona €. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov v zneni neskorSich predpisov povazuje za sprostredkovatela, ktory je
opravneny spracuvat osobné udaje uCastnikov konania registra len v rozsahu urCenom
Metodickym navodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA
Zmluva nadobuda platnost a G¢innost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha tri
exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne, majuc spésobilost na pravne ukony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi viastnorué¢nymi
podpismi zastupcovia oboch stran.
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