ZMLUVA O DIELO

gislo 5VS-9/2009

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Katastralny urad v Banskej Bystrici,
Namestie L. Stara 1, 974 05 Banska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Maria Kovacova
prednostka Katastralneho uradu v Banskej Bystrici

ICO: 37827731
Bankové spojenie :  Statna pokladnica &. Gétu 7000004142/8180

Zhotovitel’: Siman a Jor¢ik, spol. s . 0.
Zidlovo 3, 977 01 Brezno
Zastupeny : Ivan Jorc¢ik
konatel
Vybavuje : lvan Jorcik
konatel
ICO: 00634808

Bankové spojenie : CSOB, Brezno
€. uctu 4000862864/7500
Kontaktné udaje :  tel.: 048/611 56 12, 048/611 19 68

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, viozka
Cislo 76/s.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloZenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom uzemi Hostice, obec Hostice,
okres Rimavska Sobota.

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi

- Zakon NR SR ¢&. 180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,
- Vyhlaska UGKK SR ¢. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 180/1995 Z.z.,
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Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
¢. 84.11.13.32.31.00-06 (poévodne MN 74.20.73.47.00) ucinny od 1. jula 2006,
- technickymi predpismi z ktorych vychadza metodicky navod

V pripade, ze poc€as pinenia zmluvy nastani zmeny predpisov uvedenych v bode
2.2 tejto zmluvy, zhotoviterl je povinny tieto pri spracovani ROEP dodrzat.

Vecne prisluSnym spravnym organom na konanie podfa zakona €.180/1995 Z. z.
vzneni zmien je Sprava katastra Rimavska Sobota zastupena riaditelom spravy
katastra.

Clanok 1.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit a predlozit na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku II.
tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej
mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru
pévodného uréeného operatu (stav analégovej mapy UO) a spracovanie
grafického suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii
(VGI) v termine do: 31. 01. 2012

II. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — zostavenie pisomnej Casti registra
v predpisanej forme, vyhotovenie formatu udajov na vymenu informacii
(FUVI), spracovanie grafického suboru UO podla aktualneho stavu KN

Vo vymennom formate grafickych informacii (VGI)
v termine do: 31. 05. 2012
ll. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢.

180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - vykonavanie kontrol
suladu udajov pisomnej a grafickej Casti registra, odstranenie chyb,
vykonavanie kontrol zapisatelnosti pisomnych Udajov do katastra,
vyhotovenie tlacového vystupu navrhu registra v jednom vyhotoveni
v predpisanej forme pre ucely zverejnenia na obci, vyhotovenie vypisov
z registra pre dorucenie uc¢astnikom konania v termine
do: 31. 08. 2012

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona ¢. 180/1995 Z.z.
vzneni neskorSich predpisov - zapracovanie pravoplatnych
a ukonéenych konani o namietkach a navrhoch podla § 11 a § 11a
zakona ¢. 180/1995 Z.z., tlaC zostav pisomnej Casti registra, tlac
grafickych cCasti registra, vazba, autorizatné overenie a expedicia
pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu organu, schvalenie
registra v termine do: 28. 02. 2013

Jednotlivé spracovatelské etapy je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu na
kontroly v lehotach podla § 11 a 14 MN tak, aby bol dodrzany termin ukoncenia
jednotlivych spracovatelskych etap a diela.

Prva adruha etapa sa povazuju za ukonéené po prevzati a odsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsuhlaseni spiSe spravny organ so zhotovitelom protokol.
Prva a druha etapa sa povazuju za ukonéené dnom podpisania protokolu o prevzati
a odsuhlaseni prac v rozsahu dojednanom pre prvu adruhl spracovatelsku etapu
v bode 3.1. €l. lll tejto zmluvy.



41.

5.1.

5.2.

Tretia etapa sa povazuje za ukoncenu po vykonani kontrol podfa MN a po odstraneni
chyb v zmysle § 14 MN. Spravny organ vyhotovi so zhotovitefom protokol o odovzdani
tretej spracovatelskej etapy prac v rozsahu podla bodu 3.1. €l. lll tejto zmluvy .

O ukonéeni Stvrtej spracovatelskej etapy prac a jej odovzdani vyhotovi spravny organ
so zhotovitefom preberaci protokol, v ktorom uvedie, Ze pravoplatné rozhodnutia
o namietkach a o vydrzani boli v zhotovenom diele zapracované.

Dielo sa povazuje za ukoncené drom schvalenia registra spravnym organom podla §
7 ods. 5 zakona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo bez DPH je 28 775,36 €,

slovom Dvadsatosemtisicsedemstosedemdesiatpat 36/100 €.
Sadzba DPH je 19 %, vy$ka DPH je 5 467,32 €,

slovom PattisicStyristoSestdesiatsedem 32/100 €.

Cena za dielo s DPH je 34 242,68 €,

slovom Tridsatstyritisicdvestostyridsatdva 68/100 €.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom
obstaravani.

Zmluvné strany maju pravo na zmenu ceny diela uvedenej vtomto lanku, ak sa
v priebehu realizacie diela podstatne zmenili podmienky na zaklade ktorych bola
urena cena diela, alebo sa objavili také skutoCnosti, ktoré neboli zname v ¢ase
realizacie verejného obstaravania. Zmenu ceny zhotovitel pisomne zdokumentuje
zmenenymi podmienkami alebo inymi novymi skutoénostami av pripade, ZzZe
objednavatel uvedené argumenty akceptuje, cena za dielo bude zmenena pisomne
formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH
a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za ukonéené spracovatelské etapy diela, tak ako su
Specifikované v ¢lanku Ill. zmluvy nasledovne:

a) |. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 6 848,54 €
b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 6 848,54 €
c) lll. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 10 272,80 €

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 30 % z ceny za dielo

uvedenej v €l. IV. zmluvy, tj. 10 272,80 €.

Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskutoinenad na zaklade faktar, ktoré

zhotovitel, pred doruenim objednavatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie

opravnenosti fakturacie.
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Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predlozenim
protokolu, vyhotoveného podfa c¢lanku Ill. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je
podmienena vykonanim kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly a o odstraneni zistenych chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol
spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predlozi objednavatelovi koneénu
fakturu, ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla ¢lanku
Ill. tejto zmluvy a potvrdenie spravneho organu o vrateni poskytnutych podkiadov.
Fakturu zhotovitel predlozi v Styroch vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dni od prijatia faktury objednavatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravovat terminy ukonéenia jednotlivych
spracovatelskych etap a dokoncenia diela — ROEP v nadvaznosti na mozZnosti Statneho
rozpoctu — kapitoly Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny :

1.1 vypracovat dielo uvedené v ¢l. || bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo.

.1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v €l. Il bode 2.1 tejto zmluvy
v stanovenej lehote sam alebo vilastnymi zamestnancami s potrebnou
kvalifikaciou,

3 vyhotovit a dodat dielo v lehote stanovenej v €l. lll. tejto zmluvy,

4 vyhotovit a dodat dielo v sulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy,

1.5 umoznit objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonavania diela a poskytovat’ mu

na poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

.1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podia

etap vykonavania ROEP, minimalne 15 pracovnych dni vopred,

1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela,

najneskér do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy od objednavatela,

1.8 zucastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného

dna, ktoré budu mat pisomnu podobu, budu pre obidve strany zavazne,

1.9 zulcCasthovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budu
prejednavat namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zakona NR SR €. 180/1995
L.Z,

1.10 vratit' pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouZzité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov
spiSe spravny organ zapisnicu so zhotovitelom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpecit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela

prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdhov od pisomnej Ziadosti
zhotovitela,

6.2.2 zabezpedit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov

k nim (§ 5 MN) a zac¢at konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) min. 6 mesiacov
pred ukoncenim 1. etapy spracovania,
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6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6

stanovit Specifické podmienky (§ 7 MN) za uUcasti zhotovitela a zastupcu komisie
do 2 tyzdnov od zriadenia komisie,

poskytnut' zhotovitelovi potrebnu sucinnost vo vztahu k tretim osobam, najma
ucastnikom konania a dotknutym organom statnej spravy,

poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
dojde po zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,

zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu podla €l. V. tejto zmluvy za jednotlivé etapy
okrem ostatnej, ktoru objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym
organom. Platbu bude uhradzat objednavatel z pridelenych prostriedkov UGKK
SR.

Zhotovitel ma pravo na:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podla ¢l.
VI bodu 6.2.1 tejto zmluvy,

na zaplatenie dohodnutej ceny podla &l. V bodu 5.1 tejto zmluvy po odovzdani
a skontrolovani jednotlivych spracovatelskych etap registra okrem S$tvrtej etapy,
ktoru zhotovitel bude fakturovat’ po schvaleni diela spravnym organom.

na poskytnutie dojednanej sucinnosti a podkladov, ktoré je zaviazany zabezpedit
objednavatel tak, ako je uvedené vyssie,

zmenu podmienok zmluvy v pripade zistenia novych skutoCnosti, o sa musi
uskuto¢nit v pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.
6.4.6.

prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a vC€as podla
ustanovenia tejto zmluvy,

kontrolu vykonavania prac pocas spracovavania diela vlastnymi
zamestnancami, a ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval
v sulade so zmluvou,

vratenie podkladov, ktoré zabezpecil zhotovitelovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukonceného diela,

neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich
napln jednotlivych etap,

neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jednotlivych spracovatelskych
etap,

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obgianskeho zakonnika
vyslovne dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti
s priebeznym uskutoénovanim predmetu tejto zmluvy za uskuto€nenie diela nebudu zo
strany zhotovitela postupené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektoru z lehét ukoncenia |. az lll. etapy spracovania
diela uvedenu v ¢lanku lll. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny kratit' fakturovanu cenu
za prislusnu etapu vo vySske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zaCaty mesiac
omeskania
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Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek poénuc prvym dnom Stvrtého mesiaca, pricom nie je povinny
prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku driu odstupenia
od zmluvy.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom je zhotovitel povinny
kratit fakturovanu cenu za dielo vo vySke 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty
mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek poénuc prvym dnom Stvrtého mesiaca , pricom nie je povinny
prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku driu odstupenia
od zmluvy.

V pripade neodstranenia chyb a nedostatkov diela zistenych v ¢ase zapisu a po zapise
registra do KN do 30 dni od vyzvy (¢l. IX. 9.3.), je zhotovitel povinny zaplatit' pokutu vo
vyske 5 % dohodnutej ceny diela za kazdy aj zacaty mesiac omeskania s odstranenim
chyb a nedostatkov.

V pripade, ze dielo alebo jeho ¢ast’ nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v &lanku Ill. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predizit po posudeni
dévodov objednavatefom. O predizeni lehoty na plnenie uzavrd G&astnici zmluvy
dodatok k tejto zmluve.

V pripade, Ze objednavatel je v omeskani s plnenim penazného dlhu, vyska urokov
z omeskania je o8 percentudinych bodov vysSia ako zakladna urokova sadzba
Europskej centralnej banky platna k prvému diu omeskania s plnenim penazného
dihu.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit' od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podla €l. VI.,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 3 mesiace,

c) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 30 dni od vyzvy,

d) zhotovitel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

e) objednavatel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy podla ¢l. VIl bodu 8.1 a 8.2, objednavatel zaplati
zhotovitelovi len za ukonéené etapy. Zhotovitel odovzda objednavatelovi rozpracované
dielo spolu so vSetkymi materialmi a listinami poskytnutymi alebo obstaranymi pre
potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmluvy.

U&innym odstupenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zadiatku. Zmluvné strany st
povinné v lehote do 30 dni od dorucenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit' si vzajomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu
Skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. UCinnym odstupenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.
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Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v €lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo diia doru€enia vyzvy spravneho organu na
ich odstranenie.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov
odo dia zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat vSetky skutocnosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné a zavazuje sa, Ze vyluci Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuzZivanie na propagacné a obchodné
Gcely, ktoré nesuvisia s pésobnostou Gcastnikov informaéného systému a vyluéi ich
pouzitie v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, €.
216/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouzivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje
registra &i inych udajov ziskanych v konani podlfa zakona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vazbe na Zakon NR SR ¢. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva
osobné Udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych
Gdajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢.
428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov povazuje za
sprostredkovatela, ktory sa zavdzuje osobné (daje uCastnikov konania registra
spracuvat len v rozsahu uréenom Metodickym navodom na spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost a Gcinnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s obsahom zmiuvy suUhlasia ana znak suhlasu ju
podpisuju.



11.3. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha
tri exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

11.4. Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami.

11.5. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

11.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majuc spdsobilost na pravne
Ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, €o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Banskej Bystrici, diia L1020 V Brezne, dia 2. decembra 2009

Za objednavatela : Za zhotovitela :

= ; / .. 0 __.'_(% e \y C“
‘z&* W Ivan Joréfk/éonatef

meno a funkcia meno a funkcia
/n’. lara Kova'song”
Precnostéa,



