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ZMLUVA O DIELO
cislo 30ROEP/2007

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

2:4.

22

neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO: 00166266
Bankové spojenie :  Statna pokladnica ¢. iétu 7000063046/8180

Zhotovitel’: Geopoz, s.1.0.
Rudlovska cesta 2, 974 01 Banské Bystrica
Zastupeny : Ing. Bugar Tibor — konatel spoloénosti
Vybavuije : Ing. Bugarova Marta, opravnana konat' vo veciach

zmluvnych a cenovych
ICO: 316 28 826
Bankové spojenie :  VUB Banska Bystrica
C.0. 4429048 312/020
Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, oddiel sro,
VioZka ¢€.2704/S

Clanok L.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloZenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom Gzemi Poniky, obec Poniky, okres
Banska Bystrica.

Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v stlade s nasledovnymi predpismi :

Zakon NR SR ¢&. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskor$ich predpisov,
Vyhlaska UGKK SR €. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z.,
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Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov & MN
74.20.73.47.00 ucinného od 1. jula 2008,
pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vysséie uvedené predpisy.

2.3. V pripade, Ze pocas pinenia zmluvy nastan zmeny pravnych noriem a technickych predpisov,

2.4.

9.1

3.2

zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat.

Spravnym organom v dobe uzatvérania zmluvy je Sprava katastra Banska Bystrica zastupena
riaditelom spravy katastra.

Clanok 111.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavéazuje zostavit a predioZit na schvélenie dielo uvedené v &lanku 1. tejto zmiuvy
v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického stboru KN zobrazujiceho stav katastrainej mapy
najeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického siboru pévodného
ur¢eného operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafického
stiboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informéacii (VGI), v termine do:
31.10.2008.

il. etapa: Spracovanie pisomnej &asti ROEP — vyhotovenie formatu Gdajov na vymenu
informacii (FUVI), spracovanie grafického stiboru UO podfa aktudineho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie udajov
pisomnej a grafickej ¢asti registra, v termine do: 31.10.2008.

1. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podfa § 7 ods. 1 zakona & 180/1995 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej &asti registra
v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej Gasti
registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre doruéenie Géastnikom konania,
vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné
nahliadnutie v obci, v termine do: 31.5.2009

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podfa § 7 zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav pisomnej asti registra, tiag
grafickych Casti registra, vézba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych
Casti  registra sprdvnemu  orgadnu, schvélenie registra v termine
do : 31.10.2009.

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu.

Prva a druha etapa sa povaZuju za ukonéené po prevzati a odsthlaseni spravnym organom.
O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a druha etapa sa
povazuju za ukoncené dnom vyhotovenia protokolu o prevzati a odstihlaseni diela.

Tretia etapa sa povaZuje za ukonéent po vykonani kontrol podfa MN a po odstraneni chyb
vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol o odovzdani I}i.
etapy a vykonani kontroly zapisatefnosti a odstraneni chyb.

O Uplnosti predioZzeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci protokol,
v ktorom uvedie, ¢&i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom diele
Zapracovane.

Dielo sa povazuje za ukoncené driom jeho schvalenia spravnym organom podla § 7 zakona &.
180/1995 Z. z..
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Clanok IV.
CENA ZA DIELO

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v stlade s ustanoveniami zakona &. 18/1996 Z. z.
0 cenach.

Cena za dielo bez DPH je 2.300.000,—Sk, slovom Dvamilidnytristotisic=Sk.

Sadzba DPH je 19%,vySka DPH je 437.000,-Sk,

slovom Styristotridsat'sedemtisic=Sk.

Cena za dielo s DPH je 2.737.000,- Sk,

slovom Dvamiliénysedemstotridsat’'sedemtisic=Sk.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.

Cena za dielo je konecna.

4.2.  Vpripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena
za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zaplati zhotovitelovi po ukonéeni jednotlivych etap diela, tak ako st $Specifikované v &lanku I1.
zmluvy:

a) |. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, t.j. 273.700,- Sk vratane
DPH
b) Il. etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v él. IV. zmluvy, tj. 410.550,- Sk

vratane DPH
c) lll. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, tj. 547.400,- Sk

vratane DPH
d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 55 % z ceny za dielo uvedenej
v €l IV. zmluvy, t,j. 1.505.350,-Sk vratane DPH.

5.2. Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskutodnena na zaklade faktur, ktoré zhotovitef,
' pred dorucenim objedndvatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie opravnenosti
fakturacie.

5.3. Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predloZzenim protokolu,
vyhotoveného podfa ¢lanku lll. tejto zmluvy. Platba za lil. etapu je podmienena vykonanim
kontrol podfa MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani kontroly a o odstraneni zistenych
chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol spisany so spravnym organom.

5.4. Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predloZi objednavatelovi koneént faktaru,
ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podfa &lanku Ill. tejto zmiuvy.

5.5. Faktury zhotovitel predloZi v $tyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuta na 30 dni od
prijatia faktiry objednavatelom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
6.1.  Zhotovitel je povinny :

6.1.1 vypracovat dielo uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecéenstvo.
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6.1.3
6.1.4

6.1.5
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vypracovat a dodat objednavateflovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovene;
lehote sam alebo viastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,

vyhotovit a dodat dielo v lehote stanovenej v €l. IIl. tejto zmiuvy,

vyhotovit adodat dielo vsulade spravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢&l. Il. tejto zmiuvy,

umoznif objednavatelovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podia etap
vykonavania ROEP, minimaine 5 pracovnych dni vopred,

bezplatne odstranit’ chyby a nedostatky diela podfa pripomienck objednavatefa, najneskér
do 30 dni od doruéenia pisomnej vyzvy od objednavatefa,

zucastriovat’ sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného dna, ktoré
budd mat pisomnl podobu, budl pre obidve strany zavazné,

zucastiovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budu
prejednavat namietky a navrhy podia § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢. 180/1995 Z. z.,

vratit pri odovzdani diela v8etky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni diela spravnemu
organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov bude spisana zapisnica
medzi zhotovitefom a spravnym organom.

6.2. Objednavatel je povinny :

6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6

zabezpecit  zhotovitelovi  podkiady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela
prostrednictvom spravneho organu do troch tyZdiov od pisomnej Ziadosti zhotovitela,
zabezpedit' zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov k nim (§
5 MN) a zacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od podpisania
zmiuvy,

stanovit Specifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitela a zastupcu komisie do 6
tyzdhov od podpisania zmiuvy,

poskytnut’ zhotovitelovi potrebnu  stcinnost vo vztahu k tretim osobam, najma ucastnikom
konania a dotknutym organom $tatnej spravy,

poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym déjde po
zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,

zaplatit' zhotovitefovi dohodnuti cenu podla €l. V tejto zmiuvy za jednotlivé etapy okrem
ostatnej, ktori objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym organom ajeho
predlozeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR a prebera zodpovednost
za neuhradenie faktury v€as a riadne.

6.3. Zhotovitel ma pravo na:

6.3.1.

6.3.2.

zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podia bodu 6.2.1
tejto zmluvy,

na zaplatenie dohodnutej ceny podfa bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani a skontrolovani
jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktor(i zhotovitel bude fakturovat po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predioZeni na zapis do katastra.

6.4. Objednavatel méa pravo na :

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.

kontrolu vykonavania prac po¢as spracovavania diela viastnymi zamestnancami, a ak
zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo, aby
zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v stlade so zmiuvou,

vratenie podkladov, ktoré zabezpedil zhotovitelovi na vykonanie diela stéasne
s odovzdavanim ukonceného diela,

neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich napli
jednotlivych etap,

neprevzatie chybného diela, resp. jeho casti,

neuhradenie  diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola Gdajov tvoriacich dielo, resp. jeho ast,

417
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6.4.6. na odstupenie od zmiuvy, ak zhotovitel nedodrZi povinnost uvedenu v &lanku II. tejto

6.5.

7.3,

.2

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obgianskeho zakonnika vyslovne
dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitefovi vznikn(i v suvislosti s priebeZnym
uskutocrovanim predmetu tejto zmluvy za uskutoénenie diela nebud( zo strany zhotovitela
postipené na iny subjekt.

Clanok Vi,
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrZi niektort z lehét ukon&enia etapy spracovania diela uvedend
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvni pokutu takto:

5% z ceny za prisludnui etapu spracovania za kazdy zaéaty tyzderi omegkania.
Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od zmiuvy, pricom

nie je povinny prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dnu
odstupenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu véetkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitefa do 30
dni od vyzvy objednévatela, resp. vratenia diela zhotovitefovi na opravu, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu takto :

5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzder omegkania od vyzvy

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy, pricom
nie je povinny prevziat a uhradit neukoncené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku diu
odstupenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast nebude mozné vypracovat a odovzdat vterminoch
dohodnutych v &lanku lll. tejto zmluvy je moZné lehotu primerane prediZit po postdeni dévodov
objednavatelom. O prediZeni lehoty na pinenie uzavr(i Géastnici zmluvy dodatok k zmiuve.

Clanok Vili.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstipit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zékonom a touto zmiuvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo

zmluvnych stran podra ¢él. Vi,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,
d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,

e) objednavatel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy.

V pripade odstipenia od zmiuvy zhotovitefom zdévodov na strane objednavatela,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonéené etapy. Zhotovitel odovzda objednavatelovi
rozpracované dielo spolu so v8etkymi materialmi, podkladmi a listinami poskytnutymi alebo
obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmliuvy.

U&innym odsttipenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zadiatku. Zmluvné strany st povinné
viehote do 30 dni od doru¢enia odstupenia od zmiuvy druhej zmluvnej strane, vratit si
vzajomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnti inak. Pravo na nahradu $kody nie je tymto
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8.5.

g.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

g i 2 18
11.2.
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je dotknuté pravo na vymahanie

ustanovenim dotknuté. Uginnym odstpenim od zmluvy nie
zmluvnej pokuty.

V pripade odstUpenia od zmluvy objednévatefom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi rozpracované etapy.

Cianok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO
Zhotovitel zodpoveda za vady diela podia prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym v predpisoch
uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spdsobené a zistené po schvéleni registra
spravnym organom do 30 dni odo dnha doruenia pisomného oznamenia spravneho organu
o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné nakiady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 aZ 9.4 tejto zmiuvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov odo diia
zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA
NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat véetky skutoénosti, informacie a podklady ziskané pri pineni
tejto zmluvy ako déverné azavézuje sa, Zze vyliéi Sirenie poskytnutych Gdajov katastra
nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagaéné a obchodné ucely, ktoré nesuvisia
s pésobnostou (cCastnikov informaéného systému a wyligi ich pouzitie v rozpore so
zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorgich predpisov, ¢. 216/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a €. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené &irenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona &. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouzivania a $irenia tdajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje registra &i
inych Gdajov ziskanych v konani podla zakona & 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

Vo vézbe na Zakon NR SR &. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich
predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spraciva osobné Udaje v mene
prevadzkovatela — objednavatela. Pre tidely ochrany osobnych Udajov pri spracovani diela sa
zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona & 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych
udajov v zneni neskor$ich predpisov povazuje za sprostredkovatefa, kiory je opravneny
spracUvat osobné Udaje (éastnikov konania registra len v rozsahu uréenom Metodickym
navodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA
Zmluva nadobuda platnost' a Géinnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom sthlasia a na znak sthlasu ju podpisuju.
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1 Tato zmiuva je vyhotovené v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha tri
exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je moZné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi zmiuvnymi

i stranami.
Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisiuénymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a Obdianskeho zakonnika.
11.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majlc sposobilost na pravne ukony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, o potvrdzujti svojimi vlastnoruénymi

podpismi zastupcovia oboch stran.

V Banskej Bystrici , dha 30.11.2007

Za zhotovitela :

Geopoz, sro.
Rudlovska 2
a74 01 pansia Bgstrica
1ICO: 31 628 _?Z.gil @
DIC: 202045080

\

Ing. Bugdr Tibor — konatel’ spolo¢nosti
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