ZMLUVA O DIELO

gislo ... 4/200% .

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO : 00166266
Bankové spojenie :  Statna pokladnica ¢. uétu 7000063046/8180

Zhotovitel’: LUSH spol s r.o., Hibiny 2, 96001 Zvolen
Zastupeny : Ing. Juraj Kuchar, konatel spolocnosti
Vybavuije : Ing. Juraj Kuchar
ICO: 31566391
IC DPH: SK 2020475149

Bankové spojenie :  ISTROBANKA a.s., Zvolen, ¢.u. 10006-3016120/4900

Kontaktné udaje : Tel.: 045/5320406
mob.: 0905619705
e-mail: lush@stonline.sk

Zapisany v obchodnom registri, Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo 518/S.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predliozenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom tuzemi UDERINA, obec UDERINA, okres

Lucenec .
2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi :



Zakon NR SR ¢. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie viastnictva
k pozemkom, v zneni neskor$ich predpisov,

Vyhlaska UGKK SR &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z.,

Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢. MN
74.20.73.47.00 ucinného od 1. jula 20086,

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vyssie uvedené predpisy.

2.3. V pripade, Zze pocas plnenia zmluvy nastanu zmeny pravnych noriem a technickych predpisov,

24.

3.1.

3.2.

zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat'.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Lucenec zastlpena
riaditelom spravy katastra.

Clanok 11l
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit' a predlozit na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto zmluvy
v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujliceho stav katastralnej mapy
na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pévodného
urCeného operatu PM (stav analégovej mapy UOQO) a spracovanie grafického
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii (VGI), v termine do:

31.5.2008

II. etapa: Spracovanie pisomnej casti ROEP — vyhotovenie formatu Gdajov na vymenu
informécii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podla aktualneho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie U(dajov
pisomnej a grafickej Casti registra, v termine do: 31.10.2008

il. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢. 180/1995 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej Ccasti registra
v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej casti
registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre dorucenie UcCastnikom konania,
vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné
nahliadnutie v obci, v termine do: 30.6.2009

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav pisomnej casti registra, tla¢
grafickych Casti registra, vazba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych
Casti registra  spravnemu  organu, schvélenie registra vtermine
do: 31.10.2009

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat’ spravnemu organu.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukoncené po prevzati a odsuhlaseni spravnym organom.
O prevzati a odsthlaseni spi§u zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a druha etapa sa
povazuju za ukoncené diiom vyhotovenia protokolu o prevzati a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukonéenu po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni chyb
vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol o odovzdani Ill.
etapy a vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.

O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci protokol,
v ktorom uvedie, ¢&i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom diele
zapracovane.

Dielo sa povaZzuje za ukon¢ené difiom jeho schvalenia spravnym organom podla § 7 zakona &.
180/1995 Z. z..
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Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach.

Cena za dielo bez DPH je 398.000,- Sk, slovom tristodevatdesiatosemtisic Sk.

Sadzba DPH je 19 %, vySka DPH je 75.620,— Sk, slovom sedemdesiatpéattisic§estodvadsat Sk.
Cena za dielo s DPH je 473.620,- Sk, slovom styristosedemdesiattritisicSestodvadsat’ Sk.
Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.

Cena za dielo je konecna.

V pripade, ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena
za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zaplati zhotovitelovi po ukonceni jednotlivych etap diela, tak ako su $pecifikované v élanku Il1.
zmiuvy:

a) |. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, tj. 47.362,- Sk

b) Il. etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, tj. 71.043,- Sk

c) lll. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, tj. 94.724 - Sk

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 55 % z ceny za dielo uvedenej
v ¢l IV. zmluvy, t,j. 260.491 - Sk.

Uhrada platieb podfa etap spracovania bude uskutoénena na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel,
pred doru¢enim objednavatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie opravnenosti
fakturacie.

Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predloZzenim protokolu,
vyhotoveného podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je podmienena vykonanim
kontrol podfa MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani kontroly a o odstraneni zistenych
chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predioZi objednavatelovi koneénu fakturu,
ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podra ¢lanku lil. tejto zmluvy.

Faktury zhotovitel predlozi v $tyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuta na 30 dni od
prijatia faktury objednavatelom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny :

1.1 vypracovat dielo uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej

lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,
3 vyhotovit' a dodat dielo v lehote stanovenej v ¢l. lll. tejto zmluvy,
4 vyhotovit adodat dielo vsulade spravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy,
1.5 umoznit objednavatelovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vsetkych prac, ktoré budu fakturované podla etap

vykonavania ROEP, minimalne 5 pracovnych dni vopred,
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6.2.

6.3.

6.4.

8.5.

6.1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela, najneskér
do 30 dni od doru€enia pisomnej vyzvy od objednavatela,

6.1.8 zucastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného dna, ktoré
budu mat pisomnu podobu, budi pre obidve strany zavazné,

6.1.9 zucCastiovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budu
prejednavat’ namietky a navrhy podia § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢&. 180/1995 Z. z..

6.1.10 vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouZité pri zhotoveni diela spravnemu
organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov bude spisana zapisnica
medzi zhotovitelom a spravnym organom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpecit  zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela
prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdrov od pisomnej Ziadosti zhotovitela,

6.2.2 zabezpeCit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov k nim (§
5 MN) a zacat' konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od podpisania
zmluvy,

6.2.3 stanovit' Specifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitela a zastupcu komisie do 6
tyzdnov od podpisania zmluvy,

6.2.4 poskytnut zhotovitelovi potrebnt stcinnost vo vztahu k tretim osobam, najméa ucastnikom
konania a dotknutym organom statnej spravy,

6.2.5 poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym déjde po
zacati konania na zaklade Udajov spravy katastra,

6.2.6 zaplatit' zhotovitelovi dohodnuti cenu podla €l. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem
ostatnej, ktoru objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym orgadnom a jeho
predloZeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR a prebera zodpovednost
za neuhradenie faktury véas a riadne.

Zhotovitel ma pravo na :

6.3.1. zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podia bodu 6.2.1
tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podla bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani a skontrolovani
jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktori zhotovitel bude fakturovat po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predloZeni na zapis do katastra.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1. kontrolu vykonavania prac potas spracovavania diela vlastnymi zamestnancami, a ak
zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo, aby
zhotovitel' odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v stlade so zmluvou,

6.4.2. vratenie podkladov, ktoré zabezpeéil zhotovitefovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukonceného diela,

6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich napln
jednotlivych etap,

6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho &asti,

6.4.5. neuhradenie  diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola Gidajov tvoriacich dielo, resp. jeho &ast,

6.4.6. na odstupenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost uvedend v &lanku I, tejto
zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Uastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika vyslovne
dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s priebeznym
uskuto¢novanim predmetu tejto zmluvy za uskutoénenie diela nebudd zo strany zhotovitela
postupené na iny subjekt.
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Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTi
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrZi niektori z leh6t ukongenia etapy spracovania diela uvedend
v ¢lanku lIl. tejto zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu takto:

5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania.

Ak omeskanie bude trvat' viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, pricom
nie je povinny prevziat a uhradit neukoncené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dnu
odstupenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu véetkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitela do 30
dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu takto :

5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzdefi omeskania od vyzvy

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, priéom
nie je povinny prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit rozpracovanost’ prac ku dniu
odstupenia od zmluvy.

V pripade, ze dielo alebo jeho &ast nebude mozné vypracovat ‘a odovzdat' v terminoch
dohodnutych v ¢lanku I1l. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predizit po posudeni dovodov
objednavatelom. O predizeni lehoty na plnenie uzavr Géastnici zmluvy dodatok k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit' od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran podra él. VI.,

zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

objednavatel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitelom z dévodov na strane objednavatela,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonéené etapy. Zhotovitel odovzda objednavatelovi
rozpracovane dielo spolu so vietkymi materialmi, podkladmi a listinami poskytnutymi alebo
obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmiuvy.

Uginnym odstdapenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaciatku. Zmiuvné strany su povinné
vlehote do 30 dni od doruéenia odstlpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vratit si
vzajomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodn( inak. Pravo na nahradu Skody nie je tymto
ustanovenim dotknuté. U¢innym odstUpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na vymahanie
zmluvnej pokuty.

V pripade odsttpenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym v predpisoch
uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.
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Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spésobené a zistené po schvaleni registra
spravnym organom do 30 dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia spravneho organu

0 zistenych chybach zhotovitelovi.
Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Zaruku uvedent v bodoch 9.2 a7 9.4 tejto zmiuvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov odo dna
zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SiRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA
NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat vsetky skutoénosti, informacie a podklady ziskané pri pineni
tejto zmluvy ako déverné a zavazuje sa, ze vylugi Sirenie poskytnutych (dajov katastra
nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuzivanie na propagaéné a obchodné ucely, ktoré nesuvisia
s pésobnostou Gcastnikov informaéného systtmu a vylu¢i ich pouzitie v rozpore so
zakonmi ¢. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, & 216/1995 7. Z. v zneni neskorsich
predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouzivania a $irenia Udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na Udaje registra &

inych Gdajov ziskanych v konani podfa zakona & 180/1995 Z. 7. v zneni neskorsich
predpisov.

Udajov v zneni neskorsich predpisov povaZuje za sprostredkovatela, ktory je opravneny
spracuvat’ osobné (daje G&astnikov konania registra len v rozsahu uréenom Metodickym
navodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA
Zmluva nadobtda platnost’ a G¢innost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu ju podpisuiju.

Tato zmiuva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha tri
exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami.

Zmluvné vztahy neupraveneé touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a Obé&ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne, majlc spésobilost na pravne ukony
a sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, o potvrdzujii svojimi vlastnoru¢nymi
Podpismi zastupcovia oboch stran.



