

Zmluva o dielo

číslo zmluvy: ROEP - 16/1997

OBJEDNÁVATEĽ:

Okresný úrad, Námestie slobody č. 85 Sabinov, 083 01....
(názov, adresa, PSČ)

telefón: fax:

zastúpený : PaedDr. D. Majerčák, prednosta
okres. úradu

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy
- zmluvné otázky : JUDr. Juraj Macko, riaditeľ odboru
pozemkových úprav MP SR

- technické otázky : Ing. Štefan Planý, vedúci odboru
okresného úradu

Bankové spojenie : NBS Prašov.....
Číslo účtu : 1020-572/0720....
IČO : 31771694.....
DRČ :
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

(názov, adresa, PSČ, telefón, fax)
Ing. Jozef Melo, zememeračská kancelária
Kocelkova č. 9
821 03 Bratislava

zastúpený : Ing. Jozef Melo

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Jozef Melo

Bankové spojenie : SISP a.s. Bratislava - mesto
Číslo účtu : 7209958 - 019/0900
IČO : 11642955
DRČ : 530407246/603
(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len "register") v katastrálnom území. **Bejercove**....., okres **Sabinov**.....

podľa:

- zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
- zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a technických predpisov aplikovaných na horeuvedený zákon.
- pokynov MP SR č. 3924/93-430 a ÚGKK SR č. NP-905/1993 zo dňa 1.6.1993 na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR a MP SR na vykonávanie pozemkových úprav,
- podľa Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len "MN")

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane využiť pri zostavovaní registra obnovenej evidencie pozemkov predpisy ÚGKK SR a MP SR, najmä :

- 2.1. Inštrukciu ÚGKK SR na zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam č. 984 410 1/93,
- 2.2. Inštrukciu na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, sys.označenie 984 490 1/93,
- 2.3. Pokyny ÚGKK SR na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností č. GK-963/1994
- 2.4. Inštrukciu na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie kartografie a katastra č. 984 900 1/95
- 2.5. Inštrukciu na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, sys. označenie 984 420 1/93

3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky podľa z.č. 180/1995 Z.z. - § 8 a jeho vykonávacieho predpisu, Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov najmä §§ 12, 13, 14 a kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov uvedených v bode I.2 tejto zmluvy.

II.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote

do 30.11.1998

2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečaťou (autorizačne overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z.č. 215/95 Z.z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Sabinove.
3. V registri predloženom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Sabinove budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel; osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom neukončeného konania podľa § 12 ods.1 z. č. 180/1995 Z.z.
4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: ~~200.200~~ 200 400 Sk,
(slovom: Dva milióny šesťtisícštyristo Slovenských korún)
cena je bez DPH
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, po bvykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.
3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ faktúrovať po schválení diela Okresným úradom v Sabinove a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.
4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:
 - 1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I tejto zmluvy v stanovenej lehote sám, alebo vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou,
 - 1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach,
 - 1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl.I. tejto zmluvy,

- 1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
- 1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri zostavení registra,
- 1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
- 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 5 pracovných dní vopred,
- 1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela, zistené predovšetkým v čase zápisu do KN za podmienok a v lehotách stanovených v čl.7 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný:

- 2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi prostredníctvom komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a z odboru katastrálneho - príslušného okresu podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela,
- 2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
- 2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela Okresným úradom v Sabinove jeho predložení na zápis do katastra,
- 2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov katastrálneho odboru

3. Zhotoviteľ má právo na:

- 3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,
- 3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude faktúrovať po schválení diela okresným úradom v..... a jeho predložení na zápis do katastra,
- 3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávateľ tak, ako je uvedené vyššie,
- 3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,

4. Objednávateľ má právo na:

- 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,
- 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav a OŽP MP SR,
- 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdaním ukončeného diela.
- 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných

- údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
 - 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
 - 4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1. tohto článku a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.

V.

Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. VI. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávateľom vyplatené v lehote do 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

VI.

Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny. Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 %. Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených predovšetkým v čase zápisu do katastra do 30 dní od výzvy (čl.VII. 2.), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % dohodnutej ceny. Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % za každý ďalší začatý mesiac.

VII.

Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Katastrálnom úrade v **Sabinove**. operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 162/1995 Z.z., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu registra a hranice zastavaného územia a spolu so zhotoviteľom a zástupcom komisie prerokuje so Správou katastra v **Sabinove**.. špecifické podmienky v katastrálnom území podľa par. 8 MN. O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.
2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy (ucelenej časti) registra je podmienená schválením registra Okresným úradom v **Sabinove**..... a jeho predložení na zápis do katastra.

VIII.

Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov z katastra nehnuteľností

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a par. 22 z. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.
3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa z.č. 180/1995 Z.z., alebo v konaní podľa z.č. 229/1991 Zb.

IX.

Záverečné ustanovenie

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

v SABI NOVE dňa 16.6.1997

v.....dňa 16.6.1997



objednávateľ
meno, funkcia
podpis



zhotoviteľ
meno, funkcia
podpis



Zememeračská kancelária
Ing. Jozef Melo
Kocelova 9, 824 79 Bratislava
Tel. 566 3148

Ministerstvo pôdohospodárstva SR súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo

V Bratislave

.....
riaditeľ odboru
pozemkových úprav a OŽP

Š P E C I F I K Á C I A P R Á C
registra obnovenej evidencie pozemkov

Z á k l a d n é ú d a j e

1.
 Názov katastrálneho územia : Bajerovce
 Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu : 5280
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) : C

2.
 Názov katastrálneho územia :
 Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu :
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) :

S p o l u :

Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu :
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) :

K a l k u l á c i a

Merná jednotka - parcela určeného operátu
 5 280 parcel x 380 - Sk = 2 006 400 -Sk

Fakturácia a platenie:

Rok:.....
 Rok:.....1998..... 2 006 400.-Sk

Spolu:2.006.400.-Sk.

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC
registra obnovenej evidencie pozemkov

Z á k l a d n é ú d a j e

1.
 Názov katastrálneho územia : Bajerovce
 Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu : 5280
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) : C

2.
 Názov katastrálneho územia :
 Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu :
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) :

S p o l u :
 Výmera katastrálneho územia :
 Počet pozemkovoknižných vložiek :
 Počet parcel podľa určeného operátu :
 Počet spoluvlastníkov :
 Kategória katastrálneho územia (C, D, E) :

K a l k u l á c i a

Merná jednotka - parcela určeného operátu
 5 280 parcel x 380,- sk = 2.006.400,-sk

Fakturácia a platenie:

Rok:.....
 Rok:..... 1998 2.006.400.-Sk.

Spolu: 2.006.400.-Sk.

E T A P Y V Y K O N Á V A N I A
registra obnovenej evidencie pozemkov

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií / FUVI /	401 280.-Sk	III/98
1.	- lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti		
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	- zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /	601 920.-Sk	VI/98
1.	- digitalizácia mapových podkladov		
	- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov,		
	- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2.	- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
	- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci		
	- vytvorenie FVGI		
3.	- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra / FUVI a VGI/		
4.	- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /	401 280.-Sk	IX./98

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, 60Y 920.-Sk
vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie
výpisov z registra účastníkom konania a
zverejnenie registra

V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhoveli, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

technické otázky : Ing. Jozef Plang, vedúci odboru
územného úradu

bankové spojenie

zhotoviteľ:

(mesto, adresa, PČ, telefón, fax)
Ing. Jozef Plang, územný úrad
Košice 2
811 01 Bratislava
811 01 Bratislava

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto záležitosti : Ing. Jozef Plang

bankové spojenie : SPP a.s. Bratislava - mesto
číslo účtu : 203920 - 019/0900
IČO : 1184722
BRČ : 530402246/610
(ďalej len zhotoviteľ)

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č.16/97 zo dňa 16.06.1997

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území
Bajerovce, okres Sabinov, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Menia sa údaje objednávateľa takto:

Objednávateľ: Okresný úrad v Sabinove, Námestie slobody č. 85, 083 011 Sabinov
Zastúpený: Ing. Pavel Slaninka, prednosta Okresného úradu v Sabinove
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:
- zmluvné otázky: Ing. Jozef Vanek, riaditeľ odboru pozemkových úprav MP SR
- technické otázky: Ing. Anton Bednár, vedúci odboru PP a LH Okresného úradu v Sabinove
Bankové spojenie: NBS Prešov, č.ú.: 1020-572/0720
IČO: 3177694
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Melo – ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA,
Drobného č.18, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Melo, zhotoviteľ
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:
- zmluvné otázky: Ing. Jozef Melo, zhotoviteľ
- technické otázky: Ing. Jozef Melo, zhotoviteľ
Bankové spojenie: SLSP a.s. Bratislava mesto, č.ú. 0011530314/0900
IČO: 116442955
DIČ: 530407246/603

II.

Mení sa článok II. Vykonanie diela, bod 1. zmluvy takto:

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do:

31.10.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Vyhotovenie diela sa komplikuje štetením zložitých vlastníckych vzťahov v celom katastrálnom území, potrebné je vykonať doplnenie registra v písomnej aj v grafickej časti registra v zmysle zákona č. 80/1997 Z.z., v grafickej časti je nutné vykonať zložité identifikácie pozemkovoknižného stavu, ktorý je veľmi rozdrobený, na stav pozemkového katastra v zmysle špecifických podmienok, neodstránením chýb zo strany katastra v súboroch C-KN a E-KN v priebehu spracovania registra ako aj zmenou štruktúry dát v databáze ISKN.

III.

Mení sa Špecifikácia prác uvedená v prílohe č.1 k zmluve takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 1999	1 003 200,- Sk
Rok 2002	601 920,- Sk
Rok 2003	401 280,- Sk

Spolu: 2 006 400,- Sk

V.

Mení sa príloha č.2 „Etapy vykonania ROEP takto“:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	Cena (Sk)	Termín
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	401 280,- Sk	03/1999
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
1.	– digitalizácia mapových podkladov – vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov – identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	601 920,- Sk	08/1999
2.	– miestne prešetrovanie s vyhotovením		

- prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín

predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci

3. - porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)
4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI- ISKN)

401 280,-Sk 06/2002

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenia registra

200 640,-Sk 06/2002

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

401 280,-Sk 10/2003

Celkom

2 006 400,- Sk

VI.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Sabinove, dňa

V Bratislave, dňa 12.11.1998

objednávatel'

zhotovitel'

Ing. Jozef M E L O
Zememeračská kancelária
Drobného 18
841 01 BRATISLAVA

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č.16/97 zo dňa 16.06.1997

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bajerovce, okres Sabinov, kraj Prešovský.**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.	Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)		
1.	digitalizácia listin (vykazovacích výkresov, katastrálnych výkresov, katastrálnych výkresov k pôvodným nehnuteľnostiam v katastrálnom území)	401 280,- Sk	03/1999

Mení sa článok II. Vykonanie diela, bod 1. zmluvy takto:

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do:

II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)		
1.	digitalizácia mapových podkladov	31.12.2003	601 920,- Sk

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Na základe dodatku k špecifickým podmienkam zo dňa 01.10.2003 sa vyhotovenie diela komplikuje zapracovaním deľby podľa pozemkového katastra a vyhlásenej vektorovej katastrálnej mapy Správou katastra Sabinov.

Mení sa Špecifikácia prác uvedená v prílohe č.1 k zmluve takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 1999	1 003 200,- Sk
Rok 2002	601 920,- Sk
Rok 2003	401 280,- Sk

Spolu: 2 006 400,- Sk

Mení sa príloha č.2 „Etapy vykonania ROEP takto“:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	Cena (Sk)	Termín
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	401 280,- Sk	03/1999
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra	401 280,- Sk	12/2003
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
1.	– digitalizácia mapových podkladov – vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov – identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	601 920,- Sk	08/1999
2.	– miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov – aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci		
3.	– porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)		
4.	– zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI- ISKN)			
		401 280,-Sk	06/2002

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenia registra 200 640,-Sk 06/2002

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

1. – zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
– kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
2. – adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností 401 280,-Sk 12/2003

Celkom 2 006 400,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi .

V Sabinove, dňa 20.10.2003



objednávatel'

V Bratislave, dňa 15.10.2003

zhotovitel'

Ing. Jozef M E L O
Zememeračská kancelária
Drobného 18
841 01 BRATISLAVA

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. ROEP – 16/1997 zo dňa 16.06.1997 a k dodatku č.2 zo dňa 23.10.2003 predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bajerovce, okres Sabinov, kraj Prešovský.

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : Ing. Pavol Kovalik
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy

- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalik
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/ 77 178 46

- technické otázky : Ing. Bibiána Mrázová
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/77 323 19

Bankové spojenie : NBS Prešov
číslo účtu : 16724572/0720
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Jozef Melo – ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Drobného č.18, 841 01 Bratislava,
tel.: 02/55563148

štatutárny zástupca : Ing. Jozef Melo

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy

- zmluvné otázky : Ing. Jozef Melo
- technické otázky : Ing. Jozef Melo

Bankové spojenie : SLSP a.s. Bratislava
číslo účtu : 11530314/0900
IČO : 11642955
DIČ : 530407246/603
(ďalej len zhotoviteľ)

II. Vyhodenie formátu grafických informácií (FYGI)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II. ods. 1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.9.2004

Dôvod zmeny termínu:

Zpracovanie deľby podľa pozemkového katastra na základe dodatku k špecifickým podmienkam zo dňa 01.10.2003 a vyhlásenie vektorovej katastrálnej mapy Správou katastra Sabinov ku dňu 30.09.2003

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

Rok:

Rok 1999 1 003 200.- Sk

Rok 2002 601 920.- Sk

Rok 2004 401 280.- Sk

spolu: 2 006 400.- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy nasledovne:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	Cena (Sk)	Termín
I. Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	401 280,- Sk	03/1999
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra	401 280,- Sk	09/2004
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	2 006 400,- Sk	

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

- | | | |
|--|--------------|---------|
| 1. –digitalizácia mapových podkladov | 601 920,- Sk | 08/1999 |
| – vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov | | |
| – identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu | | |
| 2. – miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov | | |
| – aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci | | |
| 3. – porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI) | | |
| 4. – zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra | | |

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI- ISKN)

401 280,-Sk 06/2002

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenia registra

200 640,-Sk 06/2002

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

- | | | |
|---|-------------|---------|
| 1. – zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra | | |
| – kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra | | |
| 2. – adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi | | |
| schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností | 401 280,-Sk | 09/2004 |

Celkom**2 006 400,- Sk**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od 1.1.2004.

V Prešove dňa 15.12.2003

V Prešove dňa 15.12.2003



Objednávateľ





Zhotoviteľ

Ing. Jozef M E L O
Zememeračská kancelária
Drobného 18
841 01 BRATISLAVA

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. ROEP – 16/1997 zo dňa 16.06.1997 a k dodatku č.3 zo dňa 15.12.2003 predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bajerovce, okres Sabinov, kraj Prešovský.

V súvislosti so zmenou daňového identifikačného čísla a identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty na základe platných právnych predpisov sa menia údaje u zhotoviteľa nasledovne:

DIČ : 1020193581
IČ DPH : SK 1020193581

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. ods. 1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2004

Dôvod zmeny termínu:

Oneskorené zaslanie výpisov známym vlastníkom zo strany Obecného úradu.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

Rok:	
Rok 1999	1 003 200.- Sk
Rok 2002	601 920.- Sk
Rok 2004	200 000.- Sk
Rok 2004	201 280.- Sk
spolu:	2 006 400.- Sk

III. organom

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy nasledovne:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	Cena (Sk)	Termín
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	401 280,- Sk	03/1999
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
1.	– digitalizácia mapových podkladov – vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov – identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	601 920,- Sk	08/1999
2.	– miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov – aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci		
3.	– porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)		
4.	– zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI- ISKN)			
		401 280,-Sk	06/2002
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenia registra			
		200 640,-Sk	06/2002

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

1. – zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
 2. – adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

200 000,-Sk	12/2004
201 280,-Sk	12/2004

Celkom

2 006 400,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od 1.10.2004.

V Prešove dňa 20.09.2004

V Bratislave dňa 20.09.2004

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Ing. Jozef Melo
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
Drobného 18
841 01 BRATISLAVA
IČO: 11642955, DIČ: 1020193581
D. IČ DPH: SK1020193581

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. ROEP – 16/1997 zo dňa 16.06.1997, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bajerovce**, okres Sabinov, kraj Prešovský.

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

statutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov
tel. : 0910899415

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. : 051/7485910

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Jozef Melo – ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Drobného č.18, 841 02 Bratislava - Dúbravka
tel.: 02/55648944.

statutárny zástupca : Ing. Jozef Melo

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : Ing. Jozef Melo

- technické otázky : Ing. Jozef Melo

Bankové spojenie : SLSP a.s. Bratislava
číslo účtu : 11530314/0900
IČO : 11642955
DIČ : 1020193581
IČ DPH : SK1020193581
(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú

tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 16.6.1997

Dodatkom č. 5 sa mení:

bod 1., článok II. Vykonanie diela takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v lehote do

31.08.2010.

Dodatkom č. 5 sa mení:

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v časti Fakturácia a platenie takto:

Rok:

Rok 1999	1 003 200,00 Sk (33 300,14 €)
Rok 2004	801 920,00 Sk (26 618,87 €)
Rok 2010	(201 280,00 Sk) 6 681,27 €
spolu:	(2 006 400,00 Sk) 66 600,28 €

Dodatkom č. 5 sa mení:

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	Cena (Sk)	Termín
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	401 280,- Sk (13 320,06 €)	03/1999
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
1.	– digitalizácia mapových podkladov – vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov – identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	601 920,- Sk (19 980,08 €)	08/1999
2.	– miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		

- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci

3. - porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)
4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI- ISKN)

401 280,-Sk 06/2002
(13 320,06 €)

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenia registra

200 640,-Sk 06/2002
(6 660,03 €)

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

200 000,- Sk 12/2004
(6 638,78 €)

2. - zapracovanie rozhodnutí o priznaní vlastníctva, ktorým správny orgán vyhovel
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

(201 280,-Sk) 08/2010
6 681,27 €

Celkom

(2 006 400,- Sk)
66 600,28 €

Zmluvné strany v záujme právnej čistoty a ozdravenia právnych úkonov realizovaných v zmysle Zmluvy o dielo č. ROEP-16/1997 zo dňa 16.6.1997 a jej dodatkov kvalifikujú ich ako plynúce s termínom účinnosti tohto Dodatku od 31.12.2004.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námská ulica 2, 080 01 Prešov

statutárny zástupca
V Prešove dňa.....

JUDr. Mária Kusendová
predsedníčka
V Bratislave dňa

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy
- zmluvné otázky

JUDr. Mária Kusendová
predsedníčka Krajského pozemkového úradu
Prešov
tel.: 0910899415

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
účaje (ko objednávateľ)

Banka úhradníčka
70003811002180
37-937 808

ZHOTOVITEĽ

Ing. Jozef Mělo - ZEMĚNĚRAŤSKÁ KANCELÁRIA, Drobná 2, 81 841 02 Bratislava -
Dubravka,
tel.: 02/52648944

statutárny zástupca

Ing. Jozef Mělo

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy
- zmluvné otázky

Ing. Jozef Mělo

- technické otázky

Ing. Jozef Mělo

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
účaje (ko zhotoviteľ)

SÚP a.s. Bratislava
119071140900
4042955
402093581
SK 102011381