Zmluva o dielo ¢. 19/ZA/2009

OBJEDNAVATEL:

Ministerstvo podohospodarstva SR, Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Statutdrny zdstupca: Ing. Stanislav Becik , PhD
minister pddohospodarstva Slovenskej republiky

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechova,

prednostka Krajského pozemkového tdradu v Ziline
tel./fax: 041/5074240

Ing. Rudolf Cyprich,

riaditel’ Obvodného pozemkového tradu v Cadci

tel./fax : 041/5074227
Bankové spojenie: Stétna pokladnica SR
¢islo uctu: 7000081105/8180
ICO: 156 621

DIC: 2021291382

(d’alej len objednavatel’)

DODAVATEL:

MBM-STAY, s.r.o. , Hviezdoslavovo nam. 213, 029 01 Namestovo,

zastapeny : Marian BRONTVAI, konatel
Statutarny orgén . konatelia
Préavna forma : Spolocnost’ s ruéevnim obmedzenym
Zapisany v obchodnom registri : Okresného sudu Zilina,

Oddiel Sro, vlozka ¢islo 12485/L
tel./fax . +421-43-552 51 17 / +421-43-552 10 00
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.,
Cislo détu : 4008737005/5600,
ICO : 36394 645
DIC ;2020 129 628

(d’alej len dodévatel’)

uzatvarajui dne$ného dia tito zmluvu podl'a paragrafu 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. za
nasledovnych podmienok:



CL1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych pric v katastrdlnom tzemi Povina -
realizacia komunikacénych zariadeni a opatreni navrhnutych v PPU Povina -
vystavba pol’'nych ciest:

»Stavebné objekty: -  Pristupova pol'na cesta C 7b pristupova
- Pristupova pol'nd cesta C 9 pristupova
- Pristupova pol'nd cesta C3

Projekt pozemkovych duprav v k.i. Povina vrdmci komunikaénych opatreni riesi
rekonStrukciu  a vystavbu polnych ciest potrebnych na zabezpefenie pristupu
k poI'nohospoddrskym pozemkom s ndslednym obhospodarovanim tychto pozemkov. Pol'né
cesty pristupové C9, C7b je potrebné vykonat' ich rekonStrukciu, nakolko spristupiiuji
znacnu Cast’ dzemia jednak na pol'nohospodérsku ale aj lesnd vyrobu. Polni cestu C3 je
potrebné rekonsStruovat’ nakolko doslo kjej poSkodeniu pol'nohospodarskou vyrobou,
priblizovanim dreva a vplyvom poveternostnych podmienok. Taktiez je potrebné odstranit’
krovie ktoré bréni jej vyuZitiu.

Predmet obstaravania je podrobne uvedeny v sihrnnej technickej sprave, ktora je
sicast’ou projektovej dokumentacie.

1.2. Dodavatel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumenticie stavby ,,PPU Povina — Komunikaéné spoloéné zariadenia
a opatrenia - pristupové polné cesty C7b pristupovd, C9 pristupovd a C3 v obvode
pozemkovych tprav v k. 4. Povina“ spracovanej Ing. FrantiSkom Kréilikom - PROLES,
Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina — autorizovanym stavebnym inzinierom,
v termine do 31.10.2009 zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Dodavatel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok TI.
Finan¢na pomoc

/1/  Tento projekt je spolufinancovany ES.

12/ Tato zmluva o dielo je prilohou Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku v rdmci programu rozvoja vidieka v SR 2007 - 2013 (resp. PRV)

/3/  Prijimatel’ je zaviazany prijat’ poskytnuty nendvratny finan¢ny prispevok a v silade s
podmienkami stanovenymi v Zmluve o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku riadne
realizovat’ projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finan¢ny prispevok urceny. Prijimatel
suCasne zodpovedd za zabezpeCenie a efektivnhe ahospoddrne cerpanie prostriedkov
spolufinancovania, ¢o prostrednictvom tejto zmluvy o dielo zavidzuje plnit’ dodavatel’a.

/4/ Dodévatel’ berie na vedomie, Ze nendvratny finan¢ny prispevok, a to aj kazda jeho cCast,
je prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. Na pouZitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouZzitia tychto prostriedkov a vymdahanie ich neopravneného pouzitia
alebo zadrzania sa vzt'ahuje reZim upraveny v osobitnych predpisoch (napr. zdk. ¢. 303/1995
Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov, zdk. ¢. 440/2000 Z.z. o
spravach financ¢nej kontroly v zneni neskorSich predpisov). Prijimatel sti¢asne berie na



vedomie, Ze podpisom Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku sa stava
sucastou systému finanéného riadenia Strukturdlnych fondov, ¢o v tejto zmluve o dielo
objednévatel’ zavdzuje reSpektovat’ doddvatelom.

/5/  Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle ¢l. III tejto zmluvy, je maximélne. Nie
je mozné jeho zvySenie. PrekrocCenie ndkladov azvySend fakturicia nebude dodavatelovi
uhradend. Prekrocenie nakladov pri vypracovani diela zndsa doddvatel’ vylucne sam.

/6/  Dodavatel’ fakturuje sumy vo vyske podla ¢l. III ods. /4/ tejto zmluvy. ZniZenie
skuto¢ného poctu mernych jednotiek v jednotlivych etapach realiziacie je doddvatel’ povinny
zohl'adnit’ pri fakturdcii.

/7l Zmeny ceny nie su pripustné.

Clanok III.
Podmienky a sposob fakturacie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rdmci jednotlivych etdp, ucelenych casti
a fakturacnych celkov v celkovej vyske:

113 173,00 / 3 409 450- EUR/Sk
21 502,90 / 647 796 - EUR/Sk
134 675,90 / 4 057 246 - EUR/Sk

cena bez DPH
vySka DPH
celkovd cena s DPH

slovom: stotridsat’StyritisicSest’stosedemdesiatpat’ EUR devit'desiat centov/

Styrimilionypit'desiatsedemtisicdvestoStyridsat’Sest’ Slovenskych kortin

/2] Cena diela je stanovend na zdklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne
s rekapituldciou ceny je neoddelitel'nou sicastou zmluvy ako priloha ¢.1 tejto zmluvy.

/3/ Spdsob fakturicie: po skonceni diela , u stavieb kde doba trvania vystavby bude viac ako
8 mesiacov je mozné predloZzit’ dve faktdiry v rdmci projektu.

/4] Doddavatel' sa zavidzuje vykonat dielo a fakturovat' ceny v zmysle tohto casového
harmonogramu:

. Popis etdp — stavebnych Cena Cena
Termin . o s e . 2 y
Etava & | ukoncenia objektov, ucelenych Casti a faktura¢ného faktura¢ného
pac.u ot faktura¢nych celkov celku v EUR DPH v EUR celku v EUR
Py spolo¢nych zariadeni a opatreni (bez DPH) v (s DPH)
L 131 10. 2009 Sta’ve,bny objekt — prl’stupova ) 31 344,90 5 955,50 37 300,40
pol'nd cesta C 7b pristupova
2. Stavebny objekt — pristupova 29 765,00 5 655,40 35 420,40
31. 10. 2009 . P .
pol'nd cesta C 9 pristupova
3 131,10 2009 Sta’vefbny objekt — pristupova 52 063,10 9 892,00 61 955,10
pol'nd cesta C3
Celkom v EUR 113 173,00 21 502,90 134 675,90
|Celk0m v Sk 3409 450 647 796 4 057 246

/5! Dodavatel’ bude predkladat’ faktiry za fakturacné celky v terminoch podl'a ods./4/ tohto
¢lanku a v cene podl’a prilohy €. 1 tejto zmluvy.




/6/  Dodavatel’ vyhotovuje faktiru spolu s dodacim listom (v piatich vyhotoveniach pre
objedndvatela) a odovzda spradvnemu organu spolu s elabordtom jednotlivych etdp, ucelenych
Casti a fakturacnych celkov, s poZadovanymi vystupmi v zmysle dodacich podmienok a ich
zmien uvedenych v monitorovacej sprave vediceho projektu, ktora je prilohou k faktire. Denl
vystavenia faktiry sa povazuje za den plnenia zmluvného terminu pre prisluSny fakturacny
celok. Datum splatnosti uvedeny na faktire musi byt najmenej 60 dni od zmluvého terminu
fakturovanej etapy.

17/ Nedelitelnou sudcastou faktiry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny stpis

vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena. Doddvatel’ musi

svoje prace vyuctovat' overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a

pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym

popisom prac podl'a zmluvy. Stcastou je vykaz vykonanych mnozZstiev, pripadne vykresy a

iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

/8/  Dodavatel’ je povinny pri fakturicii zohl'adnit’ pripadné zniZenie ceny v zmysle ¢l.II

0ds.6. tejto zmluvy.

19/ Zmluvné terminy podla ¢l. III ods. /4/ st terminy najneskorSie pripustné

a neprekrocitel'né s vynimkou vySsej moci (neoCakdvané prirodné a iné javy).

/10/  Objednavatel’ neposkytne doddvatelovi Ziaden preddavok.

/11/ Faktiry musia obsahovat’ ndleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991

Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a budid predkladané v piatich

vyhotoveniach. Ak faktira nebude tplnd alebo bude obsahovat’ nesprdvne udaje vritane

priloh k faktire, bude takato faktira dodavatel'ovi vratend. Dodévatel’ je povinny predlozit
novd faktiru, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu
predlozZenia novej faktury.

/12/ Dodévatel'om predloZend faktdra na dhradu musi d’alej obsahovat’ néleZitosti predpisané

v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat

¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’:

- nazov diela,

- predmet uhrady,

- ICO dodavaterla, nazov dodavatela,

- (¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi sipismi,

- ciastku k dhrade spolu,

- splatnost’ faktury.

Konec¢nd faktiira musi okrem tychto idajov obsahovat’ néleZitosti predpisané v zmysle
zékona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné oznacenie
KONECNA FAKTURA.

/13/ Uznanie konecnej faktiry vylucuje dodato¢né naroky dodavatela. Kone¢nu faktiru
uhradi objednavatel'’ najneskor do 60 dni po jej odsuhlaseni. Objedndvatel ma pravo
zadrzat’ z konecnej faktiry Ciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odstranenia
zistenych zdvad pri odovzdani a prevzati.

Clanok IV.
Kontrola

/1/ Dodévatel' sa zavidzuje, Ze strpi vykon kontroly zo strany oprdvnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES ¢. 1260/1999,
Nariadenie Rady ES ¢. 438/2001 a Nariadenie Rady ES ¢. 2185/1996) a predpisov SR (napr.
zékon €. 502/2001 o financnej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zdk. €. 39/1993 Z.z. o NajvyS$Som kontrolnom urade SR, zdk. ¢. 440/2000 Z.z.



o spravach finan¢nej kontroly), a Ze bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly
riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z uvedenych predpisov. Najmid je povinny
umoznit’ vykonanie kontroly pouzitia finanéného prispevku a preukdzat’ opravnenost
vynaloZenych ndkladov a dodrzanie podmienok poskytnutia finan¢ného prispevku. Dodavatel
je povinny vytvorit opridvnenym kontrolnym zamestnancom vykondvajicim kontrolu
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly a poskytnit’ im bezodkladne
potrebnu stucinnost’.

/2/  Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) zamestnanci spravneho organu Obvodného pozemkového tiradu v Cadci

b) koordindtori z Krajského pozemkového tiradu v Ziline

¢) pracovnici odboru pozemkovych iprav MP SR

d) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného uradu,
prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

e) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu Cerpania finan¢nych prostriedkov
zo Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zdkona 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v
zneni neskorSich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a
vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

f) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

g) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

/3/  Osoby opravnené na kontrolu mozu kedykol'vek vykonat u doddvatel'a kontrolu vSetkych

obchodnych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnu kontrolu na

realizacii diela. Osoby opravnené na kontrolu majui pocas platnosti zmluvy o dielo pristup ku
vSetkym obchodnym dokumentom, ktoré suvisia s vydavkami na predmet zmluvy o dielo

a s plnenim tejto zmluvy. Oprdavneni kontrolni zamestnanci maji pocas trvania realizacie

schvédleného projektu a 5 rokov po skonleni realizicie schvileného projektu pristup ku

vSetkym origindlom obchodnym dokumentom doddvatela, suvisiacich s ndkladmi na
realizciu projektu a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy.

/4/ Dodavatel je povinny predloZit’ na poZiadanie pri kontrole origindly dokumentov podl'a

tejto zmluvy a na vyzvanie spravneho organu predlozit’ vSetky podklady, vykonané Casti diela

a rozpracované dielo na technickud kontrolu.

/5/ Dodavatel’ musi zistené chyby a nedostatky odstranit’ do 30 dni od ukoncenia kontroly

a doruceni pisomného ozndmenia zistenych chyb a nedostatkov.

/6/ Dodavatel' je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej Ccasti,
fakturatného celku ajeho uhradenia objedndvatel'om, odstranit do 30 dni alebo v inom
pisomne dohodnutom termine vSetky chyby a nedostatky nim zavinené, zistené pri vyuZivani
spracovanych a odovzdanych ddajov a vystupov.

Clanok V.
Povinnosti dodavatela

/1/ Dodéavatel’ je povinny zahrnit’ do zmldv so subdoddvatel'mi sluZieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budd voci tymto tretim osobdm
uplatiiovat’” kontrolu obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v suvislosti s realizdciou
predmetu tejto zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informécii o nich
v zmysle ¢l. IX tejto zmluvy.

/2/ Dodéavatel’ je povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi minimélne mesiac dopredu uzavretie
zmluvy na subdoddvku a nesmie uzavriet zmluvu na subdoddvku s tcastnikom verejného
obstardvania k predmetu tejto zmluvy o dielo.



/2/ Dodavatel je povinny uchovévat’ tito zmluvu o dielo, vSetku dokumentaciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukoncenia diela auhradenia poslednej platby Pddohospodarskou
platobnou agentirou objednavatelovi.

/3/  Dodavatel' je povinny ozndmit" objedndvatelovi do 10 dni vSetky podstatné zmeny
a skutocnosti od ich vzniku, ktoré maji vplyv alebo stvisia s plnenim tejto zmluvy o dielo
alebo sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaju.

/4/ Dodavatel’ je povinny zabezpecit, Ze sluzby, price a dodavky potrebné pre vykonanie
predmetu zmluvy o dielo budd mat’ povod v krajinach ES.

/5! Dodavatel’ je povinny sa poistit’ na ndhradu skody vyplyvajicej z podnikatel'ského rizika
po dobu trvania tohto zmluvného vztahu, pre pripad $kdd predmetu zmluvy o dielo
spolufinancovaného z prostriedkov nendvratného finan¢ného prispevku.

/6/  Dodavatel’ je povinny oznamit objedndvatelovi kazdd poistnd udalost’ na predmete
zmluvy do 10 dni od jej vzniku a informovat’ o vyske poistného plnenia.

/7] Dodévatel’ je povinny na poziadanie spravneho organu alebo osoby v zmysle ¢1.IV. ods.2,
vyhotovit' sprdvu o stave plnenia zmluvy apre spravny organ (pre vediceho projektu)
vyhotovovat’ plan prac na plnenie zmluvy s mesacnym podrobnym rozpisom vykonov vzdy
na jednu etapu projektu.

/8/ Dodavatel’ je povinny spravnemu organu predkladat’ monitorovaciu spravu projektu na
predpisanom tlacive za rok vZdy do konca janudra nasledujiceho roka.

/9/  Prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy o dielo prechddzaji aj na pravnych
nastupcov zmluvnych stran.

Clanok VL
Uctovanie
/1 Dodavatel’ vedie Gctovnictvo v rozsahu a spdsobom ustanovenym osobitnym predpisom
pre vedenie uctovnictva pravnickych a fyzickych osob pri podnikatel'skej ¢innosti. V pripade,
ak tomu nebrani dolezitd prekazka, vedie uctovnictvo v elektronickej podobe.

Clanok VIL
Dobropisy

/1/ Dodévatel' je povinny vyuZivat vSetky vhodné zdsady neodporujice poctivému
obchodnému styku k ziskaniu rabatov, zliav a provizii. Nasledne sa zavidzuje uvedené
dobropisy vykdzat’ v d¢tovnictve a predkladat’ objednavatel’'ovi.

/2/ Vsetky uvedené pripadné dobropisy a ziskané zl'avy budi od ceny za prislusnd etapu —
prislusnu stavebnu Cast’ odpocitané.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za porusSenie zmluvy

/1/ Dodéavatel’ je povinny do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatel'om vratit' vsetky
neopravnene Cerpané a nim zadrzané financné prostriedky vratane majetkovych sankcii na
ucet objednavatela v pripade, Ze kontrolou bolo zistené, Ze dodavatel”:

a) uviedol nepravdivé tdaje

b) neplni ucel alebo rozsah, na ktory bol nendvratny finan¢ny prispevok v ramci PRV
poskytnuty

C) neodstranil vSetky chyby a nedostatky v zmysle €l. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy

d) porusil povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo

/2/  Vyska majetkovych sankcii je 0,2% z neopravnene poskytnutej alebo zadrzanej sumy za
kazdy aj zaCaty den omeSkania alebo za kazdy, aj zacCaty den neoprdvneného fakturovania



finan¢nych prostriedkov, najviac v§ak do vysky dvojndasobku tejto sumy. Odvod a penéle za
porusenie platobnej discipliny moZno uloZit' do piatich rokov odo dna preukédzate'ného
zistenia porusenia platobnej discipliny.

/3/ Dodavatel' nezodpoveda za porusenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti
brani prekazka, ktord nastala nezavisle od jeho vole, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze
by dodévatel’ tito prekdzku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a d’alej, Ze by v Case
podpisu tejto zmluvy tdto prekdzku predvidal.

/4/  Dodavatel berie na vedomie, Ze vzhl'adom na povahu financného prispevku
poskytnutého na zédklade tejto zmluvy (prostriedky Statneho rozpoctu) je orgédn prislusny v
zmysle zdkona €. 303/1995 Z.z. o rozpoc€tovych pravidlach, t.z. prislusnd sprava financ¢ne;j
kontroly alebo Ministerstvo financii SR, oprdvneny vymadhat od objedndvatela financny
prispevok aj bez podnetu SORO alebo nad rdmec podnetu SORO, ¢o pri zavineni
dodavatel'om je povinny uhradit’ dodédvatel’.

Clanok IX.
VSeobecné podmienky

/1/ Dodéavatel’ sthlasi s tym, Ze Komisia ES, SORO a objednévatel’ zverejiiuje informadcie
o opatreniach podl'a tejto zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, ktorej prilohou je tdto zmluva o dielo, o ich kone¢nom zhodnoteni a o subjektoch
zucastnujucich sa ich realizacie

/2/ Dodéavatel sthlasi so zverejnenim ddajov vyplyvajicich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu:
a) nazov dodavatela (subdodavatel'a)

b) adresa/sidlo

C) nazov predmetu zmluvy (podporovaného projektu)

d) vyska nendvratného finan¢ného prispevku ES

/3/  Dodavatel' je povinny pocas platnosti zmluvy odielo do 10 dni informovat
objednavatel’a, ak v sivislosti s plnenim predmetu zmluvy sa za¢ne vo¢i nemu stdne konanie.
/4] Dodavatel’ sa zavizuje, Ze uvedie do vSetkych nim vypracovanych podkladov a vystupov
(napr. faktury, dodacie listy, spravy, koreSpondencia k predmetu zmluvy apod.) jasne
a Citate'ne, Ze sa na financovani zdmerov, ktoré si predmetom tejto zmluvy o dielo sa
spolupodiela ES a to takto:

,tento projekt je spolufinancovany ES¢

/5/ Dodavatel sa zavizuje, ze:

a) vymedzi pristup k hromadnym informécidm pouzitym na spracovanie diela a idajom zo
spracovaného diela v informa¢nom systéme atieZ zabezpeci, aby udaje zo spracivaného
diela v informa¢nom systéme boli vedené oddelene od inych informacii,

b) vyluci Sirenie poskytnutych ddajov, ktoré boli pouZzité na spracovanie diela a ddaje zo
spracovaného diela tretim osobdm mimo konania o pozemkovych tpravach, ich vyuZivanie na
propagacné ucely aobchodné ucely, alebo na ucely, ktoré nesivisia a posudzovanim
vyhotoveného diela, v zmysle ustanoveni zdkona ¢.428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov
v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'nosti v zneni
neskor$ich predpisov.

CL X.
Dodacie podmienky

/1/. Odovzdanie staveniska:



1.1

1.2.

1.3.

objedndvatel’ je povinny zabezpelit doddvatelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nezZ dohodnuty Cas uZivania uhradza
dodavatel’ po cely Cas, v ktorom je v omeskanti,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia
osobitného predpisu (zdkon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zdkon a
vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

dodavatel’ si zabezpeci prevddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu sd sicast'ou zmluvnej ceny.

/2/. Realizacia:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

dodavatel’ svojou Cinnost'ou nesmie narusit’ bezpecnost osob nachddzajicich sa
v objekte ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné merac¢ské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpecuje dodavatel’, ako sticast’ dodavky,

dodavatel’ uhrddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objedndvatel'a moZzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a
preukdzu sa prisluSnym opravnenim,

dodavatel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siet’ach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné ndklady,

pri odovzdani dodavky je doddvatel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$Sny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodivku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze dodavatel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstrdnenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je doddvatel povinny vypratat stavenisko do 14 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektovd dokumenticia a kolaudacné
rozhodnutie,

dodavatel’ vykondva cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, prdvne a technické
predpisy, vyhldSky platné v SR, najmé stavebny zdkon, zdkon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri préci, vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaZnych pricach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a
o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdus$i, zdkon o vodéich, zdkon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych zdkonov, VSeobecné
technické poZiadavky kvality stavieb. Doddvatel’ je povinny preukdzatelne poucit
vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zakon ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zdkon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviskd, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sticasti realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie
mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informédciami a



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

podkladmi oznacenymi doddvatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objedndvatel’ zaobchadzat’ doverne,
stavebny dozor je oprdvneny po pisomnom sihlase objedndvatela nariadit
dodavatel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu pric, ktoré povaZuje
podl’a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Dodévatel’ je povinny:
2.10.1.  zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,
2.10.2.  nevykonat’ préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
2.10.3.  zmenit druh alebo kvalitu préc,
2.10.4.  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
2.10.5.  zmenit postup, termin vykonania préac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie sd v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy ani na
zvysenie ceny za dielo. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy doddvatel'om alebo osobou, za ktord je dodavatel
zodpovedny, vykond dodavatel’ nariadené prace na vlastné naklady,
dodavatel’ nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuji préace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
ak povazuje dodévatel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opiatovné poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budd spojené viac
ndklady, tie potom zndsa objedndvatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
objedndvatel’ pristipi na primeranu Gpravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu,
objednédvatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat
tyZzdenne,
objednédvatel ak moZe poskytne doddvatelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo
spolo¢nému pouzivaniu:
2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie
a stocné znasa dodavatel’, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢ast'ou,
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované doddvatelom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona ¢&.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudud mat’, resp. nebudi zodpovedat’
zmluve a poZadovanym skiSkam, musi doddvatel’ na vlastné ndklady odstranit’ a
nahradit bezchybnymi. Z tohoto dovodu vzniknuté Skody znasa dodavatel.
Objednavatel’ mdZe stanovit' termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednévatel’ ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb dodavatel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokaiit sa riadi zmluvou,
dodavatel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st’azuje realizaciu predmetu obstardvania,
dodavatel’ je povinny zabezpeCit' UCast svojich zamestnancov na preverovani
svojich doddvok a prdc, ktoré vykondva stavebny dozor objedndvatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,
Ziadna cast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sihlasu stavebného
dozoru. Dodéavatel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora



2.19.

ma byt zakrytd. Doddvatel aspoit 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade,
Ze ju nevykond, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia doddvatel’,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie préac
podl'a zmluvy doddvatel'ovi v stavebnom denniku.

/3/. Stavebny dennik:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

dodavatel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu koépiu je povinny ulozit
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia
origindlu. DalSiu képiu stavebného dennika si odober stavebny dozor,

do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najméi
udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre postdenie prac orgdnmi Stitnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit' stavbyvedici, pripadne jeho
zéastupca a ich predstaveni. Okrem nich si oprdvneni robit’ zdznam generdlny
projektant, stavebny dozor objedndvatela, jeho predstaveni, orgdny Stitneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluSné organy Stitnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit’ v
nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

stavebny dozor je oprdvneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy dodédvatel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany doddvatela alebo jeho poddodavatelov, vykond dodavatel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zédpisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa to za jeho
sthlas s obsahom.

/4/. Odovzdanie:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

45.
4.6.

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti m6Ze byt odmietnuté pre chyby a to az do

ich odstrdnenia,

dodavatel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objedndvatel'ovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelend Cast’ pripravend na odovzdanie,

dodavatel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela,

dodavatel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednédvatel'ovi:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitdlnom
médiu CD,
- porealiza¢né zameranie vo forme geometrického planu
- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzddavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,
- zépisnice a osvedC€enia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov,
- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funk¢nych skuiskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
- stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho
konania,
objednévatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi dodavatel'a sa zabezpecilo kvalitné, iplné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj na disketédch,
objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokoncenu cCast’ stavby, ak nebola z dovodov
na strane doddvatel'a odovzdand ind Cast’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt
uz dokoncena,
zapisnicu o prevzati stavebnych pric spisuje objedndvatel’, ak nebolo dohodnuté
inak,
ak objedndvatel odmieta doddvku prevziat, je povinny uviest ddvody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa
dodatok k povodnej zépisnici,

4.11. zmluvné strany sa méZu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

/5/ Osobitné technické podmienky:

5.1.

5.2

5.3.

dodavatel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998
Z.z. a zékona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
objedndvatel'om (budicim spravcom a uZivatel'om) pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevddzky stroje a mechanizdcia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvdlenym podmienkam pre ich
prevadzku.

CL XL
Zodpovednost’ za chyby a nedostatky a zaruky

1. Dodévatel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby a
nedostatky, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

2. Ak objednévatel’ prevezme chybnud dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
chyb a nedorobkov.

3. Na ziadost' objedndvatela je doddvatel povinny bez zbytocného odkladu chyby a
nedostatky svojej doddvky odstranit, i ked’ neuzndva, Ze za chyby a nedostatky
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zodpovedd. V spornych pripadoch nesie ndklady aZ do rozhodnutia o reklamécii
dodavatel’.

. Ak st chyby a nedostatky, ktoré podstatne ovplyviuju pouzitelnost dodavky zavinené
dodavatel'om, alebo chybou projektu djde k zvySeniu rozpoctovych ndkladov v realizicii,
je dodavatel’ povinny uhradit’ objedndvatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

. Dodévatel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimélne 2
roky (pripadne viac doplni doddvatel).

6. Dodéavatel' zdroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v

sprievodnych dokladoch.

N

9

Cl. XII.
RieSenie sporov

1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
1.1. zmluva o dielo,
1.2. sutazné podklady,
1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
1.4. technické Specifikécie prac,
1.5. vSeobecné technické podmienky.

2. Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skdskach, pripadne metdd, moZze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusanie Stitnym alebo Stitom uzndvanym skdSobnym miestom pre skuasky
materidlov. Vysledky tychto skuSok su zdvdzné. Néaklady na skuSky znaSa strana, ktord
spor prehrala.

3.V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju doddvatela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tdzemi SR. Spory bude

rozhodovat prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom.

e

Cl1. XIIL.
Ostatné prava a povinnosti

1. Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

2. Dodavatel’ v plnej miere ruci za to, zZe nedojde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materidly
tykajice sa predmetu zdkazky tretim osobdm azachovd mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

3. Dodavatel nesmie bez predchddzajiceho suhlasu objedndvatela previest zavidzky zo
zmluvy na tretiu osobu.

4. Obidve zmluvné strany sa zavidzuju zachovat’ ml€anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.

Clanok XIV.
Ukoncenie zmluvy

/1/ Objednévatel’ moZe bezodkladne odstipit’ od zmluvy o dielo:
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a) ak doddvatel’ porusil obchodno-zdvizkové vztahy takym spdsobom, ktory neumoziuje
vecnu a Casovu realizéciu predmetu zmluvy

b) ak doddvatel opakovane porusuje zmluvné zdvizky alebo porusuje zmluvny zdvizok
umyselne

c) ak doddvatel’ neplnil zmluvné zavizky podl’a ¢l. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo

d) v pripade ze SORO odstipi od zmluvy o poskytnuti financného prispevku na predmet
zmluvy o dielo

/2/  Odstipenie od zmluvy je ucinné dilom dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy

a objedndvatel’ vo vzt'ahu k dovtedy uhradenej financ¢nej Ciastke postupuje podla ¢l. VIIL

ods.2 tejto zmluvy o dielo.

/3/  Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto ¢lanku mdZe objedndvatel’ odstipit’ od

zmluvy ak dodavatel’ ani v 30 ditovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednavatel’ oznami

dodéavatel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 ditova lehota za¢ne plynat

odo dina dorucenia vyzvy na odstranenie chyb a nedostatkov.

/4/  Dodsledkom odstipenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto Clanku je uplatnenie

zodpovednosti vo¢i doddvatel'ovi za poruSenie zmluvy a uhradenie vSetkych nékladov, ktoré

SORO bude pozadovat od objedndvatela v stvislosti so spolufinancovani predmetu tejto

zmluvy o dielo.

/5/  MP SR mé pravo odstipit od zmluvy o dielo s dspeSnym uchiddzacom verejného

obstardvania, ak sa dodato¢ne preukdzu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného

obstardvania alebo pre hrubé nedostatky v Casovom harmonograme prijatej ponuky Cci

rozloZenia fakturacii spdsobujice nemoZnost’ redlneho plnenia predmetu zmluvy a vyuzivania

spolufinancovania ES, alebo ak vit'azny uchiddzac uviedol vo svojej ponuke nepravdivé udaje,

ktoré ovplyvnili vysledok vyhodnotenia ponuk.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobuda platnost podpisom obidvoma zmluvnymi stranami, s
ucinnostou financovania vramci jednotlivych programovacich obdobi dnom podpisu
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku v ramci PRV medzi Ministerstvom
podohospodarstva SR a SORO, ktorych neoddelite'nou sucastou je tito zmluva o dielo.

/2] Dohodnuty predmet zmluvy o dielo podl'a ¢l. I a v rozsahu €L.IIL. ods./3/ za¢ne dodédvatel’
vykondvat az po pisomnom potvrdeni objedndvatela o vykonani registracie Ziadosti
o poskytnutie  nendvratného  finanéného  prispevku  predmetu  zmluvy o dielo
Pddohospodarskou platobnou agentirou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia
zvlast. Uhrada faktdr objedndvatelom je moZnd a7 ditom nasledujicim po datume podpisu
Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku pre jednotlivé programovacie
obdobia.

3/ Dodavatel’ pred zacatim prac je povinny na mieste realizdcie projektu (napr. na budove,
ktord je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postavit’ informacnui tabul’u, ktord
mus{ spifiat’ nasledovné kritérid uvedené v prilohe ¢.2.

/4/  Zmluvny vztah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, pricom pripadné spory, vyplyvajice ztejto zmluvy budd
zmluvné strany rieSit’ vzajomnym zmierom a za sthlasu SORO. Vsetky spory, ktoré vzniknu
z tejto zmluvy o dielo vratane sporov o jej platnosti, vyklad alebo zrusenie, budu riesit’ pred
Rozhodcovskym sidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podl'a
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jeho zékladnych vndtornych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam
tohto stdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO zadvizné.

/5/ Akakol'vek zmena obsahu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
vramci PRV medzi  Ministerstvom pddohospodéarstva SR ako Ziadatelom o nendvratny
finanény prispevok a SORO, ktorej sti¢astou je tito zmluva o dielo, bude zavézna aj pre tuto
zmluvu o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo.

/6/  Objednavatel’ a SORO sa zavizuju zabezpecit’ informacie o doddvatel'ovi pred zneuZitim
a vyuzivat ich len v stlade s realizaciou programu PRV.

/7/  Akédkol'vek koreSpondencia objednavatela, spravneho organu a SORO urcena
dodavatelovi do vlastnych rtik a zaslana na poslednt nim udanu adresu plati ako dorucena:

a) ditiom prevzatia doddvatel'om alebo nim splnomocnenym zastupcom
b) dilom odmietnutia prevzatia koreSpondencie
c) po uplynuti 3 dni od uloZenia koreSpondencie na poste aj ked’ sa dodavatel’

o ulozeni nedozvedel a koreSpondencia sa vrati spit’ odosielatel'ovi.
/8/ Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podla ods./4/ tohto ¢lanku, je
mozné vykonavat, len po dohode zmluvnych stran a na zéklade sihlasu SORO so zmenou a
to formou dodatku k zmluve o dielo.
/9/  Zmluva odielo je vyhotovend v piatich rovnopisoch, ztoho tri rovnopisy pre
objednavatel’a, jeden pre dodavatel'a a jeden pre SORO. V pripade sporu medzi zmluvnymi
stranami sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu zmluvy o dielo ulozeného v SORO.
/10/  Zmluvné strany si zmluvu o dielo precitali, s jej obsahom bez vyhrad stihlasia a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisujq.
/11/  Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanénc¢ho prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva SR a SORO apo splneni
podmienky podl'a ods. /2/ tohto ¢lanku, méze dodavatel’ zacat” vykonavat’ prace podla ¢l. L.
a v rozsahu ¢1.3 ods./3/ tejto zmluvy o dielo.

10 APR. 2009
V Bratislave, diia ...,
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Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Vzor informacnej tabule
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