

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : Kežmarok 20/1998

OBJEDNÁVATEL :

**Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava**

tel: 07/321 098, 306 6196, fax: 07/321 271, 321 201

zastúpený : Ing. Jozef Vanek, poverený riadením odboru
pozemkových úprav

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : JUDr. Peter Antošík, poverený riadením oddelenia
pozemkovo-právnych vzťahov

- technické otázky : Ing. Pavel Matejka, poverený riadením oddelenia
pozemkových úprav

Bankové spojenie : Národná banka SR

Číslo účtu : 526002/0720

IČO : 156621

/ďalej len objednávateľ/

a

ZHOTOVITEĽ :

GS spol. s r.o., A. Markuša 18, 979 01 Rimavská Sobota

zastúpený : Ing. Ján Julény, konateľ spoločnosti

tel. / fax : 0905 62 14 85, 0866 56 27 870

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Ján Julény ,
Agáta Šulková, konatelia spoločnosti

Bankové spojenie : ČSOB

Číslo účtu : 202117303/7500

IČO : 31595383

DIČO : 31595383/678

/ ďalej len zhotoviteľ /

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl.zákona č. 513/1991Zb.
za nasledovných podmienok:

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Kežmarok**, okres Kežmarok, kraj Prešovský

podľa :

- 1.1. zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov,
 - 1.2. zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
 - 1.3. vyhlášky č. 79/1996 Z.z ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 - 1.4. zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov
2. Dielo bude spĺňať kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov ÚGKK SR, najmä:
- 2.1. Inštrukcie ÚGKK SR na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, syst. ozn. č. 984 420 1/93.
 - 2.2. Inštrukcie ÚGKK SR na zápis vlastných a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, syst. označenie 984 410 1/93
 - 2.3. Inštrukcie ÚGKK SR na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, syst. ozn. 984 420 1/93
 - 2.4. Inštrukcie ÚGKK SR na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, syst. ozn. 984 490 1/93
 - 2.5. Metodických pokynov STÚ Bratislava a MP SR na projektovanie pozemkových úprav, 1994
 - 2.6. Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, 1997
3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky technických predpisov a vyhlášok aplikovaných na zákony uvedené v bodoch I.1.1 a I.1.2.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do: **31. december 2006** pričom:

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 31. december 2004
- časť diela uvedeného v bode II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 31. december 2006

2. Dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy bude obsahovať:

- 2.1. Úvodné podklady
- 2.2. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
- 2.3. Vykonanie projektu pozemkových úprav

3. Úvodné podklady budú obsahovať:

- 3.1 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav
- 3.2. Register pôvodného stavu
- 3.3. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

4. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav bude obsahovať:
 - 4.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov
 - 4.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v návaznosti na miestny systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav
 - 4.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
5. Vykonaním projektu pozemkových úprav sa rozumie:
 - 5.2. Vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav
 - 5.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy operátu katastra nehnuteľností novým mapovaním
6. Obsah a ceny jednotlivých častí diela sú uvedené v prílohe č.2
- etapy vykonávania projektu pozemkových úprav v k.ú. Kežmarok - ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy
7. Časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 overí zhotoviteľ v zmysle §25 zákona SNR č.330/1991 Zb.
8. Časti diela uvedené v bode II.2.3 overí zhotoviteľ podľa §7 zákona SNR č.215/1995 Zb. a predloží ho na úradné overenie
9. Zhotoviteľ pred zostavením registra pôvodného stavu zaktualizuje BPEJ
10. Zhotoviteľ pred schválením zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov zaktualizuje obvod projektu pozemkových úprav
11. Zhotoviteľ pred schválením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu prerokuje jeho návrh s každým účastníkom konania
12. Zhotoviteľ pred schválením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vykoná ak to okolnosti vyžadujú na požiadanie účastníkov konania predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav
13. Zhotoviteľ pred vykonaním diela podľa časti II.5 zaktualizuje register pôvodného stavu a rozdeľovací plán vyhotovený podľa bodu II.4.3. o zmeny, ktoré nastali od spracovania registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

III. Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **6 245 500,- Sk**,
/ slovom: šesťmiliondvadestoštyridsaťpäťtisícpäťsto slovenských korún/
Cena je bez DPH.
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.
3. Práce uvedené v bode II.4.3 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení projektu pozemkových úprav Okresným úradom v Kežmarku.
4. Práce za ostatnú etapu vykonania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.5.2 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení diela Okresným úradom v Kežmarku jeho predložením na zápis do KN. Faktúrovať sa budú skutočné merné jednotky
5. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.
6. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohovej fakturácii v hodnote: 1 873 650,-Sk, (slovom: jedenmilionosemstosedemdesiattritisícšesťstopäťdesiat slovenských korún), ktorá bude zlikvidovaná pri fakturácii III. a IV. ucelenej časti.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

- 1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I tejto zmluvy v stanovenej lehote,
- 1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I. tejto zmluvy v počtoch vyhotovení podľa bodu II.6 zmluvy,
- 1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl.I. tejto zmluvy,
- 1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
- 1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri vypracovaní a vykonaní projektu
- 1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
- 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania projektu, minimálne 5 pracovných dní vopred,
- 1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela v lehotách stanovených v čl. VIII tejto zmluvy,
- 1.9. zabezpečiť si všetky potrebné podklady nevyhnutné na spracovanie a vykonanie diela
- 1.10. zabezpečiť, vylustrovať a aktualizovať všetky dostupné listiny preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam

2. Objednávateľ je povinný:

- 2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi dostupnosť k podkladom na vykonanie diela prostredníctvom príslušných štátnych orgánov
- 2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
- 2.5. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem etáp uvedených v článkoch III.3 a III.4 zmluvy,
- 2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov odboru katastrálneho príslušného Okresného úradu,

3. Zhotoviteľ má právo na:

- 3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,
- 3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp spracovania a vykonania projektu pozemkových úprav okrem etáp uvedených v článkoch III.3 a III.4 zmluvy,
- 3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov tak , ako je uvedené vyššie,
- 3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,
- 3.5. potvrdenie príslušného štátneho orgánu o nevydaní potrebných podkladov pre spracovanie a vykonanie diela

4. Objednávateľ má právo na:

- 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,
- 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav MP SR ,alebo oprávnenými pracovníkmi krajského úradu v Prešove, alebo príslušného Okresného úradu
- 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdaním ukončeného diela
- 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
- 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,

4.7. na majetkové sankcie uvedené v čl. V. a VI. zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1. tohto článku.

V.

Odstúpenie od zmluvy

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto zmluva zrušuje po uplynutí 30 dní počítaných od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o odstúpení o zmluvy druhej zmluvnej strane, obsahujúceho dôvod odstúpenia od zmluvy.

2. Pri odstúpení od zmluvy si zmluvné strany ponechajú to, čo si do momentu odstúpenia od zmluvy navzájom plnili.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľa nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené ucelené časti diela. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované ucelené časti diela.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy

VI.

Majetkové sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % z ostatnej etapy.

Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 % z ostatnej etapy diela.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené ucelené časti diela.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov na jednotlivých faktúrovaných častiach diela do 60 dní od výzvy (čl.VII.2.), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % z ceny uvedenej časti diela.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % z uvedenej časti diela.

VII.

Ostatné podmienky

1. Objávateľ si vyžiada na Okresnom úrade - odbore katastrálnom v Poprade operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu pozemkových úprav a spolu so zhotoviteľom prerokuje s Odborom katastra Okresného úradu v Poprade špecifické podmienky v katastrálnych územiach podľa § 7 zákona č.330/1991 Zb.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra nehnuteľností.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 60 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy vykonania projektu pozemkových úprav je podmienená schválením vykonania projektu pozemkových úprav a registra nového stavu Okresným úradom v Poprade a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.

VIII.

Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov z katastra nehnuteľností

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a §22 z. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.
3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje projektu, či iných údajov získaných v konaní podľa z.č. 330/1991 Zb.

IX.

Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu objednávateľovi, ktorú spôsobil porušením svojich zmluvných ako aj zákonných povinností. Za spôsobenú škodu zodpovedá podľa § 373 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka.

X.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa 25. IX. 1998

V Rimavskej Sobote

dňa

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

-2-

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.:

Kežmarok

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	2483
Výmera pozemkov podliehajúca pozemkovým úpravám v ha	
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1479
Výmera lesnej pôdy v ha	573
Určený operát	
Kategória katastrálneho územia	
Počet máp určeného operátu	
Počet katastrálnych máp	
Počet parcel podľa kat. operátu v celom k.ú.	
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. úprav	600
Počet pozemkovknížnych vložiek	
Počet spoluvlastníkov	

B. Kalkulácia**1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$2483 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 5\,462\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov

$$296 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 266\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lomových bodoch značkov trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

$$370 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 351\,500,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$300 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 165\,000,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 6 245 500,00 Sk
C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	983 268,00 Sk
Rok 1999	1 092 520,00 Sk
Rok 2000	655 512,00 Sk
Rok 2001	710 138,00 Sk
Rok 2002	710 138,00 Sk
Rok 2003	812 660,00 Sk
Rok 2004	764 764,00 Sk
Rok 2005	351 500,00 Sk
Rok 2006	165 000,00 Sk
S P O L U:		6 245 500,00 Sk

Etapy spracovania a vykonavania prác projektu pozemkových úprav k.ú.:	Kežmarok	
<u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u>		
<u>I.1 Prípravné práce</u>		983 268,00 Sk
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	983 268,00 Sk	
<u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u>		1 092 520,00 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk	
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	327 756,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	109 252,00 Sk	
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>		273 130,00 Sk
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	273 130,00 Sk	
<u>I.4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>		382 382,00 Sk
I.4.1. analytická časť	344 143,80 Sk	
I.4.2. schvaľovací proces	38 238,20 Sk	
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>		382 382,00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	382 382,00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		546 260,00 Sk
II.1.1. analytická časť	546 260,00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		546 260,00 Sk
II.2.1. analytická časť	327 756,00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	163 878,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	54 626,00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		546 260,00 Sk
II.1.2. syntetická časť	437 008,00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	54 626,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	54 626,00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>		976 538,00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	284 055,20 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	213 041,40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	71 013,80 Sk	
III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	266 400,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	142 027,60 Sk	

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

516 500,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav 351 500,00 Sk
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 165 000,00 Sk