

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : Stará Lesná 38/1998

OBJEDNÁVATEĽ :

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava

tel: 07/321 098, 306 6196, fax: 07/321 271, 321 201

zastúpený : Ing. Jozef Vanek, poverený riadením odboru
pozemkových úprav

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : JUDr. Peter Antošík, poverený riadením oddelenia
pozemkovo-právnych vzťahov

- technické otázky : Ing. Pavel Matejka, poverený riadením oddelenia
pozemkových úprav

Bankové spojenie : Národná banka SR

Číslo účtu : 526002/0720

IČO : 156621

/ďalej len objednávateľ/

a

ZHOTOVITEĽ :

GS spol. s r.o., A. Markuša 18, 979 01 Rimavská Sobota

zastúpený : Ing. Ján Julény, konateľ spoločnosti

tel. / fax : 0905 62 14 85, 0866 56 27 870

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy

: Ing. Ján Julény ,
: Agáta Šulková, konatelia spoločnosti

Bankové spojenie

: ČSOB

Číslo účtu

: 202117303/7500

IČO

: 31595383

DIČO

: 31595383/678

/ ďalej len zhotoviteľ /

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl.zákona č. 513/1991Zb.
za nasledovných podmienok:

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Stará Lesná, okres Kežmarok, kraj Prešovský

podľa :

- 1.1. zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov,
 - 1.2. zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
 - 1.3. vyhlášky č. 79/1996 Z.z ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 - 1.4. zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov
2. Dielo bude spĺňať kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov ÚGKK SR, najmä:
- 2.1. Inštrukcie ÚGKK SR na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, syst. ozn. č. 984 420 1/93.
 - 2.2. Inštrukcie ÚGKK SR na zápis vlastných a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, syst. označenie 984 410 1/93
 - 2.3. Inštrukcie ÚGKK SR na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, syst. ozn. 984 420 1/93
 - 2.4. Inštrukcie ÚGKK SR na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, syst. ozn. 984 490 1/93
 - 2.5. Metodických pokynov STÚ Bratislava a MP SR na projektovanie pozemkových úprav, 1994
 - 2.6. Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, 1997
3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky technických predpisov a vyhlášok aplikovaných na zákony uvedené v bodoch I.1.1 a I.1.2.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do: **31. december 2006**

pričom:

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 31. december 2004
- časť diela uvedeného v bode II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 31. december 2006

2. Dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy bude obsahovať:

- 2.1. Úvodné podklady
- 2.2. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
- 2.3. Vykonanie projektu pozemkových úprav

3. Úvodné podklady budú obsahovať:

- 3.1. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav
- 3.2. Register pôvodného stavu
- 3.3. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

4. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav bude obsahovať:
 - 4.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov
 - 4.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v návaznosti na miestny systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav
 - 4.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
5. Vykonaním projektu pozemkových úprav sa rozumie:
 - 5.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav
 - 5.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy operátu katastra nehnuteľností novým mapovaním
6. Obsah a ceny jednotlivých častí diela sú uvedené v prílohe č.2
- etapy vykonávania projektu pozemkových úprav v k.ú. Stará Lesná - ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy
7. Časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 overí zhotoviteľ v zmysle §25 zákona SNR č.330/1991 Zb.
8. Časti diela uvedené v bode II.2.3 overí zhotoviteľ podľa §7 zákona SNR č.215/1995 Zb. a predloží ho na úradné overenie
9. Zhotoviteľ pred zostavením registra pôvodného stavu zaktualizuje BPEJ
10. Zhotoviteľ pred schválením zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov zaktualizuje obvod projektu pozemkových úprav
11. Zhotoviteľ pred schválením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu prerokuje jeho návrh s každým účastníkom konania
12. Zhotoviteľ pred schválením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vykoná ak to okolnosti vyžadujú na požiadanie účastníkov konania predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav
13. Zhotoviteľ pred vykonaním diela podľa časti II.5 zaktualizuje register pôvodného stavu a rozdeľovací plán vyhotovený podľa bodu II.4.3. o zmeny, ktoré nastali od spracovania registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 891 350,- Sk.**,
/ slovom : trimiliónyosemstodevät'desiatjednatísícristopäťdesiat slovenských korún/
Cena je bez DPH.
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.
3. Práce uvedené v bode II.4.3 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení projektu pozemkových úprav Okresným úradom v Kežmarku.
4. Práce za ostatnú etapu vykonania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.5.2 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení diela Okresným úradom v Kežmarku jeho predložením na zápis do KN. Faktúrovať sa budú skutočné merné jednotky
5. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.
6. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohovej fakturácii v hodnote: 1 167 405,-Sk, (slovom: jedenmiliónstošesťdesiatšesťdesiatštyristopäť slovenských korún), ktorá bude zlikvidovaná pri fakturácii III. a IV. ucelenej časti.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

- 1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I tejto zmluvy v stanovenej lehote,
- 1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I. tejto zmluvy v počtoch vyhotovení podľa bodu II.6 zmluvy,
- 1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl.I. tejto zmluvy,
- 1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
- 1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri vypracovaní a vykonaní projektu
- 1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
- 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania projektu, minimálne 5 pracovných dní vopred,
- 1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela v lehotách stanovených v čl.VIII tejto zmluvy,
- 1.9. zabezpečiť si všetky potrebné podklady nevyhnutné na spracovanie a vykonanie diela
- 1.10. zabezpečiť, vylustrovať a aktualizovať všetky dostupné listiny preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam

2. Objednávateľ je povinný:

- 2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi dostupnosť k podkladom na vykonanie diela prostredníctvom príslušných štátnych orgánov
- 2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
- 2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem etáp uvedených v článkoch III.3 a III.4 zmluvy,
- 2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov odboru katastrálneho príslušného Okresného úradu,

3. Zhotoviteľ má právo na:

- 3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,
- 3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp spracovania a vykonania projektu pozemkových úprav okrem etáp uvedených v článkoch III.3 a III.4 zmluvy,
- 3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov tak , ako je uvedené vyššie,
- 3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,
- 3.5. potvrdenie príslušného štátneho orgánu o nevydaní potrebných podkladov pre spracovanie a vykonanie diela

4. Objednávateľ má právo na:

- 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,
- 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav MP SR ,alebo oprávnenými pracovníkmi krajského úradu v Prešove, alebo príslušného Okresného úradu
- 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela
- 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
- 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,

4.7. na majetkové sankcie uvedené v čl. V. a VI. zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1. tohto článku.

V.

Odstúpenie od zmluvy

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto zmluva zrušuje po uplynutí 30 dní počítaných od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o odstúpení o zmluvy druhej zmluvnej strane, obsahujúceho dôvod odstúpenia od zmluvy.

2. Pri odstúpení od zmluvy si zmluvné strany ponechajú to, čo si do momentu odstúpenia od zmluvy navzájom plnili.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené ucelené časti diela. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované ucelené časti diela.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

VI.

Majetkové sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % z ostatnej etapy.

Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 % z ostatnej etapy diela.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené ucelené časti diela.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov na jednotlivých faktúrovaných častiach diela do 60 dní od výzvy (čl.VII.2.), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % z ceny uvedenej časti diela.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % z uvedenej časti diela.

VII.

Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Okresnom úrade - odbore katastrálnom v Kežmarku operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu pozemkových úprav a spolu so zhotoviteľom prerokuje s Odborom katastra Okresného úradu v Kežmarku špecifické podmienky v katastrálnych územiach podľa § 7 zákona č.330/1991 Zb.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra nehnuteľností.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 60 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy vykonania projektu pozemkových úprav je podmienená schválením vykonania projektu pozemkových úprav a registra nového stavu Okresným úradom v Kežmarku a jeho predložením na zápis do katastra nehnuteľností.

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.:

Stará Lesná

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	948
Výmera pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám v ha	
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	701
Výmera lesnej pôdy v ha	100
Určený operát	
Kategória katastrálneho územia	
Počet máp určeného operátu	
Počet katastrálnych máp	
Počet parcel podľa kat. operátu v celom k.ú.	
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. úprav	5026
Počet pozemkovoknižných vložiek	
Počet spoluvlastníkov	

B. Kalkulácia**1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$948 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,085\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov

$$211 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 189\,900,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lomových bodoch značkov trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

$$246 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 233\,700,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2513 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,382\,150,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 3 891 350,00 Sk
C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	375 408,00 Sk
Rok 1999	417 120,00 Sk
Rok 2000	250 272,00 Sk
Rok 2001	271 128,00 Sk
Rok 2002	271 128,00 Sk
Rok 2003	398 460,00 Sk
Rok 2004	291 984,00 Sk
Rok 2005	233 700,00 Sk
Rok 2006	1 382 150,00 Sk
S P O L U:		3 891 350,00 Sk

Etapy spracovania a vykonavania prác projektu pozemkových úprav k.ú.:

Stará Lesná

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

375 408,00 Sk

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 375 408,00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

417 120,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 125 136,00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 125 136,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 125 136,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 41 712,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

104 280,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

104 280,00 Sk

I.4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

145 992,00 Sk

I.4.1. analytická časť 131 392,80 Sk

I.4.2. schvaľovací proces 14 599,20 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu**

145 992,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 145 992,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

208 560,00 Sk

II.1.1. analytická časť 208 560,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

208 560,00 Sk

II.2.1. analytická časť 125 136,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 62 568,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 20 856,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

208 560,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 166 848,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 20 856,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 20 856,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu

461 028,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 108 451,20 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 81 338,40 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 27 112,80 Sk

III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 189 900,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 54 225,60 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1 615 850,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav 233 700,00 Sk
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 382 150,00 Sk