

1

Zmluvná strana:

Pozemkový úrad - Prešov

Pozemkový úrad v Prešove, ul. Masarykova 10, 080 01 Prešov

tel. 021-724379

Zastúpený : Ing. Ján Špec, CSc., prednosta úradu

osoby oprávnené konať
vo veciach

Register obnovenej evidencie pozemkov

-zmluvné otázky : Ing. Ján Špec, CSc., prednosta úradu
MP SR

-technické otázky : Ing. Jozef Bujňák, geodet pozemkového úradu

Bankové spojenie :

Katastrálne územie : **Ondrašovce**

Číslo účtu : 839326 - 572

IČO : 173 347 05

(ďalej len objedávateľ)

Číslo : kat. územia : **843831**

Okres : **Prešov**

zastúpený : Ing. Milošom Krájakom

osoby oprávnené konať
vo veciach

Zhotoviteľ : **Datageo Spišská Nová Ves**

Bankové spojenie : SS Spišská Nová Ves

Číslo účtu : 8007845-099/0800

IČO : 10767266

DIC : 6702277087/732

(ďalej len zhotoviteľ)

vzťahujú dojednania táto zmluva podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných
podmienok :

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : ROEP -- 30/96

Zmluvné strany:

Pozemkový úrad v Prešove, ul. Masarykova 10, 080 01 Prešov

tel. 091-724379

Zastúpený : Ing. Ján Špes CSc., prednosta úradu

**osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy :**

**-zmluvné otázky : Ing. Ján Šefčík, vedúci oddelenia pozemkových úprav
MP SR**

-technické otázky : Ing. Jozef Bujňák, geodet pozemkového úradu

Bankové spojenie : NBS Prešov

Číslo účtu : 939326 - 572

IČO : 173 347 05

(ďalej len objednávateľ)

a

Datageo, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves

zastúpený :Ing. Milošom Kršjakom

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Miloš Kršjak

Bankové spojenie : SS Spišská Nová Ves

Číslo účtu : 8007945-599/0900

IČO :10767258

DIČ :6702277087/732

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok :

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie zjednodušeného registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len "ROEP") v katastrálnom území

Ondrašovce
okres Prešov.

II. Podmienky spracovania:

podľa

1. zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len zákon),
 - 1.1. zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a všetkých predpisov aplikovaných na uvedený zákon,
 - 1.2. pokynov MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN - 1/96 a dodatkov k nim na vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov
 - 1.3. pokynov MP SR č. 3924/93-430 a ÚGKK SR č. NP-905/1993 zo dňa 1.6.1993 na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR a MP SR na vykonávanie pozemkových úprav.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje využiť pri zisťovaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam pre potreby vyhotovenia ROEP technické predpisy vydané ÚGKK SR a MP SR najmä:
 - 2.1. Inštrukciu ÚGKK SR na zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam č. 984410 1/93,
 - 2.2. Inštrukciu na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, sys. označenie 984 490 1/93,
 - 2.3. Pokyny ÚGKK SR na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností č. GK -963/1994,
 - 2.4. Inštrukciu na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra č. 984 900 1/95,
 - 2.5. Inštrukciu na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, sys.označenie 984 420 1/93.
- 2.6. Ostatné pokyny MP SR a ÚGKK SR vydané v priebehu spracovania ROEP.
3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky podľa § 8 zákona č. 180/1995 Z.z. a jeho vykonávacieho predpisu, metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č.984 420 MN - 1/96 na spracovanie ROEP.
 - 3.1. ROEP bude spracovaný výpočtovou technikou v troch vyhotoveniach (2x pozemkový úrad, 1x správa katastra).
 - 3.2. Písomná časť ROEP - tlačový výstup na papieri bude pevne zošitý, jednotlivé strany očíslované a zošívacia šnúra pripevnená k poslednej strane. Na predposlednej strane ROEP oprávnený zhotoviteľ overí ROEP autorizovaným geodetom menom, priezviskom, overovacou pečiatkou, dátumom a podpisom.

3.3. Grafická časť ROEP - na každom mapovom liste ROEP bude písomné vyjadrenie oprávneného zhotoviteľa, že je v súlade s písomnou časťou ROEP.

3.4. Údaje ROEP s mapovými informáciami na disketách vo formáte FÚVI a VGI (FÚVI - formát údajov na výmenu informácií pre výmenu písomnej časti operátu ROEP, VGI - výmenný grafický interfejs pre výmenu geodetických informácií pre tvorbu vektorovej katastrálnej mapy, čo je stanovené Smernicou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (strana 12, odsek 9).

3.5 Písomná časť ROEP obsahuje najmä :

- technickú správu s analýzou použitých operátov, dosiahnutých presností a chybovými hláseniami
- ROEP v predpísanej tabuľkovej forme,
- osobitné časti ROEP pre SPF,
- zoznam vlastníkov nehnuteľností,
- zoznam údajov o nehnuteľnostiach,
- zoznam súradníc podrobných lomových bodov hraníc pozemkov,

3.6. Grafická časť ROEP obsahuje najmä :

- analógovú mapu ROEP v klade S-JTSK extravilán v mierke 1 : 2000, intravilán podľa mierky mapy KN.
- priesvitku číslovania podrobných lomových bodov hraníc pozemkov

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do

30.6.1997.

2. ROEP autorizačne overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou autorizovaného geodeta (podľa § 7 zák. č. 215/95 Z.z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Pozemkovému úradu v Prešove.

3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania ROEP uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

IV.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, predstavuje čiastku v hodnote:

553740,-- Sk

slovom

päťstopäťdesiattritisíc sedemstoštyridsať slovenských korún.

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania ROEP podľa prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.
3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ fakturovať po schválení diela Pozemkovým úradom v Prešove a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.
4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný :
 - 1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy v stanovenej lehote sám , alebo vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou,
 - 1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach,
 - 1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v bode I. tejto zmluvy,
 - 1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
 - 1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri zostavení ROEP,
 - 1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
 - 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 5 pracovných dní vopred,
 - 1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela zistené predovšetkým v čase zápisu do KN za podmienok a v lehotách stanovených v bode VII. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný :
 - 2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi dostupnosť podkladov na vykonanie diela ,
 - 2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
 - 2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp, okrem poslednej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela Pozemkovým úradom v Prešove a po jeho predložení na zápis do KN,
 - 2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po termíne právoplatnosti rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav po vypracovaní ROEP na základe údajov SK.
3. Zhotoviteľ má právo na :
 - 3.1. zabezpečenie dostupnosti podkladov na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa bodu II. tejto zmluvy,
 - 3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania ROEP okrem poslednej, ktorú zhotoviteľ bude fakturovať po schválení diela Pozemkovým úradom v Prešove a jeho predložení na zápis do KN,

- 3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávateľ tak, ako je uvedené vyššie,
- 3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.
4. Objednávateľ má právo na :
 - 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,
 - 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav a ochrany životného prostredia MP SR,
 - 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela,
 - 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
 - 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
 - 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
 - 4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v odseku 1.1. tohto bodu a zároveň na neuhradenie rozpracovaného diela.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v bode VII. tejto zmluvy. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo.
Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávateľom vyplatené v lehote do 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

VII. Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 10% dohodnutej ceny.
Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalších 10%.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených predovšetkým v čase zápisu do KN do 30 dní od výzvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3% dohodnutej ceny.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5% za každý ďalší začatý mesiac.

VIII.

Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Správe katastra v Prešove operáty určené na konanie podľa zák. č. 180/95 Z.z. a spolu so zhotoviteľom prerokuje so Správou katastra v Prešove špecifické podmienky.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude súčasťou diela a podkladom pre preberanie výsledkov prác do KN.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy (ucelenej časti) ROEP je podmienené schválením ROEP k nehnuteľnostiam v extraviláne Pozemkovým úradom v Prešove a jeho predložením na zápis do KN.

5. Podklady ktoré boli poskytnuté pre spracovanie ZRPS, sú majetkom objednávateľa a akékoľvek poskytovanie týchto údajov ďalším osobám, alebo organizáciám je trestné v zmysle zák.SNR č.162/95 Z.z. o katastri v SR a § 22 zák.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach.

IX.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove

dňa 16.07.1996

V Prešove

dňa 14.07.1996

POZEMKOVÝ ÚRAD
Masarykova 10
080 72 PREŠOV

Objednávateľ

EDataGEO
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ

Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov

Základné údaje :

- 1. Názov katastrálneho územia : **Ondrašovce**
- 2. Výmera katastrálneho územia : **411 ha**
- 3. Počet pozemnoknižných vložiek : **348**
- 4. Počet riešených parcel : **1678**
- 5. Počet spoluvlastníkov : **950**
- 6. Kategória katastrálneho územia : **D**

Kalkulácia :

Merná jednotka - parcela riešená v ROEP

počet parcel $1678 \times 330, -\text{Sk} = 553740, -\text{Sk}$ $+ 6\% = 586964, -$

Fakturácia a platenie :

rok 1996 110748, -Sk

rok 1997 442992, -Sk

Spolu : 553740, - Sk

Etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov

Fakturačný celok číslo :	O b s a h	% z celk.ceny čiastka v Sk.
1.	-lustrácia listín preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam pre súbor "E" a súbor "C" popisných informácií katastra nehnuteľností, -tvorba databázových údajov o nehnuteľnostiach	20% 110748,-Sk
2.	-spracovanie máp katastra nehnuteľností z RES, alebo iného formátu do vektorového tvaru -aktualizácia mapy KN podľa posledných platných údajov -digitalizácie a spracovanie máp zobrazujúcich pôvodné nehnuteľnosti do vektorového tvaru, -priradenie príslušných atribútov k objektom -vyznačenie v mapových podkladoch pozemkov, ktoré nie sú predmetom konania šrafovaním, alebo farebnou výplňou -tlač písomnej časti pre komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, -tlač mapových podkladom pre komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim	30% 166122,-Sk
3.	-spracovanie údajov v písomnej časti ROEP podľa rozhodnutia správneho orgánu o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním, -zverejnenia registra a spravovanie námietok posúdených komisiou o ktorých rozhodol správny orgán, -tvorba FUVI a VGI pre príslušné súbory.	20% 110748,-Sk
4.	-kontrola ROEP a odstránenie chýb zistených kontrolou,	
5.	-tlač predpísaných písomných výstupných zostáv a mapových podkladov, -schválenie ROEP správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do KN,	30% 166122,-Sk

DODATOK č. 1

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.

k zmluve o dielo č. 301/96 zo dňa 14.07.96
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pôdy k nehnuteľnostiam v
kat. území **Ondrašovce**, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa určenie strán takto:

Objednávateľ:

Okresný úrad, Námestie mieru 2, Prešov

zastúpený: Ing. Jozef Gruška - prednosta okresného úradu

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Vanek - vedúci odd. pozemkových úprav MP SR
- technické otázky: Ing. Ján Špes, CSc. - riaditeľ odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva OÚ Prešov

Bankové spojenie: NBS Prešov

Číslo účtu: 829-572/0720

IČO: 31777686

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Datageo, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves

zastúpený : Ing. Milošom Kršjakom

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Miloš Kršjak

Bankové spojenie : SS Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 8007945-599/0900

IČO: 10767258

DIČ: 6702277087/732

tel.: 0965-27789

(ďalej len zhotoviteľ).

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove

dňa 6.11.96

Okresný úrad
Prešov

Objednávateľ

V Spišskej Novej Vsi

dňa 29.10.1996

EData GEO
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Vaneček - vedúci odd. pozemkových úprav MP SR

- technické otázky: Ing. Ján Špaček, CSc. - riaditeľ odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva OÚ Prešov

Bankové spojenie: NBS Prešov

Číslo účtu: 623-872/0720

IČO: 31777686

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

EData GEO, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves

zastúpený: Ing. Milošom Kríjakom

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Miloš Kríjak

Bankové spojenie: SS Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 6007945-599/0900

IČO: 16767258

DIČ: 570237057/732

tel.: 0765-27789

(ďalej len zhotoviteľ)

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996
a dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996

**predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov.**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa článok III. odst. 1 zmluvy

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy o dielo, a to v lehote do :

30.10.2001

Zdôvodnenie zmeny termínu :

Nečitateľnosť niektorých zápisov v pozemnoknižných vložkách, vyhľadávanie starších geometrických plánov a listín k nim prislúchajúcich v archívoch. Problematické bolo spracovanie novších geometrických plánov, ktoré mali rozporné identifikácie právneho stavu, nakoľko mapa pozemnoknižná a mapa bývalého pozemkového katastra nie sú vypracované na matematickom základe. Zdržanie spôsobilo aj zjednotenie hraníc katastrálneho územia so susednými kat. územiami, často sa vyskytovali chyby vo vypracovaní ZMVM.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie:

rok 1996	110 748,-
rok 1997	166 122,-
rok 1998	110 748,-
rok 2001	166 122,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č.2 takto :

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovennej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	110 748,-	09/96
	- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazu- júcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)	166 122,-	03/97
	- digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam - poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI) - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN)	110 748,-	09/98
	- spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra		
	Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva	166 122,-	08/2001
	- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		

- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu:

553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove

Dňa

24.4.2001

V Prešove

Dňa

objednávatel'



DataGeo
Ing. Miloš Krájak
Zemplínska 5
052 01 Spišská Nová Ves

zhotovitel'

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996
dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996
a dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa článok III. odst. 1 zmluvy

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy o dielo, a to v lehote do :

30.09.2002

Zdôvodnenie zmeny termínu :

Časové náročne spracovanie pripomienok občanov po zverejnení registra, boli prinesené staré geometrické plány na rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sa nenachádzajú v archívoch katastra. Tieto skutočnosti bolo treba preskúmať, urobiť miestne šetrenie, v prípade opodstatnenia zaviesť do ROEP. Zistili sa aj ďalšie rozdiely v zápisoch do ISKN podľa notárskych listín-dedičstiev. Tieto sa prekonzultovali so správou katastra, čo taktiež spôsobilo spomalenie spracovania diela.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie:

rok 1996	110 748,-
rok 1997	166 122,-
rok 1998	110 748,-
rok 2002	166 122,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovej evidencie pozemkov v prílohe č.2 takto :

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.	110 748,-	09/96
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) - digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listov preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI) - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	166 122,-	03/97
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) - spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	110 748,-	09/98

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 55 374,- 06/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 110 748,- 08/2002

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu:

553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove
Dňa

objednávatel'



V Prešove
Dňa

DataGEO
Ing. Miloš Kršjak
Zemplínska 5
01 510 001 Nová Ves

zhotoviteľ

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996
 dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996
 dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001
 a dodatku č.3 zo dňa 16.7.2002

**predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
 v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov.**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa článok III. odst. 1 zmluvy

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy o dielo, a to v lehote do :

30.09.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu :

Predĺženie termínu spracovania diela spôsobilo zosúladenie údajov katastra nehnuteľností s údajmi v ROEP. Množstvo času si vyžiadalo doplnenie poradových čísel listín a podrobnejšie rozpisanie titulov nadobudnutia. Objavili sa aj chyby v podieloch v dedičstvách z minulosti, ktoré treba prešetriť a opraviť

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie:

rok 1996	110 748,-
rok 1997	166 122,-
rok 1998	110 748,-
rok 2002	55 374,-
rok 2003	110 748,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovej evidencie pozemkov v prílohe č.2 takto :

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.	110 748,-	09/96
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) - digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrenie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI) - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	166 122,-	03/97
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI - FVGI, FUVI - ISKN) - spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	110 748,-	09/98

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 55 374,- 11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 110 748,- 08/2003

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu:

553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove

Dňa

14.4.2003

objednávatel'



V Prešove

Dňa

GeoData GEO
Ing. Miloš Krájak
Duklanská
052 01 012 012 012 012

zhotoviteľ

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996

dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996

dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001

dodatku č.3 zo dňa 16.7.2002

a dodatku č.4 zo dňa 17.4.2003

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa článok III. odst. 1 zmluvy

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy o dielo, a to v lehote do :

31.12.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu :

Predĺženie termínu spracovania diela si vyžiadalo zapracovanie nového číslovania lomových bodov susedných katastrálnych území, ako aj zosúladenie údajov katastra nehnuteľnosti s údajmi v ROEP, doplnenie poradových čísel listín a podrobnejšie rozpísanie titulov nadobudnutia. Objavili sa aj chyby a rozdiely v podieloch v dedičstvách medzi ROEP a ISKN, ktoré treba prešetriť a opraviť.

II.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č.2 takto :

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovenej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	110 748,-	12/09/96

- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazu-
júcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam
v katastri nehnuteľnosti.
- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných
listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra.
- zaznamenanie údajov získaných lustráciou a
aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) 166 122,- 03/97

- digitalizácia mapových podkladov.
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu
znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich
grafických podkladov.
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích
náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich
vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam
poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými
oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi
konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených
pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti
registra (FUVI a FVGI)
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 110 748,- 09/98

- spracovanie údajov písomnej časti registra do
predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných
zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom
konania a zverejnenie registra

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 55 374,- 11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z
návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava
chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra
do katastra

V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného 110 748,- 12/2003

hospodárstva

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu:

553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Výkazanie diela

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vypracovať a dodať zmluvnímu objednávatel'ovi dielo uvedené v bode I. zmluvy o dielo, a to v ich rozsahu:

31.12.2003

V Prešove

Dňa

15.9.2003

V Prešove

Dňa

8.9.2003

objednávatel'



DataGEO
Ing. Miloš Kráľ
Boudianske 4
052 01 Kráľovský Chlmec

zhotovitel'

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe 2.2 takto:

ETAPY VYKONÁVANIA
registra obnovenej evidencie pozemkov

P.č.	Účelové číslo – fakturačný cieľ	čas	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUI)	110 740.-	09/96

7

DODATOK č.6

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996

dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996

dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001

dodatku č.3 zo dňa 16.7.2002

dodatku č.4 zo dňa 17.4.2003

a dodatku č.5 zo dňa 15.9.2003

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrášovce, okres Prešov, kraj Prešov

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

OBJEDNÁVATEL

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/ 77 178 46

- technické otázky : Ing. Bibiána Mrázová
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/77 323 19

Bankové spojenie : NBS Prešov
číslo účtu : 16724572/0720
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.9.2004

Dôvod zmeny termínu:

1. Zpracovanie číslovania lomových bodov do grafickej časti registra
2. Uprava poznámok a titulov nadobudnutia podľa požiadaviek Správy katastra
3. Uprava podlomených parciel a ich výmer podľa požiadaviek Správy katastra

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

rok 1996	110 748,-
rok 1997	166 122,-
rok 1998	110 748,-
rok 2002	55 374,-
rok 2004	110 748,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONÁVANIA

registra obnovennej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	110 748,-	09/96
	- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) poukazu- júcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.		

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) 166 122,- 03/97

- digitalizácia mapových podkladov.
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov.
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI)
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 110 748,- 09/98

- spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 55 374,- 11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 110 748,- 08/2004

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu:

553 740,-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

dodatku č. 4 zo dňa 17.4.2004
z dodatku č. 3 zo dňa 15.8.2003

predmetom ktorého je v prevádzke registra občianskej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrášovec, okres Prešov, kraj Prešov

V.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od 1.1.2004.

V Prešove dňa 15.01.2004

V Spišskej Novej Vsi dňa 01.01.2004

OBJEDNÁVATEL'



Objednávatel'



ADDataGEO
Ing. Milos Kršjak
Duklianska 47
052 01 Spišská Nová Ves

zhotovitel'

DODATOK č.7

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996

dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996

dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001

dodatku č.3 zo dňa 16.7.2002

dodatku č.4 zo dňa 17.4.2003

dodatku č.5 zo dňa 15.9.2003

a dodatku č.6 zo dňa 15.1.2004

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2006

Dôvod zmeny termínu:

1. Prešetrovanie a oprava parciel, na ktoré sa vzťahovali súdne rozhodnutia.
2. Nečinnosť komisie ROEP zriadenej pri OcÚ v Ondrašovciach, ktorá doposiaľ nepredložila správnomu orgánu prijaté návrhy na vydržanie pre vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

rok 1997 276 870,-

rok 1998 110 748,-

rok 2002 55 374,-

rok 2006 110 748,-

spolu: 553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONÁVANIA

registra obnovenej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.	110 748,-	09/96
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) - digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI) - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	166 122,-	03/97
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) - spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	110 748,-	09/98
IV.	Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN)	55 374,-	11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

V. **Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva** 110 748,- 10/2006

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu: 553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove dňa 23. 9. .2004

V Spišskej Novej Vsi dňa 23.9.2004

Objednávatel'



AE DataGEO
Ing. Miloš Kršjak
Zemopráva 5
052 01 Spišská Nová Ves
zhotoviteľ

DODATOK č.8

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996
dodatku č.1 zo dňa 6.11.1996
dodatku č.2 zo dňa 27.4.2001
dodatku č.3 zo dňa 16.7.2002
dodatku č.4 zo dňa 17.4.2003
dodatku č.5 zo dňa 15.9.2003
dodatku č.6 zo dňa 15.1.2004
a dodatku č.7 zo dňa

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrašovce, okres Prešov, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2007

Dôvod zmeny termínu:

1. Prešetrovanie a oprava parciel, na ktoré sa vzťahovali súdne rozhodnutia.
2. Nečinnosť komisie ROEP zriadenej pri OcÚ v Ondrašovciach, ktorá doposiaľ nepredložila správne orgánu prijaté návrhy na vydržanie pre vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

rok 1997	276 870,-
rok 1998	110 748,-
rok 2002	55 374,-
rok 2007	110 748,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONÁVANIA

registra obnovennej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.	110 748,-	09/96
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) - digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI) - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	166 122,-	03/97
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) - spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	110 748,-	09/98

- IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola 55 374,- 11/2002
s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN)
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z
návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava
chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra
do katastra
- V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, 110 748,- 10/2007
odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických
a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra
- spolu: 553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove dňa 20. 11. 2006

V Spišskej Novej Vsi dňa 22. 12. 2006



Objednávatel'



DataGEO
Ing. Miloš Kršjak
Zemplínske
Spišská Nová Ves

zhotovitel'

DODATOK č.9

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom
území Ondrašovce, okres Prešov, kraj Prešov

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel. : 051/ 7485942

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. : 051/7485910

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Miloš Kršjak – Data GEO, 05201 Spišská Nová Ves, Zemplínska 5

osoby oprávnené konať :
- zmluvné otázky : Ing. Miloš Kršjak, Spišská Nová Ves, Dukleská 47

- technické otázky : Ing. Miloš Kršjak, Spišská Nová Ves, Dukleská 47
0905351753

Bankové spojenie : Tatrabanka Spišská Nová Ves

Číslo účtu : 2625380807/1100

IČO : 10767258

DIČ DPH : SK 1020683796

(ďalej zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.
zmluvy a to v lehote do

30.06.2009

Dôvod zmeny termínu:

1. Prešetrovanie a oprava parciel, na ktoré sa vzťahovali súdne rozhodnutia.
2. Prešetrenie resp. oprava existujúcich vydržaní
3. Nečinnosť komisie ROEP zriadenej pri OcÚ v Ondrašovciach, ktorá doposiaľ nepredložila správnomu orgánu prijaté návrhy na vydržanie pre vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

rok 1997	276 870,-
rok 1998	110 748,-
rok 2002	55 374,-
rok 2009	110 748,-
spolu:	553 740,-

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONÁVANIA

registra obnovennej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.	110 748,-	09/96
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI) - digitalizácia mapových podkladov. - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu - miestne prešetrenie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými	166 122,-	03/97

oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
vytvorenie FVGI

- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI)
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 110 748,- 09/98

- spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN) 55 374,- 11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom 110 748,- 06/2009

- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

spolu: 553 740.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove dňa 19.12.2007

V Spišskej Novej Vsi dňa 19.12.2007

Objednávatel'

Krajský pozemkový úrad
Prešov

- 1 -

EDataGEO

Ing. Miloš Kršjak

Zemianska 5

052 01 200 200 Nová Ves

zhotoviteľ

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Ondrašovce**, okres Prešov, kraj Prešovský

ZMLUVNÉ STRANY :

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910899415

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. : 051/7485910

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Miloš Kršjak – Data GEO, 052 01 Spišská Nová Ves, Zemplínska 5

osoby oprávnené konať :
- zmluvné otázky : Ing. Miloš Kršjak, Spišská Nová Ves, Dukelská 47

- technické otázky : Ing. Miloš Kršjak, Spišská Nová Ves, Dukelská 47
0905351753

Bankové spojenie : Tatrabanka Spišská Nová Ves
Číslo účtu : 2625380807/1100
IČO : 10767258
DIČ DPH : SK 1020683796
(ďalej zhotoviteľ)

u z a t v á r a j ú

Dodatok č.10 k zmluve o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996

Dodatkom č. 10 sa mení čl. II bod 1 takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy do

30.06.2010

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

1. Zdĺhavá činnosť komisie ROEP zriadenej pri OcÚ v Ondrašovciach, ktorá doposiaľ nepredložila správnomu orgánu kompletne návrhy na vydržanie pre vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona.
2. Posun termínu je potrebný aj z dôvodu nedostatočnej kapacity správy katastra na vykonanie potrebných kontrol.

Dodatkom č. 10 sa:

- mení špecifikácia prác registra obnovej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

rok 1997	276 870,- Sk	
rok 1998	110 748,- Sk	
rok 2002	55 374,- Sk	
rok 2010	(110 748,- Sk)	3 676,16 €
spolu:	(553 740,- Sk)	18 380,80 €

Dodatkom č. 10 sa:

- menia sa etapy vykonávania registra obnovej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovej evidencie pozemkov

P. č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	110 748,- Sk	09/96
	- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností.		
	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným		

nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na odbore katastra.

- zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI.

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

166 122,-Sk 03/97

- digitalizácia mapových podkladov vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov. Identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci vytvorenie FVGI
- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a FVGI)
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN)

110 748,-Sk 09/98

- spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

IV. Spracovanie a doplnenie registra po zverejnení a kontrola s údajmi katastra (FUVI – FVGI, FUVI – ISKN)

55 374,-Sk 11/2002

- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra

V. Tlač registra a jeho schválenie

**3676,16 € 06/2010
(110 748,- Sk)**

- zapracovanie vydržaných parciel do registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra nehnuteľností
- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

DODATOK č. 16

Zmluva o dielo č. 30/1996 zo dňa 16.07.1996 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ondrsávce, okr. Prešov, kraj Prešovský


ZMLUVNÉ STRANY:

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Prešove dňa 5.6.2009

V Spišskej Novej Vsi dňa 02.06.2009


objednávatel'
Majský pozemkový úrad
Prešov
-1-


zhotoviteľ

Bankový účet :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ (DPH) :
(ďalej rovnako)

Bankový účet :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ (DPH) :

ZMLUVNÝMI

Ing. Miloš Kršja - Data GEO spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Zemplínska 2

osoby oprávnené konať

- zmluvné úkony

Ing. Miloš Kršja, Spišská Nová Ves, Dukalská 47

- zmluvná podoba

Ing. Miloš Kršja, Spišská Nová Ves, Dukalská 47
0904341733

Bankový účet :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ (DPH) :

(ďalej rovnako)

Bankový účet : Spišská Nová Ves

Číslo účtu : 0904341733

IČO : 0904341733

DIČ (DPH) : SK 0904341733