Zmluva na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika v platnom zneni

Zmluvné strany

Objednavatel: Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Stefanovicova 5, 817 82 Bratislava

v zastlpeni: Ing. Jaroslav Mikla, veduci sluZzobného Gradu
ICO: 00 151 742

IC DPH: nie je platitelom DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G&tu: 7000001400/8180

(d'alej ako ,ministerstvo)

Poskytovatel': Ing. Milan Vavrinec, Bernolakova 15, 900 21 Svaty Jur

11,

1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

ICO: 309 410 67

IC DPH: nie je platitelom DPH

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo ctu: 6815768018/1111

(d'alej ako ,stavebny dozor")

I
Predmet zmluvy

Stavebny dozor sa zavézuje, Ze pre ministerstvo zabezpeci vykon kontrolnej Cinnosti v ramei investicnej akcie
“Hydraulické vyregulovanie Ustredného kurenia atermostatizacia v objekte Ministerstva financii SR“
(dalej aj ako ,vyregulovanie UK* alebo ,stavba®), v rozsahu uvedenom v prilohe €.1 tejto zmluvy, ktora tvori jej
neoddelite/nt stcast.

Kontrolnou &innostou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskutotfiuje v sulade s platnymi technickymi
normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo.

Rozsah préac, pre ktoré bude vykonavany stavebny dozor, je stanoveny zmluvou o dielo, uzatvorenou medzi
Energo controls, spol. s r.0., Zilina a ministerstvom.

Ministerstvo sa zavézuje, Ze za vykonavanie kontrolnej &innosti uhradi stavebnému dozoru dohodnutti odmenu
podla ¢lanku 1V. tejto zmluvy a poskytne mu dojednané spolupdsobenie.

II.
Vykonavanie stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe, podla potreby stavby. Vyhodnotenie prac - kontrolny def
bude dohodnuty pri zahajeni prac.

Pri vykonavani kontrolnej Cinnosti je stavebny dozor povinny sledovat spésob a postup uskutofiovania stavby
tak, aby sa zarugila bezpe¢nost a ochrana zdravia pri praci a riadna prevadzka UK.
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2.3 Privykonavani kontrolnej €innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat dodrZiavanie PD, vSeobecne zavaznych
predpisov, technickych noriem a dojednani tejto zmluvy. Stavebny dozor sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi ministerstva, zapismi a dohodami zmluvnych stran. Stavebny dozor je opravneny a povinny urobit
prislu$né zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Il
Cas plnenia

Stavebny dozor sa zavazuje, Ze kontrolnii &innost, dojednanu podfa ¢€l. 1. tejto zmluvy a jej prilohy &. 1, bude
vykonavat v ase od zapoCatia prac, aZ po ich ukonCenie a odovzdanie ministerstvu, vratane jej vykonavania
podas plynutia zaruénych lehot vyplyvajicich zo zmluvy o dielo na vyregulovanie UK, ak ministerstvo uplatni
pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

IV,
Odmena

4.1 Odmena za vykon stavebného dozoru vykonévany podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén
podla zakona ¢islo 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskordich predpisov.

4.2 Odmena na z&klade predchadzajuceho bodu je stanovené hodinovou sadzbou 750 Sk/hod., podfa skutoéne
odpracovanych hodin.

4.3 K odmene nebude Gétovana DPH, nakolko stavebny dozor nie je platcom DPH.
4.4, Zmluvne dohodnut( hodinovii odmenu podfa bodu 4.2 tohto Elanku je mozné upravit v stlade s €lankom VI,

bod 8.1. iba pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V.
Platobné podmienky a sankcie

5.1 Stavebny dozor vystavi fakturu za vykon kontrolnej Cinnosti na zaklade vykazu odpracovanych hodin,
odsthlaseného zodpovednym zamestnancom odboru hospodérskej spréavy.

5.2 Termin splatnosti faktry je 30 dni odo diia doruéenia do podatelne ministerstva.

5.3 Pre pripad omes$kania ministerstva s Uhradou faktary vyska (roku z omedkania po lehote splatnosti sa riadi
prislusnymi ustanoveniami Ohchodného z&konnika.

5.4 V pripade, ak stavebny dozor pri vykonévani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti, ustanovené v tejto zmluve a jgj
prilohe ¢. 1, ma ministerstvo pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty pri zavaznom poru3eni, alebo pri opakovanom
menej zavaznom porudeni, a to az do vysky 10 % z odplaty, ktora mu prinélezi za vykon kontrolnej ¢innosti.



6.1

6.2

Vi.
Spolupdsobenie ministerstva

Ministerstvo sa zavézuje, Ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie,
spocivajlice najmé v poskytnuti projektovej dokumentacie a kopie zmluvy o dielo na vyregulovanie UK.

Ministerstvo sa zavazuje zabezpedit poskytnutie stCinnosti zhotovitela podra §§ 550 - 559 Obchodného
zakonnika.

Vil
Zodpovednost' za vady a nahrada Skody

7.1 Stavebny dozor sa zavazuje vykonavat kontrolnt ¢innost riadne a véas, v stlade s podmienkami ustanovenymi v

7.2

tejto zmluve a v sulade s platnou legislativou.

Stavebny dozor je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej éinnosti s odbornou starostlivostou. Cinnost, na
ktori sa zaviazal, je povinny uskutoéiiovat podfa pokynov ministerstva (ktoré musia byt v stlade s platnymi
predpismi a normami) a v sllade s jeho zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat. Stavebny
dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od ministerstva a ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost ministerstvo
upozornil a ministerstvo na ich pouZiti trvalo.

7.3 Stavebny dozor zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od ministerstva na vykon kontrolnej Cinnosti.

8.1

8.2.

8.3

Stavebny dozor zodpoveda za $kodu, ktora vznikne ministerstvu v sivislosti s vykonom kontrolnej €innosti, ak
kontrolna ¢innost nebola vykonavana riadne alebo véas.

VIII.
Osobitné ustanovenia

Ministerstvo sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu z&vazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zasadne
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy. Ak vznikni nové poziadavky
ministerstva, tieto budu rie3ené pisomnym dodatkom k zmluve.

Ministerstvo mdze zmluvu vypovedat s i€innostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved dorutend technickému dozoru. Od G¢innosti vypovede je stavebny dozor povinny
nepokracovat v ¢innosti, na ktorl sa vypoved' vztahuje. Je vak povinny ministerstvo upozornit na opatrenia
potrebné na to, aby sa zabrénilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej ministerstvu nedokoncenim kontrolnej
¢innosti. Za kontroln( ¢innost riadne vykonand do Gcinnosti vypovede ma stavebny dozor narok na zmluvnii
hodinov( odmenu podfa poétu hodin preukézatelne vykonanej kontrolnej €innosti.

Stavebny dozor mdze zmluvu vypovedat s Gcinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
mesiaci, v ktorom bola vypoved doruéena ministerstvu. Ku diiu G¢innosti vypovede zaniké zavazok stavebného
dozoru uskutoéiiovat kontrolndi ¢innost, na ktor( sa zaviazal. Za kontrolnd &innost' riadne vykonan( do Géinnosti
vypovede mé stavebny dozor narok na zmluvnu hodinovii odmenu podfa pogtu hodin preukézatelne vykonanej
kontrolnej &innosti.



8.4 V pripade, Ze ddjde k ukonéeniu tejto zmluvy pisomnou dohodou pred ukonenim rekonstrukénych prac,
stavebny dozor ma narok na zmluvn( hodinovl odmenu za riadne vykonant kontrolna ¢innost do dila ukonéenia
zmluvy podra poétu hodin preukazatelne vykonanej kontrolnej ¢innosti.

8.5. Neoddelitelni sii€ast' tejto zmluvy ako priloha €. 2 tvori fotokdpia platného OsvedEenia o odbornej spdsobilosti

stavebného dozora.

IX.
Zaveretné ustanovenia

9.1 Akékolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy méZu byt vykonané len formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

9.2 Téato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych ministerstvo obdrzi dve vyhotovenia a stavebny
dozor jedno vyhotovenie.

9.3 Zmluva nadobida platnost a cinnost diiom jej podpisania oboma stranami. Platnost zmluvy konéi uplynutim
zaruénych leh6t podla zmluvy o dielo na vyregulovanie UK.

V Bratislave dia 20.08.2007 V Bratislave dna 20.08.2007
/]
A
Y/
V3 e
Ministerstvo financii SR Ing. Milan Vavrin@z
Ing. Jaroslav Mikla /
vedlci sluzobného (radu /’

MINISTERSTVO FINANCII SR
Stefanovitova 5

81782 BRATISLAVA
- Bl -



Priloha €. 1 zmluvy na vykon stavebného dozoru

Rozsah vykonu kontrolnej &innosti zahfiia najma:

oboznamenie sa s podkladmi, na z&klade ktorych sa pripravuje vyregulovanie UK, najmé s obsahom zmluvy
o dielo,

odsthlasovanie dodatkov a zmien, ktoré nezvy$ujl naklady vyregulovania UK, nepredizuji lehotu prac a
nezhorSuju parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny predkladat s viastnym vyjadrenim ministerstvu),
bezodkladné informovanie ministerstva o v3etkych zavaznych okolnostiach,

kontrola tych ¢asti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

sledovanie, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané a dohodnuté skasky materialov a préae, kontrolu ich vysledkov a
vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préac a dodéavok (atesty, protokoly a pod.),
uplatiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu buducej prevadzky (uzivania) dokon¢enej stavby,
spolupraca s pracovnikmi zhotovitefa pri vykonavani opatreni na odvrétenie alebo na obmedzenie $kod pri
ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy o dielo a upozornenie zhotovitela na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

spolupraca pri priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a €ast na konani o odovzdani a prevzati
diela, vratane vykonania odbornych skisok,

kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

kontrola odstrafiovania vad v ramci zaruénej lehoty.



