

Okresný úrad - Prešov

Register obnovennej evidencie pozemkov

Katastrálne územie : **Lipovce**

Číslo :kat. územia : **832294**

Okres : **Prešov**

Zhotoviteľ : **Metrik Poprad**

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : ROEP 6270090 /97

Zmluva o dielo

číslo zmluvy: 6270090/97

OBJEDNÁVATEĽ:

Okresný úrad Prešov, Nám. mieru č. 2, 080 72 Prešov

telefón: 091/724379, 732319

zastúpený : **Ing. Jozef Gruška** - prednosta okresného úradu
osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy
- zmluvné otázky : **JUDr. Juraj Macko** - riaditeľ odboru pozemkových úprav
a OŽP MP SR

- technické otázky : **Ing. Ján Špes CSc.** - riaditeľ odboru PPaLH okresného
úradu

Bankové spojenie: **NBS Prešov**

Číslo účtu: **829-572/0720**

IČO: **31777686**

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Metrik s.r.o., geodetické práce, Poprad, ul. 1. mája č. 223/25, 058 01 Poprad

tel., fax: 092/721229 ; 623 48

zastúpený: **Ing. František Breza** - riaditeľ s.r.o.

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : **Rudolf Parak** - prokurista s.r.o.

Bankové spojenie: **VÚB poboč. Poprad**

Číslo účtu : **1354744-562/0200**

IČO : **31670784**

DRČ: **31670784/717**

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. za nasledovných podmienok:

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len "register") v katastrálnom území **Lipovce**, okres **Prešov**.

podľa:

- zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
- zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a technických predpisov aplikovaných na horeuvedený zákon.
- pokynov MP SR č. 3924/93-430 a ÚGKK SR č. NP-905/1993 zo dňa 1.6.1993 na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR a MP SR na vykonávanie pozemkových úprav.
- podľa Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len "MN") v znení dodatkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane využiť pri zostavovaní registra obnovenej evidencie pozemkov predpisy ÚGKK SR a MP SR, najmä:

- 2.1. Inštrukciu ÚGKK SR na zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam č. 984 410 1/93.
- 2.2. Inštrukciu na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, sys.označenie 984 490 1/93.
- 2.3. Pokyny ÚGKK SR na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností č. GK-963/1994
- 2.4. Inštrukciu na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie kartografie a katastra č. 984 900 1/95
- 2.5. Inštrukciu na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, sys. označenie 984 420 1/93

3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky podľa z.č. 180/1995 Z.z. - § 8 a jeho vykonávacieho predpisu, Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov najmä §§ 12, 13, 14 a kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov uvedených v bode I.2 tejto zmluvy.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote

do 31. 07. 1998

2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačne overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z.č. 215/95 Z.z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Prešove

3. V registri predloženom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Prešove budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel; osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom neukončeného konania podľa § 12 ods. 1 z. č. 180/1995 Z.z.

4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote:

1 494 540,-Sk,

(slovom: jeden milión štyristo deväťdesiat štyri päťsto štyridsať slovenských korún)

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.

3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ faktúrovať po schválení diela Okresným úradom v Prešove a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.

4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

5. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej zálohovej fakturácii vo výške 550 000,- Sk (slovom : päťstopäťdesiat tisíc slovenských korún), ktorá bude zlikvidovaná pri fakturácii posledného fakturačného celku.

V prípade, že práce na ktoré bola poskytnutá záloha nebudú spĺňať dodacie podmienky podľa špecifikácie prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, je zhotoviteľ povinný do 14 dní po písomnej výzve odberateľa dojednanú zálohu vrátiť.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v stanovenej lehote sám, alebo vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou.

1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach.

1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl. I. tejto zmluvy.

1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri zostavení registra.

1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela.

1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 5 pracovných dní vopred.

1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela, zistené predovšetkým v čase zápisu do KN za podmienok a v lehotách stanovených v čl. 7 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný:

2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi prostredníctvom komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a z odboru katastrálneho - príslušného okresu podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela.

2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,

2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem ostatnej, ktorú objednávatel zaplatí až po schválení diela Okresným úradom v Prešove a jeho predložení na zápis do katastra,

2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov katastrálneho odboru

3. Zhotoviteľ má právo na:

3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,

3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude faktúrovať po schválení diela Okresným úradom v Prešove a jeho predložení na zápis do katastra,

3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávatel tak, ako je uvedené vyššie,

3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,

4. Objednávatel má právo na:

4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,

4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávaní diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav a OŽP MP SR,

4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela,

4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,

4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho častí,

4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,

4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1. tohto článku a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.

V.

Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. VI. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávatel nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo.

Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávatelovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávatelom vyplatené v lehote do 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávatel zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávatelovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávatela, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

VI.

Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny.

Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 %.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených predovšetkým v čase zápisu do katastra do 30 dní od výzvy (čl.VII. 2.), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % dohodnutej ceny.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % za každý ďalší začatý mesiac.

VII.

Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiadá na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Prešove operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 162/1995 Z.z., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu registra a hranice zastavaného územia a spolu so zhotoviteľom a zástupcom komisie prerokuje so Okresným úradom v Prešove odborom katastrálnym špecifické podmienky v katastrálnom území podľa § 8 MN.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy (ucelenej časti) registra je podmienená schválením registra Okresným úradom v Prešove a jeho predložením na zápis do katastra.

VIII.

Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov z katastra nehnuteľností

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a par. 22 z. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.

3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa z.č. 180/1995 Z.z., alebo v konaní podľa z.č.229/1991 Zb.

IX.

Záverečné ustanovenie

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

v Prešove dňa 30.5.97

v Poprade dňa 8.04.1997



Objednávatel
Ing. Jozef Gruška
prednosta OU

METRIK
geodetické práce spol. s r. o.
Ul. 1. mája č.4, 058 01 POPRAD
TEL/FAX: 092/721 229

Zhotoviteľ
Ing. František Breza - riaditeľ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo

V Bratislave

.....
riaditeľ odboru
pozemkových úprav a OŽP

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC

registra obnovenej evidencie pozemkov

Základné údaje

1.

Názov katastrálneho územia	: Lipovce
Výmera katastrálneho územia	: 1286 ha
Počet pozemkov knižných vložiek	: 323
Počet parcel podľa určeného operátu	: 3933
Počet spoluvlastníkov	: 1350
Kategória katastrálneho územia (C, D, E)	: D

Kalkulácia

Merná jednotka - parcela určeného operátu

3933 parcel x 380,- Sk = 1 494 540,- Sk

Fakturácia a platenie

Rok: 1997	597 816,- Sk
Rok: 1998	896 724,- Sk

Spolu:	1 494 540,- Sk
--------	----------------

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovenej evidencie pozemkov

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
--------------------------------------	----------------	--------

I. Vyhodnotenie formátu údajov na výmenu informácií / FUVI /

1. -- lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/
preukazujúcich vlastnícke
práva k pôvodným nehnuteľnostiam
v katastri nehnuteľností
2. - aktualizácia listín lustráciou lis-
tov vlastníctva a iných
listín preukazujúcich
vlastnícke práva k pô-
vodným nehnuteľnos-
tiam nachádzajúcich
sa na správe katastra
3. - zaznamenanie údajov získaných
lustráciou a aktualizáciou listín a
vytvorenie FUVI

20% 298 908,- Sk 09.1997

II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /

1. - digitalizácia mapových podkladov
 - vytvorenie súvislého vektorového
grafického podkladu znázorňujúceho
pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich
grafických podkladov,
 - identifikácia parciel s písomnou časťou
určeného operátu
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením
prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou
listín preukazujúcich vlastnícke
práva k pôvodným nehnuteľnostiam
poskytnutých nájomcami pozemkov alebo
inými oprávnenými osobami, z listín
predložených účastníkmi konania,
vypovedí svedkov a iných dôkazov
zistených pri prešetrovaní v obci

- vytvorenie FVGI
 - 3.- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra / FUVI a VGI/
 - 4.- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra
- | | | |
|-----|---------------|---------|
| 20% | 298 908 ,- Sk | 11.1997 |
|-----|---------------|---------|

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej

- časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /
- | | | |
|-----|---------------|---------|
| 20% | 298 908 ,- Sk | 03.1998 |
|-----|---------------|---------|

IV. Spracovanie údajov písomnej časti

- registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra
- | | | |
|-----|----------------|----------|
| 20% | 298 908 ,- Sk, | 05. 1998 |
|-----|----------------|----------|

V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhoveli, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra
- | | | |
|-----|---------------|----------|
| 20% | 298 908 ,- Sk | 06. 1998 |
|-----|---------------|----------|

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 31.05.1999.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Južná časť pôvodného katastrálneho územia Štefánovce o rozlohe približne 135,60 ha bola pri THM pričlenená do k.ú. Lipovce. Je potrebné doriešiť doplnenú časť, a to:

- vylustrovať vlastnícke vzťahy
- identifikovať nové parcely
- vypracovať grafiku.

V k.ú. Lipovce bola vykonaná III. etapa zakladania vlastníckych práv k pozemkom v extraviláne. V súvislosti so zakladaním vlastníckych práv sa pri tomto konaní zistili nezrovnalosti, a to:

1. v niektorých prípadoch je rozdielne číslovanie parciel v LV v ISKN oproti číslovaniu v origináloch LV,
2. v LV sú kmeňové parcely podlomené napriek tomu, že v grafike (mapa poz. katastra po III. etape) sú vykreslené v celku bez podlomenia.

Šetrením bolo zistené, že chyby zapríčinili pracovníci Geodetického ústavu v Bratislave pri spracovaní výkazov zmien z III. etapy. Parcelné čísla s dielmi väčšími ako 9 upravili podľa vlastného uváženia.

Tieto nezrovnalosti sa už po dohode s katastrálnym úradom začali riešiť.

II.

Mení sa bod C. prílohy č. 1 zmluvy takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 1997	550 000,- Sk	(záloha)
Rok 1998	377 816,- Sk	(I. a II. ucelená časť - 220 000,- Sk záloha)
Rok 1999	566 724,- Sk	(III., IV. a V. ucelená časť - 330 000,- Sk zá- loha)

Spolu	1 494 540,- Sk	

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok % z celk. ceny termín

I. Vyhotovenie formátu údajov na vý- menu informácií (FUVI)

- 1.-lustrácia listín (pozemnokniž-
ných vložiek, preukazujúcich
vlastnícke práva k pôvodným ne-
hnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
- 2.-aktualizácia listín lustráciou
listov vlastníctva a iných lis-
tín, preukazujúcich vlastnícke
práva k pôvodným nehnuteľnostiam
nachádzajúcich sa na správe ka-
tastra
- 3.-zaznamenanie údajov, získaných
lustráciou a aktualizáciou lis-
tín a vytvorenie FUVI

20%
298 908,- Sk 06.98

II. Vytvorenie formátu grafických infor- mácií (FVGI)

- 1.-digitalizácia mapových podkladov
-vytvorenie súvislého vektorového
grafického podkladu, znázorňujú-
ceho pôvodné nehnuteľnosti z exis-

tujúcich grafických podkladov,			
-identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu			
2.-miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov			
-aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci			
-vytvorenie FVGI			
3.-porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)			
4.-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	20%	298 908,- Sk	06.98
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI - VGI, FUVI - ISKN)			
	20%	298 908,- Sk	02.99
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra			
	20%	298 908,- Sk	04.99
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom			
1.-zpracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra			
-kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra			
2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi			
-schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra			
	20%	298 908,- Sk	05.99

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade, dňa: 15.10.1998

V ^{PREŠOV}Poprade dňa: 26.11.1998



zhotoviteľ

objednávateľ



SÚHLASÍME, 28.X.1998
Kauka



Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997
a k dodatku č. 1 zo dňa 15.10.1998
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Mení sa určenie strán takto:

Objednávateľ:

Okresný úrad v Prešove
Námestie mieru 2
080 01 P R E Š O V

telefón, fax: 091/732319

zastúpený : Ing. Milan Benč
prednosta okresného úradu

osoby, oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy
- zmluvné otázky

: Ing. Jozef Vanek, poverený riadením
pozemkových úprav MP SR
: Ing. Stanislav Lelák
vedúci OPPaLH okresného úradu

- technické otázky

Bankové spojenie : NBS Prešov
Číslo účtu : 829-572/0720
IČO : 31 777 686

Zhotoviteľ:

METRIK - geodetické práce
spol. s r. o.
ul. Huszova 260/5
058 01 P O P R A D

telefón, fax: 092/721229

zastúpený : Ing. František Breza
riaditeľ s. r. o.

osoby, oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy
- zmluvné otázky
- technické otázky

: Ing. František Breza, riaditeľ s.r.o.
: Ing. Ján Furcoň, konateľ
kancelária Sp. St. Ves (t.č.: 0964/2503)

Bankové spojenie : VÚB pob. Poprad
Číslo účtu : 1354744-562/0200
IČO : 31670784
DIČ : 31670784/717

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997
a k dodatku č. 1 zo dňa 15.10.1998

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo
uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 30.09.1999.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Ku prácam na III. etape nám boli poskytnuté nepresné podklady
zo spracovávaného katastrálneho územia a veľa parciel bolo
potrebné prepracovať. Čo sa týka grafiky, parcely boli dorá-
bané čiarkovanou čiarou do pôvodných katastrálnych máp a ich
poloha a aj veľkosť sa musela opraviť podľa pozemnoknižných
máp.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk

Rok 1999	566 724,- Sk
----------	--------------

Spolu	1 494 540,- Sk
-------	----------------

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
------	---------------------------------	----------------	--------

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

- 1.-lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností)
- 2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra
- 3.-zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

20%	
298 908,- Sk	06.98

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

- 1.-digitalizácia mapových podkladov
-vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov,
-identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- 2.-miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
-aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci
-vytvorenie FVGI
- 3.-porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)

	4.-zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra	20% 298 908,- Sk	06.98
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI - VGI, FUVI - ISKN)	283 362,- Sk	07.99
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	283 362,- Sk	08.99
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
	1.-zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
	-kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
	2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
	-schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	330 000,-Sk	09.99

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa: 23.6.1999



V Poprade dňa: 19.05.1999

METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
... TEL/FAX: 092/77 21 229 ...
zhotoviteľ

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva k predloženému dodatku:

POZITÍVNE

V Bratislave, dňa 20.5.1999

Nauš
riaditeľ odboru pozemkových
úprav a OŽP MP SR

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1 zo dňa 15.10.1998
a k dodatku č. 2 zo dňa 19.05.1999
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 31.03.2000.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Hranica k. ú. Lipovce sa nestotožňuje s pôvodnou katastrálnou hranicou a je potrebné doriešiť väčší počet parciel z vedľajších k.ú. Štefanovce, Šindliar a Lačnov. Nutné je prerokovať vlastnícke vzťahy na týchto parcelách a to priamo na obci.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	566 724,- Sk

Spolu	1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

Ucelená časť - fakturačný celok % z celk. ceny termín

- I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

1. -lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným ne-

hnutelnostiam v katastri nehnutelností		
2. -aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra		
3. -zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	20%	
	298 908,- Sk	06.98
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)		
1. -digitalizácia mapových podkladov, -vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov, -identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov -aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, získaných pri prešetrovaní v obci -vytvorenie FVGI		
3. -porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4. -zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	20%	
	298 908,-	06.98
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)		
	283 362,-	01.2000
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra		
	283 362,-	02.2000
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
1. -zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra -kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		

Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	330 000,-	03.2000

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa: ... 7.12.1999

V Poprade dňa: ... 14.09.1999


_____ **objednávatel'**




geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL/FAX: 092/7721229

_____ **zhotoviteľ**

Vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k dodatku:

V Bratislave,

.....
riaditeľ odboru pozem-
kových úprav a OŽP

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15.10.1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19.05.1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07.12.1999

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 28.02.2001.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Z Okresného úradu, odbor katastrálny v Prešove nám bolo poskytnuté C-KN v digitálnej forme, ale ešte neupravené. Výmery parciel nesedeli podľa kresby a preto sme ich museli upraviť. V tejto kresbe neboli zakreslené nové geometrické plány, ktoré sa mali vyhotovovať už v digitálnej forme, ale boli merané ešte bez súradníc JTISK, len v miestnom systéme. Tieto plány už boli zapracované v grafike. Niektoré parcely C-KN, pri ktorých sú určité nezrovnalosti, sa po dohode s OÚ, odb. katastrálny, začali riešiť.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	173 362,- Sk
Rok 2001	393 362,- Sk

Spolu	1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

Ucelená časť - fakturačný celok

% z celk. ceny termín

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

1. -lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností)
2. -aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra
3. -zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

20%

298 908,- Sk 06.98

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

1. -digitalizácia mapových podkladov,
-vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov,
-identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
2. -miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
-aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci
-vytvorenie FVGI
3. -porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
4. -zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

20%

298 908,- 06.98

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)

19%

283 362,- 11.2000

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej for-

Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
my, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	19% 283 362,-	02.2001
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
1. -zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra -kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi -schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	22% 330 000,-	02.2001

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa: 18. 1. 2001

V Poprade dňa: 4. 12. 2000


objednávatel'




zhotoviteľ


geodetické práce, spol. s r. o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRADO
TEL/FAX: 092/77 21 229

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15.10.1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19.05.1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07.12.1999
k dodatku č. 4	zo dňa 18.01.2001

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 31.10.2001.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Vykonanie dodatočných zmien v registri po upresnení geodetických podmienok a štruktúry textového a grafického pozičného formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií.

Pri kontrolách zapisateľnosti na k.ú. Lipovce boli zistené chyby a po dohode s Okresným úradom, odbor katastrálny v Prešove sme museli niektoré kódy chýb odstrániť.

Jednalo sa hlavne o prečísľovanie parciel s dvoma podlomeniami, ktoré sa nedali do databázy zapísať. Preto sme ich museli prečísľovať a vytvoriť zrovnávacie zostavenia.

II.

Mení sa **k a l k u l á c i a** v špecifikácii prác ROEP takto:

Pôvodná:

Merná jednotka - parcela určeného operátu
3933 parciel x 380,- Sk = 1 494 540,- Sk

Nová:

2488 parciel x 600,70 Sk = 1 494 541,60 Sk
zaokruhl. = 1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

Ucelená časť - fakturačný celok

% z celk. ceny termín

I. Vyhodenie formátu údajov na vý-

Ucelená časť - fakturačný celok menu informácií (FUVI)	% z celk. ceny	termín
---	----------------	--------

1. -lustrácia listín (pozemnokniž-
ných vložiek, preukazujúcich
vlastnícke práva k pôvodným ne-
hnutelnostiam v katastri nehnu-
telností
2. -aktualizácia listín lustráciou
listov vlastníctva a iných lis-
tín, preukazujúcich vlastnícke
práva k pôvodným nehnuteľnostiam,
nachádzajúcich sa na správe kata-
stra
3. -zaznamenanie údajov, získaných
lustráciou a aktualizáciou lis-
tín a vytvorenie FUVI

20%	
298 908,- Sk	06.98

II. Vytvorenie formátu grafických in- formácií (FVGI)

1. -digitalizácia mapových podkladov,
-vytvorenie súvislého vektorového
grafického podkladu, znázorňujúce-
ho pôvodné nehnuteľnosti z existu-
júcich grafických podkladov,
-identifikácia parciel s písomnou
časťou určeného operátu
2. -miestne prešetrovanie s vyhotovením
prešetrovacích náčrtov
-aktualizácia listín lustráciou lis-
tín, preukazujúcich vlastnícke prá-
va k pôvodným nehnuteľnostiam, pos-
kytnutých nájomcami pozemkov alebo
inými oprávnenými osobami z listín,
predložených účastníkmi konania, vý-
povedí svedkov a iných dôkazov, zis-
tených pri prešetrovaní v obci
-vytvorenie FVGI
3. -porovnanie súladu údajov písomnej a
grafickej časti registra (FUVI a VGI)
4. -zosúladenie údajov písomnej a grafic-
kej časti registra

20%	
298 908,-	06.1998

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písom- nej časti registra do katastra (FUVI- VGI, FUVI-ISKN)

19%	
283 362,-	11.2000

IV. Spracovanie údajov písomnej časti re- gistra do predpísanej tabuľkovej for- my, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastní- kom konania a zverejnenie registra

19%	
283 362,-	10.2001

	% z celk. ceny	termín
Ucelená časť - fakturačný celok		
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
1. -zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	22% 330 000,-	10.2001

IV.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa: 5.10.2000



objednávatel

V Poprade dňa: 4.02.2001

METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL/FAX: 092/77 21 229

zhotoviteľ

Vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k dodatku:

V Bratislave, 6.02.2001

.....
riaditeľ odboru pozemkových úprav a OŽP



Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30. 05. 1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15. 10. 1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19. 05. 1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07. 12. 1999
k dodatku č. 4	zo dňa 18. 01. 2001
k dodatku č. 5	zo dňa 05. 10. 2001

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 30. 11. 2002

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Doplnenie zapracovaných listín Správou katastra v Prešove za roky 2000, 2001 a 2002 do písomnej a grafickej časti registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	173 362,- Sk
Rok 2002	393 362,- Sk
Spolu	1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č. 2 zmluvy takto:

Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)		
1. - lustrácia listín (pozemnoknižných		

Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
vložiek, preukazujúcich vlastnícke práca k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	20 % 298 908,- Sk	06.1998
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)		
1. - digitalizácia mapových podkladov - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI		
3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	20 % 298 908,- Sk	06.1998
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	19 % 283 362,- Sk	11.2000
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	20,5 % 306 681,- Sk	10.2002

Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk. ceny	termín
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	20,5 % 306 681,- Sk	11.2002

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa 26.9.2002.

V Poprade, dňa 10.10.2002

objednávateľ



zhotoviteľ

METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL./FAX: 052/77 21 229, IČO/DIČ: 31670784/7717

Dodatok č. 7

K zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15.10.1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19.05.1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07.12.1999
k dodatku č. 4	zo dňa 18.01.2001
k dodatku č. 5	zo dňa 05.10.2001
k dodatku č. 6	zo dňa 26.09.2002

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

v lehote do 31. 12. 2003

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Prečíslovanie parciel určeného operátu registra a doplnenie prečíslovaných parciel určeného operátu prichádzajúcich z k.ú. Štefanovce do k.ú. Lipovce podľa požiadaviek Správy katastra v Prešove. Doplnenie pôvodných výmer parciel určeného operátu. Doplnenie poradového čísla priebežného súpisu k titulu nadobudnutia.

II.

Mení sa bod C. Špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a plnenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	173 362,- Sk
Rok 2003	<u>393 362,- Sk</u>
Spolu:	1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č.2 zmluvy takto:

E T A P Y V Y K O N A N I A **registra obnovennej evidencie pozemkov**

P.č Ucelená časť-fakturačný celok % z celk.ceny termín

I. Vyhотовenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/

- 1.-lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
- 2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra
- 3.-zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

20%
298 908,-Sk 06.1998

II. Vytvorenie formátu grafických informácií /FVGI/

- 1.-digitalizácia mapových podkladov
 - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
 - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- 2.-miestné prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci
 - vytvorenie FVGI
- 3.-porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
- 4.-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

20%
298 908,-Sk 06.1998

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej
časti registra do katastra (FUVI-VGI,
FUVI-ISKN) 19%
283 362,-Sk 11.2000

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra
do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotove-
nie výstupových zostáv pre doručenie výpi-
sov z registra účastníkov konania a zverej-
nenie registra 20,5%
306 681,-Sk 05.2003

V. Tlač registra a jeho schválenie pozemko-
vým úradom

- 1.-zpracovanie podaných námietok proti vý-
pisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyho-
vel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej
a grafickej časti registra
-kontrola zapisateľnosti údajov písomnej
časti registra do katastra
- 2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a ex-
pedícia grafických a písomných výstupov
registra odberateľovi
-schválenie registra a jeho predloženie 20,5%
na zápis do katastra 306 681,-Sk 12.2003

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých
každý má povahu orginálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa: 26. 11. 2002 V Poprade, dňa: 18.11.2002

objednávateľ



METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL./FAX: 052/77 21 229, IČO/DIČ: 31670784/717

zhotoviteľ

Dodatok č. 8

K zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15.10.1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19.05.1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07.12.1999
k dodatku č. 4	zo dňa 18.01.2001
k dodatku č. 5	zo dňa 05.10.2001
k dodatku č. 6	zo dňa 26.09.2002
k dodatku č. 7	zo dňa 26.11.2002

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov, kraj Prešov

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

OBJEDNÁVATEL:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel.: 051/77 178 46

- technické otázky: Ing. Bibiána Mrázová
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/77 323 19

Bankové spojenie: NBS Prešov
číslo účtu: 16724572/0720
IČO: 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

METRIK - geodetické práce, spol. s r.o. Poprad, ul. Huszova
č.260/5, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: Ing. František Breza
Konateľ s.r.o.

Osoby oprávnené konať
Vo veciach zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. František Breza
konateľ s.r.o.
tel.: 052/77 242 21

- technické otázky: Rudolf Parák
prokurista s.r.o.
tel.: 052/77 212 29

Bankové spojenie: VÚB pobočka Poprad
Číslo účtu: 1354744562/0200
TATRA BANKA Poprad
Číslo účtu: 2629381479/1100
IČO: 31 670 784
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať
objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to
v lehote do

30. 09. 2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Prečíslovanie parciel určeného operátu registra a doplnenie
prečíslovaných parciel určeného operátu prichádzajúcich z k.ú.
Štefanovce do k.ú.Lipovce podľa požiadaviek Správy katastra
v Prešove. Doplnenie pôvodných výmer parciel určeného operátu.
Doplnenie poradového čísla priebežného súpisu k titulu nadobud-
nutia.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác ROEP takto:

C. Fakturácia a plnenie

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	173 362,- Sk
Rok 2004	393 362,- Sk
Spolu:	1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č.2 zmluvy takto:

E T A P Y V Y K O N A N I A **registra obnovennej evidencie pozemkov**

P.č	Ucelená časť-fakturačný celok	% z celk.ceny	termín
-----	-------------------------------	---------------	--------

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/

- 1.-lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
- 2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra
- 3.-zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

20%

298 908,-Sk 06.1998

II. Vytvorenie formátu grafických informácií /FVGI/

- 1.-digitalizácia mapových podkladov
 - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
 - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- 2.-miestné prešetrovanie s vyhotovením

- prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- 3.-porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
- 4.-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra 20%
298 908,-Sk 06.1998
- III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN) 19%
283 362,-Sk 11.2000
- IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupových zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkov konania a zverejnenie registra 20,5%
306 681,-Sk 05.2004
- V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom
- 1.-zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovelo, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
- 2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra 20,5%
306 681,-Sk 09.2004

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu orginálu.

Tri vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

v.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od
01.01.2004.

V Prešove, dňa: 15.01.2004

V Poprade, dňa: 01.01.2004

objednávateľ




geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL./FAX: 052/77 21 229, IČO/DIČ: 31670784/717

zhotoviteľ

Dodatok č. 9

K zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97	zo dňa 30.05.1997
k dodatku č. 1	zo dňa 15.10.1998
k dodatku č. 2	zo dňa 19.05.1999
k dodatku č. 3	zo dňa 07.12.1999
k dodatku č. 4	zo dňa 18.01.2001
k dodatku č. 5	zo dňa 05.10.2001
k dodatku č. 6	zo dňa 26.09.2002
k dodatku č. 7	zo dňa 26.11.2002
k dodatku č. 8	zo dňa 15.01.2004
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov, kraj Prešov	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

II.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy, a to:

V lehote do 14.12.2007

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Doplnenie zapísaných listín za roky 2005 a 2006, prevzatie novej časti katastrálnej hranice, doplnenie vrstiev: popis, značky, polygón, línie, ZUOB.

II.

Mení sa bod C. špecifikácia prác ROEP takto:

C. Fakturácia a plnenie:

Rok 1997	550 000,- Sk
Rok 1998	377 816,- Sk
Rok 2000	173 362,- Sk
Rok 2007	393 362,- Sk

Spolu: 1 494 540,- Sk

III.

Mení sa príloha č.2 zmluvy takto:

ETAPY VYKONANIA
registra obnovenej evidencie pozemkov

P.č.	Ucelená časť-fakturačný celok	% z celk.ceny	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu Informácií /FUVI/		
	1.-lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti		
	2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
	3.-zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	20% 298 908,- Sk	06.1998
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií /VGI/		
	1.-digitalizácia mapových podkladov -vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov -identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
	2.-miestné prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov -aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín, predložených účastníkmi konania, výpovedi svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci -vytvorenie VGI		
	3.-porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/		
	4.-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	20% 298 908.- Sk	06.1998
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	19% 283 362,- Sk	11.2000
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupových zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	20,5% 306 681,- Sk	05.2003
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
	1.-zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej		

- časti registra
-kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti
registra do katastra
2.-adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia
grafických a písomných výstupov registra
odberateľovi 20,5%
-schválenie registra a jeho predloženie na zápis 306 681,- Sk 12.2007

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

V Prešove, dňa: 30.9.2004

V Poprade, dňa: 16.9.2004

Krajský pozemkový úrad
Prešov
- 3 -

objednávatel'


geodetické práce, spol. s r.o.
Huszova 260/5, 058 01 POPRAD, TEL./FAX: 052/7721229
IČO: 31670784, IČ DPH: SK2020513693

zhotovitel'

ZMLUVA

o zmene v osobe zhotoviteľa , uzatvorená podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

Odstupujúci zhotoviteľ

Obchodné meno: Geodézia Bardejov, s.r.o.
Sídlo: Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek – konateľ, Ing. Mária Puchalíková - konateľka
tel. číslo: 054/4742559
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2625014356/1100
IČO: 36 478 318
DIČ: 2020028681

(ďalej ako zhotoviteľ I.)

a

preberajúci zhotoviteľ

Obchodné meno: GEOPLAN Prešov, s.r.o.
Sídlo: Konštantínova č. 3, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Anton Hrinda - konateľ, Ing. Ľudovít Bakoň - konateľ
tel. číslo: 051/7723943, 051/7721415
Bankové spojenie: ISTROBANKA, a.s.
Číslo účtu: 10006-86215060/4900
IČO: 36 485 985
DIČ: 2020015393

(ďalej ako zhotoviteľ II.)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zmena v osobe zhotoviteľa a vstup zhotoviteľa II. do všetkých práv a povinností zhotoviteľa I.
2. Na zhotoviteľa II. prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997 vrátane dodatkov č. 1 až č. 9 na zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v k.ú. Lipovce.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ II. preberá od zhotoviteľa I. všetky podklady, ktoré mu boli za účelom spracovania diela doposiaľ poskytnuté objednávatelom, príslušnou Správou katastra, podklady získané z iných zdrojov ako aj rozpracované dielo (konkrétny súpis v samostatnom zázname o fyzickom odovzdaní a prevzatí).
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené so stavom rozpracovanosti diela, dohodnutou cenou i doposiaľ vykonanými a uhradenými fakturačnými celkami a požiadavkami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ II. za osobu oprávnenú konať vo veciach vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a jej dodatkov určuje: Ing. Antona Hrindu, konateľa.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Po 2 exempláre dostanú zmluvné strany a objednávatel – Krajský pozemkový úrad Prešov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, keď objednávatel – Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, IČO: 37937898 dá súhlas so zmenou zhotoviteľa.

V Prešove dňa: 15. 6. 2009

GEOPLAN Prešov, s.r.o.
Konštantínova č. 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 36485985, IČ DPH: SK2020015393
Reprezentácia na Oddelení súdov v Prešove,
Príloha č. 1418/P

Ing. Anton Hrinda
konateľ
zhotoviteľ II.

Geodézia Bardejov, s.r.o.
Dlhý rad 17, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 478 318, IČ DPH: SK2020028681
Tel.: 054/474 25 59

Ing. Rudolf Stanek
konateľ

Ing. Mária Puchalíková
konateľka
zhotoviteľ I.

Krajský pozemkový úrad Prešov ako objednávatel v Zmluve o dielo č.: ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997 v znení dodatkov č. 1 až 9 **s ú h l a s í** so zmenou v osobe zhotoviteľa, tak ako je to v predchádzajúcom uvedené.

V Prešove dňa: 15. 6. 2009

JUDr. Mária Kusendová
prednostka KPÚ Prešov

ZMLUVA

o zmene v osobe zhotoviteľa , uzatvorená podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

Odstupujúci zhotoviteľ

Obchodné meno: Geodézia Bardejov, s.r.o.
Sídlo: Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek – konateľ, Ing. Mária Puchalíková - konateľka
tel. číslo: 054/4742559
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2625014356/1100
IČO: 36 478 318
DIČ: 2020028681

(ďalej ako zhotoviteľ I.)

a

preberajúci zhotoviteľ

Obchodné meno: GEOPLAN Prešov, s.r.o.
Sídlo: Konštantínova č. 3, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Anton Hrinda - konateľ, Ing. Ľudovít Bakoň - konateľ
tel. číslo: 051/7723943, 051/7721415
Bankové spojenie: ISTROBANKA, a.s.
Číslo účtu: 10006-86215060/4900
IČO: 36 485 985
DIČ: 2020015393

(ďalej ako zhotoviteľ II.)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zmena v osobe zhotoviteľa a vstup zhotoviteľa II. do všetkých práv a povinností zhotoviteľa I.
2. Na zhotoviteľa II. prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997 vrátane dodatkov č. 1 až č. 9 na zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v k.ú. Lipovce.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ II. preberá od zhotoviteľa I. všetky podklady, ktoré mu boli za účelom spracovania diela doposiaľ poskytnuté objednávateľom, príslušnou Správou katastra, podklady získané z iných zdrojov ako aj rozpracované dielo (konkrétny súpis v samostatnom zázname o fyzickom odovzdaní a prevzatí).
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené so stavom rozpracovanosti diela, dohodnutou cenou i doposiaľ vykonanými a uhradenými fakturačnými celkami a požiadavkami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ II. za osobu oprávnenú konať vo veciach vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a jej dodatkov určuje: Ing. Antona Hrindu, konateľa.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Po 2 exempláre dostanú zmluvné strany a objednávateľ – Krajský pozemkový úrad Prešov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, keď objednávateľ – Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, IČO: 37937898 dá súhlas so zmenou zhotoviteľa.

V Prešove dňa: 15. 6. 2009

GEOPLAN Prešov, s.r.o.
Konštantínova č. 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 36425095 IČ DPH: SK2020015393
Príloha v Prešove.

Ing. Anton Hrinda
konateľ
zhotoviteľ II.

Geodézia Bardejov, s.r.o.
Dlhý rad 17, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 478 318, IČ DPH: SK202002868
Tel.: 054/474 25 59

Ing. Rudolf Stanek
konateľ

Ing. Mária Puchalíková
konateľka
zhotoviteľ I.

Krajský pozemkový úrad Prešov ako objednávateľ v Zmluve o dielo č.: ROEP 6270090/97 zo dňa 30.05.1997 v znení dodatkov č. 1 až 9 **s ú h l a s í** so zmenou v osobe zhotoviteľa, tak ako je to v predchádzajúcom uvedené.

V Prešove dňa: 15. 6. 2009

JUDr. Mária Kusendová
prednostka KPÚ Prešov

Krajský pozemkový úrad
Prešov

Dodatok č. 10

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v k. ú. Lipovce, okres Prešov, kraj Prešovský.

ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov
statutárny zástupca : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910899415
- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910891013
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
DIČ : 2021774216
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ :

GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01
Prešov
statutárny zástupca : **Ing. Ľudovít Bakoň, Ing. Anton Hrinda**
osoby oprávnené konať : Ing. Anton Hrinda
vo veciach tejto zmluvy :
Bankové spojenie : ISTROBANKA, a.s.
číslo účtu : 10006-86215060/4900
IČO : 36 485 985
DIČ : 2020015393
tel. číslo : 051-7723943, 051-7721415, 0905401176
(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú

Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997.

Mení sa článok II. ods. 1. zmluvy o dielo nasledovne:

II. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v lehote

do 31.5.2010

Zdôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela:

Prevzatie diela po predchádzajúcom zhotoviteľovi, zistenie a zapracovanie listín, ktoré sú uložené v zbierke listín.

Mení sa čl. III. ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

III. Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa špecifikácie prác uvedenej v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tohto dodatku a predstavuje čiastku v hodnote:
- 2.

76 358,96 € (2 300 390,00 Sk)

(slovom: sedemdesiatšesťtisícristopäťdesiatosem 96/100 EUR)

(slovom: dvamiliónytristotisícristodevãťdesiat SKK)

Cena je bez DPH

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmena ceny za dielo je z dôvodu prác nad rámec zmluvy o dielo, kde je potrebné vykonať aktualizáciu písomnej a grafickej časti nasledovne:

FUVI - zhotoviteľ poskytol údaje, ktoré je treba prepracovať podľa teraz platných predpisov a usmernení, navyše v týchto údajoch nie sú spracované podiely a vlastnícke vzťahy z urbárskych nehnuteľností, rozsah nezpracovaných listín z k.ú. Štefanovce sa ani v tejto fáze nedá zistiť.

VGI - je potrebné prevziať katastrálnu hranicu, je zistený nesúlاد medzi susednými katastrálnymi územiami, počet parciel zobrazených vo VGI C KN je rozdielny od počtu evidovaných na správe katastra (chýba cca 80 parciel), výkresy sú spracované nekorektne a obsahujú mnoho chýb. Tieto nedostatky sa týkajú vgi UO, KN aj BPEJ.

Mení sa bod „C“ špecifikácie prác ROEP takto:

C: Fakturácia a plnenie:

Rok 1997	550 000,00 Sk	(18 206,65 €)
Rok 1998	377 816,00 Sk	(12 511,20 €)
Rok 2000	173 362,00 Sk	(5 834,55 €)
Rok 2010	(1 199 212,00 Sk)	39 806,55 €
Spolu:	(2 300 390,00 Sk)	76 358,96 €

Mení sa príloha č. 2 zmluvy o dielo takto:

P. č. Ucelená časť – fakturačný celok

termín

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

1. lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností.
2. aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra
3. zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

18 256,66 € (550 000,00 Sk) 11.1997

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)

1. digitalizácia mapových podkladov
 - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
 - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
2. miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci
 - vytvorenie VGI
3. porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
4. zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

12 541,19 € (377 816,00 Sk) 06.1998

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FÚVI – VGI, FÚVI – ISKN)

5 754,56 € (173 362,00 Sk) 11.2000

IV. Práce nad rámec prác dohodnutých v zmluve o dielo súvisiace s novým geometrickým a polohovým určením pôvodných pozemkov na základe lokálnych transformácií cez reálne identické body a rekonštrukcia pôvodných parcelačných plánov

19 239,20 € (579 600,00 Sk) 01.2010

V. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

10 500,00 € (316 323,00 Sk) 01.2010

VI. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom

1. zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
2. adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti

10 067,35 € (303 288,97 Sk) 05.2010

Celkom

76 358,96 € (2 300 390,00 Sk)

Konverzný kurz: 30,1260 Sk

Zmluvné strany v záujme právnej čistoty a ozdravenia právnych úkonov realizovaných v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 30.5.1997 a jej dodatkov kvalifikujú ich ako plynúce s termínom účinnosti tohto Dodatku od 15.12.2007.

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že cena za dielo bola konzultovaná so zástupcami MP SR elektronickou poštou.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove 02.10.2009


Konštantinova 3, 080 01 PREŠOV
IČ DPH: SK2020015393
 sídlo v Prešove.

.....
za zhotoviteľa

V Prešove 02.10.2009


.....
za objednávateľa
Krajský pozemkový úrad
Prešov
-1-

Príloha č. 1 dodatku č. 10 – ROEP Lipovce

Špecifikácia prác Registra obnovenej evidencie pozemkov ROEP Lipovce:

Základné údaje:

Názov katastrálneho územia:	Lipovce
Výmera katastrálneho územia:	1 286 ha
Počet pozemkovoknižných vložiek:	323
Počet parcel podľa určeného operátu:	3 933
Počet spoluvlastníkov:	131 616
Počet parcel C-KN:	905
Kategória katastrálneho územia:	D

Kalkulácia:

3 933 parcel UO	×	380,00 Sk/pa	=	1 494 540,00 Sk (49 609,64 €)
905 parcel C-KN	×	250,00 Sk/pa	=	226 250,00 Sk (7 510,12 €)

Práce nad rámec prác dohodnutých v zmluve o dielo súvisiace s novým geometrickým a polohovým určením pôvodných pozemkov na základe lokálnych transformácií cez reálne identické body a rekonštrukcia pôvodných parcelačných plánov:

966 hodín	×	600,00 Sk/h	=	579 600,00 Sk (19 239,20 €)
-----------	---	-------------	---	-----------------------------

V Prešove 02.10.2009

GEOPLAN Prešov, s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 36435965 IČ DPH: SK2020015393
Sídlo v Prešove, Slovensko, IČO: 141657

.....
za zhotoviteľa

V Prešove 02.10.2009

.....
za objednávateľa
Krajský pozemkový úrad
Prešov
-1-

Dodatok č. 11

k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Lipovce, okres Prešov, kraj Prešovský.

ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEĽ :

**Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov**
štatutárny zástupca : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910899415
- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910891013
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
DIČ : 2021774216
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ :

**GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01
Prešov**
štatutárny zástupca : **Ing. Ľudovít Bakoň, Ing. Anton Hrinda**
osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Anton Hrinda
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
číslo účtu : 4008048461/7500
IČO : 36 485 985
DIČ : 2020015393
tel. číslo : 051-7723943, 051-7721415, 0905401176
(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú

Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. ROEP 6270090/97 zo dňa 30.5.1997.

Mení sa článok II. ods. 1. zmluvy o dielo nasledovne:

II. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v lehote

do 31.8.2010

Zdôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela:

Správnemu orgánu neboli doložené komisiu kompletne žiadosti k rozhodovaciemu konaniu, až po doložení potrebných dokladov správny orgán vydal rozhodnutia o vydržaní.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa: 29.05.2010

V Prešove dňa :

 **Prešov, s.r.o.**
Konštantínova č. 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 36485985, IČ DPH: SK2020015293
Registrácia na Okresnom súde v Prešove,
oddiel: Sro, vložka: 14/659/P

.....
za zhotoviteľa

Ing. Anton Hrinda
konateľ

.....
za objednávateľa

JUDr. Mária Kusendová
prednostka KPÚ Prešov