Zmiuva o dielo &. ZoD 26072005

Uzatvorena v zmysle § 10 zakona €. 523/2003 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich
predpisov a § 536 nasl. Obch. zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov.

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Obstaravatel’: Urad pre normalizaciu, metrol6giu
a skugobnictvo Slovenskej republiky
Stefanovitova 3
810 05 Bratislava
Zastupca vo veciach zmluvnych: RNDr. Dusan Podhorsky DrSc.
Predseda UNMS SR
Zastupca vo veciach technickych: JUDr. Pavol Nuiuk

Zastupujuci riaditel’ odboru ekonomiky a spravy

ICO: 308107 10
Bankove spojenie: Statna pokladiia
Cislo wtu: 70 00 06 87 87/ 8180
Tel./fax: 02/52 49 35 23, 02/52 49 47 28
1.2 Zhotovitel’: Milan Magula - MIMA
Husova 4

831 01 Bratislava

70/8414/92/B4/Bg zo diia 31.12.1992
Zastupea vo vectach zmluvnych: Milan Magula — majitel

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Milan Magula
Ing. Miroslav Magula

1CO: 1398 17 06
DIC: 102 018 3296
IC DPH: SK 102 018 3296 -
Bankové spojenie: ‘ OTP Banka Slovensko
Cislo ugtu :
Tel./fax: 02/52 49 68 34, 02/52 62 26 25
e-mail: mima@plastoveokna.sk
Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v
rozsahu podla sitaznych podkladov. Dielom je realizacia stavby — Vymena povodnych
okien za plastové na budove UNMS SR, Stefanovi¢ova 3, 810 05 Bratislava.

Realizacia uvedeného diela je z organizaéno-realiza¢no-technologickych dovodov
rozloZena do troch montdZnych etap:

Letapa — pozostdva z vymeny okien na druhom poschodi budovy UNMS SR za nové
plastové okna a to v poéte podla zamerania

Il.etapa — pozostdva z vymeny okien na prvom poschodi budovy UNMS SR za nové
plastové okna a to v poéte podl'a zamerania



ITl.etapa — pozostiva z vymeny okien na prizemi a v suteréne budovy UUNMS SR za nové
plastové oknd a to v potte podl'a zamerania

2.2 Obstaravatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy:
- kPage od miestnosti & 123, ktora budi sluzit’ zhotovitelovi pre uskladnenie
monta¥nych materilov, montaZnych zariadeni a osobnych veci montaznikov

2.3 Plastové okna st vyrobené zo systému Thyssen Prestige — 5 komorovy profilovy system.
Farba profilového systému a parapiet je biela. Profilovy systém je vystuzeny ocelovymi
profilmi s povrchovou tpravou pozinkovanim. PouZité zasklenie v plastovych oknach je
izolaézné 1dvojsklo skladby 4 - 16 — pth4F + argon s koeficientom prechodu tepla Ug = 1,1
Wm™ K.

Clanok 11
Cas plnenia

3.1 Zmluvné strany dohod!li nasledovné terminy:
- odovzdanie staveniska do 03.08.2005 po podpisani zmluvy,
- zakatie prac sa podita defi podpisania zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami,
- ukonéenie prac: 1. etapa — 2 pracovné dni a to 04.08.2005 aZ 05.08.2005, defi po
odovzdani staveniska, podl'a dohodnutého harmonogramu vymeny okien,
11 etapa — 2 pracovné dni a to 11.08.2005 az 12.08.2005, defi po
odovzdani staveniska, podl'a dohodnutého harmonogramu vymeny okien,
1. etapa — 2 pracovné dni a to 18.08.2005.a% 19.08.2005, defi po
odovzdani staveniska, podl'a dohodnutého harmonogramu vymeny okien,
- uvolnenie staveniska do 7 dnif po odovzdani prac a to do 26.08.2005,
Ukonéenie a prevzatie dicla obstaravatel'om sa vykona formou zapisu o odovzdani
a prevzat diela, najneskor do 7 dni po odovzdani prac a to do 26.08.2005.

3.2 Uvedené teminy su terminy najneskorie pripustné a s podstatnou naleZitost'ou zmluvy.
Zmluvné terminy su neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1 vy$8ej moci (neodakavané prirodné a iné javy),
3.2.2 v pripade zmien a rozsahu prac podla pokynov obj ednévatela,
3.2.3 vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situiciou u zhotovitel’a,
3.2.4 oneskoreného odovzdania staveniska,
3.2.5 poveternostnych vplyvov (dazd’, sneh, teploty pod 0 stupfiov C).

3.3 PrediZené lehoty plnenia sa uréia podla diZky preukézaného zdrZania.

3.4 Ak zhotovitel’ megka s dokondenim prac podla zmluvného terminu, bude objednavatel
yiadat' ndhradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika, pri¢om
zmluva zostava v platnosti.

3.5 Zhotovitel si vyhradzuje pravo prerusit’ a &asovo posunut’ montaZne prace koli
neodakdvanym zmenam podasia a pri potrebe technologickej prestavky pri predchadzani
vzniku nepriaznivych zmien vlastnosti pouZitych materidlov spdsobenych technologickou
nerovnorodost'ou pouZitych materialov.



Clanok IV.
Zmluvna cens

4.1 Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorgich predpisov a povaZuje sa za cenu maximalnu (vratane DPH, cla, nakladov na
sktisky, spravnych a inych poplatkov) platni po&as rokov 2005 okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

- cena diela spolu podla oceneného predmetu zmluvy bez DPH:
celkom 1.667.757,77 SKK
-DPH 19 % 316.874,00 SKK
- cena diela podla oceneného vykazu vymer spolu s DPH 1.984.631,80 SKK
Slovom: jedenmilién devat'stoosemdesiatStyritisic Sest'stotridsatjedna slovenskych kor(n
a osemdesiat halierov.

4.2 Cena diela je stanovena na zdklade oceneného predmetu zmluvy, ktory je sticast'ou
zmluvy.

4.3 K zmene ceny moZe dojst:
4.4.1 v pripade rozsirenia alebo zii7enia predmetu dodavky zo stramny obstaravatela,
4.4.2 pri zmene technického riedenia poZadovaného obstardvatef'om,
4.4.3 pri zmepe zakonnej sadzby DPH,
4.4.4 pri zmene colnych poplatkov, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupn€ na

zemi SR, pripadne pr1 vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
zhotovitel preukézat’

4.4 Ostatné zmeny ceny nie sii pripustne.

4.5 Postup Gpravy ceny pti ziZeni, resp. rozdireni predmetu plnenia zmiuvy podla ZoD bude
nasledovny:

4.5.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer {d’alej
rozpodet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitefa a
obstardvatel'a,

4.5.2 v pripade suhlasu tychto astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpo&tu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpo¢tu a cenu spolu,

- yekapituléciu ceny dodatkov k rozpo&tu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpodet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

_ dalie nalezitosti (zapisy, nacriky...) obj asiiujlice predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3 pre ocenenic vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny
nasledovne:

a) pri poloZkach, ktore sa vyskytovali v rozpotte, bude pouzivat’ ceny z rozpoctu

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, bud
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych firmou



CENEKON na obdobie, v ktorom budt prace vykonavané,

d) menej prace budi odpoditavané podla rozpoctu,

4.5.4 zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpo&tom obstaravatel’'ovi na odsublasenie,
pritom obstaravatel’ ich odstihlasi bez zbyto&ného odkladu, prip. vrati neodsihlasené
s oddvodnenim nesuhlasu do 7 dni od ich obdrZzania. Dodatok k rozpoctu
odstihlaseny zo strany obstaravatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny
v ZoD,

4.5.5 v dodatku k ZoD zhotovitel’ uvedie posledne dohodnutt cenu s oznatenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podl'a odsihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.5.6 obstaravatel'om potvrdeny dodatok k ZoD, dotykajiici sa zmeny ceny pri prislu$nom
objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo faktire,

4.5.7 v supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel' na samostatnych listoch
uvadzat’ prace podl'a pdvodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov
k rozpotom s oznadenim ¢isla dodatku.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Obstaravatel’ poskytne zhotovitelovi preddavok vo vyske 50% z dohodnutej ceny vo
forme &iastkovej uhrady ceny diela, o predstavuje bez DPH 833.878,90 SKK, DPH 19%
158.437,00 SKK a suma s DPH 19% 992.315,90 SKK. Dohodnuta suma bude uhradend
na uéet zhotovitela ihned’ po podpisani zmluvy o dielo na zéklade predloZenej faktiry
zhotovitel'om. Druhu &ast’ dohodnutej ceny diela uhradi obstaravatel’ po ukonéeni prac na
predmete zmluvy a podf'a skutone vykonanych prac odsthlasenych stavebnym dozorom.

5.2 Lehota splatnosti faktir bude 21 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany obstardvatela.

5.3 Nedelitelnou sti¢astou vyuctovacej faktury bude stavebnym dozorom odsthlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena Zhotovitef
musi svoje prace vyaétovat’ overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznaCepie, kioré je v stlade
s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sudast’ou je vykaz vykonanych mnoZstiev,
pripadne vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.
Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit' a
uviest’ oddelene.

5.4 Faktiiry musia obsahovat’ naleZitosti Obchodného zikonnika v platnom zneni a budd
predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitefom predloZena faktira na dhradu musi
d’'alej obsahovat’:

~a) Faktura.

Faktira musi obsahovat® naleZitosti predpisané v § 15 ods. 2 zékona &. 289/1995 o
DPH v zneni neskorgich predpisov. Musi obsahovat’ ¢iastku DPH a odpocet
poskytnutej faktury.

b} Koneéna faktura.
Koneéna faktara musi obsahovat’ naleZitosti predpisané v § 15 ods.2 zékona
&. 289/1995 o DPH v zneni neskor§ich predpisov. Navyse musi obsahovat’.
- &islo stavby, nazov stavby,
- predmet thrady,
- ICO zhotovitel'a, ndzov zhotovitel'a



- &islo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané prace v objemoch, dokladované odsuhlasenymi sipismi vykonanych
prac,
- poskytnuté uhrady od za€iatku stavby,
- Hastku, ktord ostava k Ohrade,
- sumu na thradu spolu,
- splatnost’ faktary.
¢) Penalizaéna faktira,
Penaliza&na faktara musi obsahovat™:
- predmet penalizacie
- v pripadepenalizadnej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktir musi
obsahovat aj vypodet vysky penalizicie na presné polty dni
- &islo faktiry, za ktor( sa penalizuje, jej splatnost’ a suma v slovenskych korunich.

5.5 Uznanie kone&nej faktiiry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela. Koneénu faktiru
uhrad{ objednévatel’ najneskor do 21 dni po odsthlaseni. Obstaravatel’ ma pravo zadrzat’
z konednej faktiry sumu do vyiky 10 % z celkového objemu prac az do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

Clanok VL
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 Obstaravatel je povinny zabezpegit’ zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh§i neZ dohodnuty Cas uZivania uhradza
zhotovitel’ po cely Gas, v ktorom je v ome$kani. Povolenia potrebné na realiziciu
stavby (napr. vjazd vozidiel do pefej zony) zabezpeuje obstaravatel’,

6.1.2 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavajui ustanovenia
osobitného predpisu (zdkon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zikon a
Vyhl. & 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace) a osobitnych zmluvnyeh, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnene, il

6.1.3 Zhotovitel’ si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, Gdr¥bu a likvidaciu zariadenia staveniska st stast'ou
zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 Zhotovitel svojou &innost'ou nesmie narusit’ bezpeénost’ 0séb nachddzajucich sa
v objekte,

6.2.2 Zamestnanci obstardvatela méZu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolou a dozornou €innost'ou a preukazu
sa prisluinym opravnenim, resp. su uvedeni v ZoD.

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jecho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néklady,

6.2.4 Pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné doddvku riadne
prevziat’ a bezpeéne prevadzkovat'.

6.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby, méZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

len stroje, vyrobné zariadenia a materil potrebny na odstrénenie chyba
nedorobkov, s ktorymi obstardvatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 26.08.2005 a upravit’

stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a PD.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojenc s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’

podla zmluvy, pri¢om re¥pektuje technické pecifikacie, pravne a technicke

predpisy, vyhlasky platné v SR, najmé stavebny zékon, zdkon o bezpednosti a

ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpednosti prace a technickych zariadend

pri stavebnych a montaZnych pracach, zékon o Fivotnom prostredi, zdkon

o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon

o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon &. 264/ 1999 7.z

o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zikonov. Zhotovitel je povinny preukézatelne poudit vietkych pracovnikov
pracujtcich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci,
Obstaravatel, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykoniva stavebny dozor (§ 46b zékon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zdkon). Za tym Gtelom ma pristup na pracoviskd, diclne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stasti realizujt. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materilov a iné podklady savisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznadenymi dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi obstaravatel
zaobchadzat déverne,
Stavebny dozor je oprivneny po sthlase obstaravatela nariadit’ zhotovitel'ovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podra svojho
nézoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovite! je povinny:

a) zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat' préace, ktore stavebny dozor na nevykonanie uréi,

¢) zmenit' druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit' vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

¢) zmenit postup, termin vykonania préc alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dovodom na odstipenic od zmluvy a buda
ocenené v sulade so zmiuvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych ddvodom bolo porudenie zmluvy zhotovitePom alebo osobou, za ktord je
shotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlasiné naklady,
Zhotovitel' nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebn¢ho dozoru. Za
zmenu pric sa v zmysle tohto odseku nepovazujii prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.10 Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neacelné,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opétovné poZiadanie vykonat,, pokial’ nie si v rozpore s prislu§nymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuja pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spo] ené

viac naklady, tie potom znasa obstaravatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
obstaravatel pristiipi na primerant upravu zmluvy z dévodu Easového sklzu,

6.2.11 Obstaravatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat

tyZdenne,

6.2.12 Obstaravatel ak modze poskytne shotovitePovi na poZiadanie k pouZitiu alebo

spoloénému pouZivaniu:
a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,



b) vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava,

6.2.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zédkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudti mat, resp. nebudi: zodpovedat’
zmluve a poZadovanym skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstrénit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Z toho doévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel’.
Obstaravatel md¥e stanovit’ termin na odstranenie chyb primeranych ich rozsahu,
ktorého nedor¥anie méZe byt aj dévodom na odstupenie od zmluvy. Pripadné
uplatfiovanie pokit sa riadi zmluvou,

6.2.14 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ obstardvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstarévania,

6.2.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' uast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodévok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor obstaravatel'a a robit’
okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych zévad a odchylok od dokumentacie,

6.2.16 Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sihlasu stavebneho
dozoru. Zhotovitel aspofi 1 pracovny defi vopred oznami stavebnému dozoru, Ze
tast’ diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykoné kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykond, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze préce boli vykonangé chybne,
nesie ndklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie préc
podPa zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od originaly, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia
originalu. Dalgiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

6.3.2 do dennika sa zapisuji vietky skutodnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmé
tdaje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdb6vodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Gidaje ddleZité pre posudenie hospoddrnosti prac
a udaje nevyhnutné pre posiidenie prac orgdnmi Statnej spravy. Podas pracovne]
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost” viest’ stavebny dennik
kondi ditom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zédznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zéstupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam generdlny
projektant, stavebny dozor obstardvatel'a, jeho predstaveni, orgény Staineho
stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy $titnej spravy,

6.3.4 denné zdznamy sa pisu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktore sa &isluj zhodne s pevnymi
listami. Denné zAznamy sa zapisuji zsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré s predmetom zépisu. Len vynimo&ne sa tak mdZe urobit’

v nasledujuci defi. Pri dennjch zaznamoch sa nesmit vynechat’ vol'né miesta.
6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musf reSpektovat
technologicky postup prac,
6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel



nariadené prace na svoje vlasiné naklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesiihlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, poklad4 sa to za jeho sthlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebncho dennika
nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho
stihlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané, ak je urobené protokolare odovzdanic a prevzatie,

6.4.2 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdzZe byt odmietnuté pre chyby a to aZ do
ich odstranenia,

6.4.3 zhotovitel je povinny najneskdr 2 dni vopred ozndmit’ objedndvatel'ovi, kedy bude
dodévka pripravend na odovzdanie,

6.4.4 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskii$anie odovzdavanej Casti diela,

6.4.5 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ obstaravatelovi:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,

- zépisnice a osvedenia o vykonanych skiiSkach pouZitych materidlov,

- zApisnice o prevereni préac a konstrukckii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaSkach,

- vjchodiskové revizie spravy elektrickych zariadeni,

- stavebny dennik.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho
konania,

6.4.6 obstaravatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpetilo kvalitné, iplné a rychle
uskutodnenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj na disketach,

6.4.7 obstaravatel nie je povinny prevziat’ dokondent &ast’ stavby, ak nebola z dévodov
na strane zhotovitel'a odovzdand ina &ast’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt
uz dokondena,

6.4.8 zapisnicu o prevzali stavebnych prac spisuje obstaravatel, ak nebolo dohodnuté
inak, .

6.4.9 ak obstaravatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa
dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mdZu dohodnfit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len

takych dokon&enych préac alebo &asti prac, ktorych samostatné odovzdanie
a prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat’ material na vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998
7.7. a zikona &. 264/1999 Z.z., pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
obstardvatel'om (budicim spravcom a uZivatelom) pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmG byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s preslou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.



/
Clianok VII.
Zodpovednost’ za chyby a ziruky

7.1 Zhotovitel' rudi za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
ylastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyajnym alebo

v zmluve predpokladanym Géelom.

§
7.2 Ak zhotovitel’ po vyzve neodstrani chyby v dohodnutej lehote, mdZe objednavatel
zabezpetit ich odstranenie na néklady zhotovitel'a, priom na ich dhradu méZe pouZit’

finanéné prostriedky uréené ako zaruka. V takom pripade je vSak povinny o svojom
rozhodnuti vyrozumiet zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu.

7.3 Na ziadost’ objednévatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu chyby svoje;
dodévky odstranit, i ked’ neuznéva, 7e za chyby zodpoveda. V spornych pripadoch nesie

néklady aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.
7.4 Ak je chyba, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitePnost’ dodévky zavinena zhotovitefom,
je zhotovitel povinny uhradit’ obstaravatelovi skodu v zmysle § 373 a nasledujicih

Obchodného zakonnika.
7.5 Zaruéna doba sa nevzfahuje na &asti diela, ktoré su po§kodené: mechanicky, chybnou

manipulaciou, zanedbanou udrzbou.
Clanok VIIL
Zmluvné pokuty
8.1 Pri nedodrZani terminu zo strany obstardvatel je ten povinny zaplatit’ zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyke 500,- Sk za kazdy defi ome3kania.
8.2 Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a je ten povinny zaplatit’ obstaravatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 500,- Sk za kazdy den omeSkania.
8.3 Zmluvna pokuta za chybné plnenie je vo vy3ke 0,05% z ceny dodavky za kazda

opravneni reklamaciu. Tito pokutu viak zhotovitel' nezaplati, ak reklamovant chybu uzna
a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia reklamécie. Nesplnenie nahradného

|

| terminu je ddvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
8.4 Zmluvnéd pokuta za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov uvedenych v zapise

z preberacieho konania je 500,- Sk za kazdy defi omeSkania, chybu a nedorobok az do

diia, kym budu chyby a nedorobky odstranen€.

8.5 Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve
(zépise z preberacieho konania) je 500,- Sk za kaZdy deil omeSkania.

8.6 V pripade ometkania s platenim je obstaravatel’ povinny uhradit’ 0,5 % z dlZnej sumy za

kazdy deii omeskania zhotovitelovi.




8.7 V pripade, #c odstipi zhotovitel' od zmluvy podfa bodu 10.4 je povinny obstaravatel
uhradit’ zhotovitelovi naklady a usly zisk.

Clinok IX.
RieSenie sporov

9.1 Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
a) zmluva o dielo,
b) ponuka /vritane ndvrhu ceny/,
¢) technické dpecifikécie prac,
d) vieobecné technické podmienky.

9.2 Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ prace.

9.3 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zéviizné skudobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skti¥kach, pripadne metod, mdZe si kaZda strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskii$anie §tatnym alebo jtatom uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skaok st zavdzné. Naklady na skusky znaSa strana, kiord spor prehrala.

9.4 V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit’' dohodou zmluvnych stran, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.5 Zmluvny vzt'ah sa bude riadif’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislu§ny sud SR, a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmiuvy.

Clanok X.
Odstapenie od zmluvy

10.1 Od zmluvy mo¥no odstapit’ v pripadoch, kioré stanovuje zmluva'a § 344 anésl.
obchodného zékonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané
prace.

10.2 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznimené pisomne.

10.3 Obstaravatel’ mdZe odstapit’ od zmluvy v pripadoch:

- ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
shotovitefom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie. Obstaravatel’ mdze
yiadat nahradu §kody za nesplnenie celej dodavky. Vykonane prace sa zuétuju podla
zmluvnych cien s tym, Ze bud( zni%ené o vySku nahrady §kaod,

- ak zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu

dohodnutého v zmiuve a ak mérne uplynie dodatoéne stanovend lehota na plnenie.

10.4 Zhotovite! méZe odstapit’ od zmluvy v pripade, ak obstaravatel’ neplni svoje zmluvne
povinnosti a tym zhotovitefovi znemoZni vykonévanie prac. Musi viak vyzvat
obstardvatela a urdit’ mu dodato¢ne primeranti lehotu na splnenie zaviizkov
vyplyvajtcich zo zmluvy a pisomne vyhldsi, 7e v pripade neplnenia aj po stanovenom




termine od zmluvy odstipi.

10.5 Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vya¢tuji podla zmluvnych
cien v preukazatel'nom rozsahu,

Clanok XI.
ZAaveretné ustanovenia

11.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niedo iné, vzajomneé vzt'ahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika.

11.2 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizujt vyjadrit’ pisomne
v lehote do 7 dni od dorudenia navrhu dodatku druhej strane.

11.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.4 Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dva si ponechdva
obstaravatel’ a dva zhotovitel'.

11.5 Zmiuvné strany tymto vyhlasuja, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, na znak
¢oho ju potvrdzuju svojimi podpismi.

11.6 Menit alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Navrhy dodatkov mdZze predkladat’ ktordkolvek
z0 zmluvnych strén.

11.7 Zmiuva konéi nepodpisanim oboma zmluvnymi stranami do .9.2005.

11.8 Namontované a este neushradené vyrobky su az do tthrady konetnej vyuctovacej faktiry
majetkom firmy Milan Magula — MIMA.

Zoznam priloh: cenova ponuka — oceneny predmet zmluvy

Za obstariavatela Za zhotovitela

V Bratislave, diia: V Bratislave, diia: 26.7.2005

Obstaravatel
RNDr. Ddsan Podhorsky DrSc.
Predseda UNMS SR.




Cenova ponuka ¢cislo: P-0398/05 Cislo stranky: 1 Podet stran. 3
DRa:  26.7.2005

Milan Magula - MIMA Objednavatel:  Urad pre normalizaciu, metrolog. a
skus.
: Adresa: Stefanovitova 3

Adresa:  Husova 4 81005 Bratislava

83131 Bratistava ICORC: 30810710
iCO: 139 817 06 . I1& DPH:
1ICDPH: SK1020183296 Tel- 02-52 49 64 1
Tel.: 004212 52 62 26 25 Fax: 02-52 49 64 11
Fax.: 00421 2 52622626 Bankovné spojenie:

Vazeny zakaznik

Zasielame Vam cencvl ponuku na znackove plastové okna a dvere MIMA. Tradicia vyroby okien MIMA je

budovana od roku 1992. Pocas fejto doby znacka MIMA ziskala popredné miesto na trhu s plastovymi

oknami vysokou kvalitou vyrobkov, montaze a servisnych sluzieb.

Nadstandardna kvalita a Uspech okien MIMA u zakaznikov st dosiahnute nastedovne:

¢ nase vyrobky st vyrobené v sulade s technickymi normami: STN EN 746210, UNL - 66/97, STN 73 0540,
STN 74 6180: 2000, STN EN 12208: 2001, STN EN 12207: 2001, STN EN 12210: 2001, STN 73 0540-2:
2002, STN 64 3229: 1989, STN 92 0201-2: 2000,

« materialy od renomovanych vyrobeov (profily: Thyssen Polymer GmbH, kovanie: MACO Beschlage),

« vyyroba na Slovensku, najmodernejsia technologia riadena pocitacmi (okna z prvej ruky),

e zaruény a pozaruény servis,

« stabilny slovensky vyrobca = istota dodrZania zmiuvnych podmienok,

¢ viac ako 12 rokov na trhu,

« individualny pristup aj pri objednavke 1 okna,

¢ nizke ceny vdaka softwarove] optimatizacii spotreby materialu a vysokej produktivite automaticke
technologie,

« tisice okien MIMA u spokojnych zakaznikov na Slovensku a v zU,

o rodinna firma s heslom "S OKNAMI MIMA NEBUDE VAM ZIMA! *

Zakladna charakteristika 2 STANDARD okien MIMA, ktora je v CENE :
o plastové profily Thyssen maju 5 vndtornych komdr a su vystuZzené ocelovymi pozinkovanymi vystuzami
« biele okna maju eleganiné biedosive tesnenia
o kovanie MACO MULTI-TREND Silbere je standardne sc striebornou povrchovou Upravou a ma v cknach
MiEVEA standardne namontované doplnky:
- integrovanu poistku proti chybnej maniputacii kfucky,
- Strbinove vetranie pri oknach otvaravo-sklopnych,
» zasklenie je izolaénym dvojsklom 4-16-pth4F + argon s Ug = 1,1 W/im2K
e index zvukovei nepriezvudnosti okna Rw > 33 dB, trieda zvukovej izolacie 2 a viac podfa 5TN 730532 a
SO 8402

Ffrma MIMA vyraba a montu;

« plastové: oknd, batkénoveé dvere, vchodove dvere, zimné zahrady, vyklady, stresné svetliky, fasady,
hlinikové vyrobky (ckna a dvere, zimne zahrady, fasady,...}

doplnky k oknam MIMA: exteriérové hlinikove parapety s hrubkou plechu 2 mm s dilataénymi krytkami,
interiérové parapety odolné vodi vihkosti, elegantné Zallzie ovladane retiazkou, rolety, siete proti hmyzu,
vitraze a vitrazové lampy, tiffany lampy,

zamocnlcke vylobky mreze, oplotema brany zabradlla

L.

Sudastou montaZze moze byt: demontaz odvoz starych ok[en osadenle novych okien a vyplnenle gkar PU
penou, murarske prace -zacistenie $paliet, montaz doplnkov.




Cislo stranky: 2 Poget stran: 3

Gisio ponuky: P-0398/05 Nazov etapy: Etapa ¢. 1

Cislo 1 Cislo P1 Nazov Dvojkridlové okna
i — E Zakladna cena: 1152240 SKK
g Ram: Ram 5 komorovy, 3 tesnenia  Biela
Kridlo: Kridio 5 komorové Biela
i Vypli: 1 pth4f-16-4 + Ar, Ug=1,1 Wim2K
_ : 2 pth4f-16-4 + Ar, Ug=1,1 W/im2K
%; Medziskl.  Mriezka 26 mm M.M. Biela 308,00 SKK
—f o o8 Poget kusov: 117 Cena za ks: 1183140 SKK
i/ Q! | Cena za podet: 1384273,80 SKK |
J ' Cena doplnkov: 0,00 SKK
Cena s dopinkami: 1384273,80 SKK
o { _; Pozn.:  Hore 50 men rozdinovak + 2 po strandch b0 mm rozdinowsak
S e25
L 1250
Cislo 2 Cislo P2 Nazov vnitorny par. z drevotriesky 371,3 Skfks
Zakladna cena: 0,00 SKK
Pocet kusov: 1 Cena za ks: 0,00 SKK
[ Cena za podet: 0,00 SKK—|
Dopin..  farba biela, Sirtka 150 mm x 1170 43442 10 SKK
Dizka parapetu 1250 mm X 1,0 000 SKK
Cena doplnkov: 43442 10 SKK
Cena s dopinkami: 43442 10 SKK
Pozn.:
Cislo 3 Cislo P3 Nazov vonkajsi par. z Al hr.1,6 mm,
Zaktadna cena: 0,00 SKK
Pocet kusov: 1 Cena 7a ks: 0,00 SKK
| Cena za podet: 0,00 SKK |
Dopln.:  farha biela, $ivka 5C¢ mm « 1170 2403180 SKK
Dizka parapetu 1250 mm X 1.0 0.00 SKK
Cena doplnkov: 24031,80 SKK
Cena s doplnkami: 24031,80 SKK
Pozn.
Sluzba: Cena:
DemontéZ 6793488
Murarske prace, do 100 mm 144361.,62
Odvoz odpadu do 40 ks 12000,00
&prava do 20 ks 4200,00




Cislo stranky. 3 Podet stran: 3

h Cena pred zlavou; Zlava: Cena po zlave:
Vyrobky: SKK % SKK
- zakladna cena: 1348120,80 14,4 1153991,40
- cena s prisludensivom: 1384273,80 14,4 1184838,37
Cena za montaZ: 186849,00 0.0 186849,00
Cena za doplnky: 67473,90 0,6 G67473,90
Cena sluZieb: 228496 50 0,0 228496,50
Celkom: 1867093,20 1667757,77
| DPH: ! 90 % | | 31687398 |
| Cena celkom s DPH | SKK | 1984632,00 |

Zaruka na okna 5 rokov na material a 3 roky na pohybiivé éasti.
V pripade, Ze sa pre nasu firmu rozhodnete, dakujeme Vam za prejavent dbveru. Zavolajte

pracovnikovi firmy MIMA na tel.¢. 02/ 555 76 390, 02/ 52 62 26 25, ktory sa s Vami dchodne na termine
zamerania okien.

Vypracoval: Ing. Miroslav Magula
0903 765 937

Pekny deft Vam praie firma MIMA

S OKNAMI MIMA NEBUDE VAM ZIMA!E

www . plastaveokna.sk
mima@plastoveokna.sk




