ZMLUVA O DIELO
¢. 162-56/2008

uzatvorend podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢ 513/91 Zb. v platnom zneni na

realizaciu akeie:

»Maly Sari§ HZ CO, kanaliza&n4 pripojka*



CL 1.

ZMLUVNY, STRANY

1.1. Objedndvatel

Nizov a sidlo:
V zastipen:

Oscba opréavnend na rokovanie vo veciach
zmluyvnych:

Osoba oprévnend na rokovanie V0 veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo vtu:

1¢o:

tel.:

fax:

1.2, Zhotovitel
Nézov a sidlo:

V zastiipeni:

Osoba oprévnens na rokovanie vo veciach
zraluvnych:

Oscba oprdvnend na rokovanie VO veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G

ICO:

DIC:

tel./fax:

Ministerstvo vniifra Slevenskej republiky
Pribinova g. 2
812 72 Bratislava

Ing. Ivan Goka
riaditel odboru spravy nehnuiePného majetky
a investinej vystavby sekcie ekonomiky

Ing, Ivan Gota )
riaditel’ odbory spravy nehnutePného majetku
a investitnej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Ing. Andrej Sima

Statna pokladnica
7000180023/8180
00151866

Stavelex s, r. o,
Fidlikova 3
066 81 Humenné

Ing, Peter Kadmar
konatef spolognosti

[
o
| ]
36461041

Spolognost’ je zapisand v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom stde v PreSove, oddiel: Sro,

vioZka islo: 11662/p.




2.1.

22,

2.3.

3.1

3.2,

CLII
PREBMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
»Z0D") objedndvatelovi dod4 nasledovng dielo pre akciu:

»Maly Sari¥ HZ CO, kan’alizaéhé pripojka“

Predmetom realizacie stavebnej akcie je napojenie arealovej kanalizacie do verejnej kanaliz4cie.

Realizécia akcie bude uskutodnena podla overencj projekiovej dokumentacie, ktort
objednévatel’ odovzdd zhotovitelovi vzmysle &l IX. bod 9.1. tejto ZoD a2 ozndmenia
k ohldseniu drobnej stavby vratane: '

a)  vyty¥enia a vyznadenia existujticich inZinierskych siet! v miestach vykondvania zemnych
préc,

b) dodania vyhlseni o zhode, prisludnych atestov a certifikatov od zabudovanych materilov
a vyrobkov, '

¢)  vyhotovenia prisluinych sprav o odbormnych prehliadkach a skiigkach zariaden,

d)  vykonania pristuinych skiok v rozsahu podl'a STN,

e} dodania potvrdenf o likvidéci v8etkych odpadov, ktoré vzniknt pri realizdcii prac na
povolené skladky; doklad bude predlozeny v &leneni — kategorizacia odpadu, mnoZstvo
(v tondch),

f)  zabezpetenia prevadzkového poriadku kanalizacie,

g)  zabezpetenia d'aliich dokladov savisiacich s uvedenim diela do prevadzky,

h)  zabezpelenie porealizadného zamerania stavby v digitalnej forme, na podklade
katastralnej mapy vo formate DGN, :

i)  dodania projektu skutodného realizovania stavby v podte 2 paré.

Objednévatel sa zavizuje, e riadne dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle L III. bod 3.1 tejto ZoD.,

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:

a) projekt stavby, :
b) oznimenie k ohldseniu drobnej stavby vydané stavebnym tradom MV SR & p.: SE-286-

1/0SNMIV-2008 zo diia 18. 08. 2008.

Cl. I11.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dod4 predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &L, IL. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zatiatok doby plnenia  : dilom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia : do 30 kalenddrnych dni od podpisu ZoD

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred Casom pinenia dohodnutého v &l. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat’ v pontknutom termine, bez niroku

zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.




3.3.

5.1.

5.2.

5.3.

54,
55.

5.6.

6.1.

Pripadné zmeny &asy plnenia uvedeného v &, TIL. bod 3.1 tefto ZoD, dohodna zmluvné strany
formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom  stihlasnom podpise

ra

zmluvnych stran stany neoddelitel'nou stidastou tejto ZoD.

CL1IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podPa &L 1 tejto ZoD je: Humanitérna zakladfia CO Maly
Sarig,

CL V.
- CENA ZA DIELO

strin v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov ako cena vratane
DPH vo vyske:

287 520,10 Sk

slovom: dvestoosemdesiattisicpatstodvadsat’ Sk desat’ halierov

Cena za dielo predstavuje:

€802 DEZ DPH .o oesesoe oo 241 613,50 Sk
DPH 19% e et ss e 45 906,60 Sk
cena celkom vrdtane DPH ..o 287 520,10 Sk

Cena za dielo je podrobne Specifikovand v prilohe & 1 k tejto ZoD.,

Cenu za dielo dohodnuty v &L, V. bod 5.1, tejto ZoD Jje moZné menif’ v pripade vzniku naviac
prac. Ich rozsah a cena musia byt' prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi zhotovitelom
a4 objedndvatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Stcastou dodatku musi byt
kalkuldcia ceny naviac préc podfa kalkuladného vzorca (poloZiek, ktoré neobsahyje
Specifikicia ceny kZoD) v zmysle zikona &. 18/1996 Z. z. o cendch v znenf neskorsich
predpisov.,

Cenu za dielo dohodnutii v &), V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materialov a dodavok, ktoré budd mat dopad na dohodnutt cenn

Na zdklade stanovenia konverzného kurzu na prepodet slovenskej koruny na euro Radoy EU,
z ddvodu prechodu na euro k 1. 1, 2009, bude cena za dielo podla ¢l V. bod 5.1 tejto ZoD
ztitulu zavedenia eura upravena tak, Ye neuhradend ast ceny za dielo bude prepoditans
konverznym kurzom na novii meny euro.

ClL VI.
PLATOBNE, PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude hradena formou priebeinej fakturdcie na zdklade odsuhlasenych
skutone vykonanych prac,




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Vykonané realizagné prace podla &l II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel fakturovat’ na
zéklade zistovacicho protokolu a siipisu vykonanych prac podPa  stavebného dennika,
odstthlaseného technickym dozorom objednavatel'a. Odsthlasenie faktiry objednavatel vykona
do piatich (5) dni, aleho Ju vréti na dopracovanie zhotoviteTovi s pripomienkou bréniacoy
Ghrade fakttiry.

Poslednd vystavend faktira bude fakitrou konetnou vktorej zmluvné strany vykonaji

-zéveretné finanéné vyti€tovanie stavby.

uhradend po odstrénent vSetkych vad anedorobkoy zistenych na preberacom konani. Vady
a nedorobky odstrani zhotovitel na vlastné néklady. Zadriné sz bude uplatiiovat priebeZne

z kaZdej faktiiry vystavenej zhotovitePom.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta 30 kalendérnych dni odo ditg doruéenia
faktiry objednavatelovi.

Objedndvatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpelené
finanéné prostriedky.

Objedngvater neposkytuje preddavky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so zaviizkami tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podfa slovenskych technickych noriem
a vieobecne zdviiznych pravnych predpisov platnych v &ase realizécie a Ze bude spésobily
k zmluvnému ugelu,

Zhotovitel' zodpoveds za vady diela, ktoré m4 predmet zmluvy v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo m4 vady, ak nezodpoveds podmienkam uvedenym v &L VII bod 7.1,

tejto ZoD.

s

uZfvatel'a a benym opotrebenim,

Zmluvné strany sa- dohodli, Ze objednavatel m4 pravo poZadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v &l. VIL. bod 7.6.

tejto ZoD.

Objedndvatel je povinny pisomne ozndmif vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich
zistil, najneskér v pracovny deff nasledujtici po dni ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dnf po uplatneni opravnengj reklamiacie,
predloZit’ objedndvatelovi pisomny névrh na odstrinenie vady a v pripade, e objednavatel




7.7.

7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

3.4.

9.1.

9.2.

$ tymto ndvrhom stihlasi, Jje zhotovitel povinny vadu diela odstranit do piatich (5) pracovnych
dnf od uplatnenia reklamécie objednavatelom.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlh3{ &as, ako lehota stanovena
v ¢l VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteP povinny do troch (3) dni PO pisomnom ozndmenf

Zhotovitel' zodpoveds za vady diela zistené po dase uvedenom v VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobengé porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel odstrani tieto
vady na vlastné nklady, :

Zhotovitel’ nezodpoveds za vady diela, ktoré boli spdsobeng pouzitim podkladov prevzatych od
objednévatela a zhotovitel an; pri vynaloZenf vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objedndvatela upozornil a on na ich pouZitf trval.

Vady diela, ktoré st Zjavné vZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatef
uviest’ v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené porudenim povinnost] zo strany
objedndvatela.

Cl. VIII
SANKCIE

V pripade ome¥kania zhotovitel’s odovzdanim predmety zmluvy v dohodnutom &ase plnenia
v zmysle €l 111 tejto ZoD, m4 objednévate!’ narok na zmluvnn pokutu vo vyske 0,05% = ceny
za dielo bez DPH za kazdy zacaty defi ome¥kania.

V pripade omeskania zhotovitePa 0 splnenim povinnosti odstrinit vady a nedorobky diela
v lehotich dohodnutych v &. VII bod 7.6. a 7.7.2¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD, m4 objednavatel’
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- Sk za kazdy zadaty defi omeskania, a3 do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objedndvatela s (hradou jednotlivych faktir nad dohodnutt dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ nérok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej &iastky za kazdy
zadaty defi omeskania.

Zmluvné strany nie st v omekani podfa &l. VIL bodov 7.5., 7.6. 2 7.7. a &L, X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vysSej moci, resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto skutodnosti bezodkladne
pisomne oznidmia druhej strane, alebo st okolost vySSej moci, resp. zdsahu tradnych miest
vieobecne zname.,

ClL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEDLA A ZHOTOVITEDA

Objedndvatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dnf od podpisu
tejto ZoD zépisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach
a ozndmenim Stavebného (rady Ministerstva vmitra SR k ohldseniy drobnej stavby,

Zhotovitel' zodpoved4 za ochrany priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam,
za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté porudenim




9.3.

94.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

911

9.12.

svojich povinnostf podPa § 373 andsl. Obchodného zakonnika,

Pri uZivani ciest a komunikacii wrlenych na prijazd na stavenisko je zhotoviteP povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajtice zo vieabecne zé&vaznych prévnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné poruSenie a vzniknuts Skoduy,

Zhotovitel' pri realizacii predmety ZoD je povinny dodr¥avat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie berpednosti a ochrany zdravia pri préci, na ochram Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykondvanej price. Za ich pripadné porufenie
& vznikld $kodu zodpoveds v plnom rozsahu,

Zhotovitel je povinny polntic odovzdanim staveniska viesf stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiu vietky skutognosti, vyplyvajlce z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zéznamy technického dozoru objedndvatels a pod,
Stavebny dennik podas realizcie diela musi by¢ neustdle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odbomé a viasns vyhotovenie diela podra teito ZoD a za vedenie
stavebného dennika Jje zodpovedny stavbyvedici zhotovitel's — e

Za ebjednz’wat;l’a je vikonom obdasného technického dozoru objedndvatel’s povereny
~dng. Andrej Stmna, pracovnik KR P7 v Prefove.

Zhotovitel je povinny prizvat’ objedndvatela na prevzatie prée, kioré budg zakryté alebo za
stami nepristupnymi, v opalnom pripade zodpoveds za vzniknuté Skody, Ak zhotovitel

Kontrolné dni zvoliva a organizuje objedngvate?, Prijaté opatrenia na kontrolnych doch sa
stivajl pokynmi pre realizéciy, Na kontrolnych diioch je udast zhotovitela, resp.
stavbyvediiceho povinn. '

Objedndvatel’ je povimny sledovat obsah stavebného demmika ak zipisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednévatela so zdznamom zhotovitefa nesthlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dnf. V opatnom pripade sa
predpoklads, Ze s jeho zéapisom sthlasi. To isté platf pre namietky zhotovitePs voli zépisom

Zaznamy v stavebnom denniku, kioré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, &as
Plnenia, pripadne dalSie zavdzky tefto ZoD, budd sligif ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD,

Zhotovitel' bude pri  realizécii dicla  reSpektovat podmienky stanovené zikonom
¢ 124/2006 7. z. o bezpednosti 2 ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplnenf niektorych

zakonov,

. Objednavate? ga zavdzuje poskylovat zhotovitePovi patriéné a vdasné spolupdsobenie

spocivajice hlavne v poskytovan{ podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dnf od vyzvania. Osobitnt fehotu na dodanie podkiadov a dokladov
dohodntt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktors rembZe objednivatel zabezpedit

vlastnymi silami,




10.1.

10.2.

10.3.

CL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzda a objedndvatel preberic riadne dokondend dielo. Dielo sa bude
odovzdavat' ako celok, v zmysle ¢1. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel Je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznamir objednavatel’'ovi
najneskdr sedem (7) pracovnych dnf vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
ozndmenia dohodne zhotovitel s objedndvatefom &asovy postup preberacieho konania,

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspedné vykonanie komplexnych skaok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedend skiiSky netispe$né z viny
zhotovitela budd tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho

- naklady.,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

Dva (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzd4 zhotovitel objednéavatelovi dva
(2) vytlatky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osveddenia
o akosti a kompletnosti Jednotlivych zariadent, certifikdty, potvrdenia o likvidécii vietkych
odpadov, prevadzkovy poriadok kotolne, ako aj d’al$iu dodavatel'ska dokumenticiu. Bez tychto
naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristapi.

O odovzdani a prevzati kaZdej &asti diela zmluvné strany spiSu zdpis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, stipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s urdenim
terminu ich odstrénenia. Obsahom zdpisu je vyhlasenie objednédvatel'a, Ze odovzdami &ast’ diela
preberd a pokial’ nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokongens praca oproti

projektu.
Objednévatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budfi branit jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu u#vaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebriniace u¥fvaniu
odstrdni zhotovitel v termine podla ¢l X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdan{
a prevzati zhotovitel' urdi svojho zastupcu, ktorému objednAvatel umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstranen; vad a nedorobkov.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENJA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou  starostlivostou.
Zavizyje sa dodr¥iavat vieobecne zévézné pravne predpisy a technickd normy platné v ¢ase
realizdcie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel'a, z&pismi a ndvrhmi na
rieSenie opravnenych pracovnikov podla €L IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

Zémeny materidlov alebo Zmeny technického riefenia mozno vykonat’ len po odstihlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsthlaseni s objedn4vatelfom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podra ¢1. XI. bod 11.2, tejto ZoD budii mat’ vplyv na predmet zmluvy, &as
plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sudastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny




11.5.
I1.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovite! vyhlasuje, %e m4 opravnenie vykonat’ prace v rozsahy &, IL tejto ZoD.

V pripade doGasného alebo definitivneho prerugenia prac na diele z dovodu na strane
objedndvatela, bude zhotovitef faktirovat’ prace, rozpracovane ku diiu preruienia, vo vyske
vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a &l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere respektovat’ a dodrZiavat” zdkon NR SR &, 2152004 7. 7.
0 ochrane utajovanych skutodnost{ 4 0 zmene a doplneni niektorych zdkonoy v znend
neskorSich predpisov.

Polas realizdcie dicla zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho &innostou na majetku
objednévatela a jeho vybaveni. Po zisten{ Skody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny
uviest' vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Uplnom znideni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urfovani $kody bude objednédvatel vychadzar

z ceny majetku v Gase poskodenia,

Zhotovitel Je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe, Pracovnici zhotovitela sa masy
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.

11.10. Objednavatel’ umoni zhotovitelovi podas doby vystavby na staveniskn stavebn(i Sinnost’ aj

13.1

13.2

13.3

13.4

v nadasoch a v diioch pracovného volna po vzdjomnej dohode so zachovanim no¢ného
kludu.

Cl. XII,
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednévatel’ sa dohodli, Ze viastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku stava vlastnictvom objedndvatel’a.

Cl. XI11.
ZAVERECNE, USTANOVENIA

Objednavatel méze od tejto ZoD okam#ite odstlpit, ak zhotovitel' bezddvodne predlzuje &as
plnenia a podstatne poruSuje d'alie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD. Odstiipenie od
zmluvy ozndmi objedndvatel’ zhotovitelovi bez zbytodného odkladu po tom, &o sa
0 podstatnom porudeni zmluvy dozvedel.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit, ked' objedndvatel nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dnf po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktiry.

Od tejto ZoD je mozné odstlipit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektor(i zo zmluvnych stran liplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodl; za podstatné zmluvné povinnosti povaZovat’ vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.
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135 Zmluvng Strana, ktord z uvedenych ddvedoy odstipi od zmiuvy, m4 pravo od druhej
zmluvngj strany poZadovat ndhradu skody, okrem pripadov charakterizovanjrch ako vy&iia
moc, resp. zasah Gradnych miest, '

13.6  Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstiipenia od ZoD a pisomnel forme
uplatnenia vietkych narokov vod druhej strane.

13.7  Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plyntt’ prvym diiom nasledujiiceho
mesiaca po dorudeni vypovede druhef zmluvne] strane.

138 Zmluyné strany sa dohodl, e ZoD je moZné zrusit aj vzéjormmou dohodoy zmluvnych strén_.'

139 Zmluvné strany sa dohodli na tom, e pohfadavky vyplyvajice z tejto zmluvy mésn byt
postiipené na tretie osoby Jen so suhlasom di¥nika.

1310 v pripade ukondenia zmluvného vztehn a v spornjch pripadoch sa zmluvng strany riadia

ustanoveniami  Obchodnéhe zékonnika a ostatnymi vSeobecne Zaviznymi prévoymi
predpismi. T¥mito predpismi sa riadia g vztahy neupravené v tejto ZoD.

13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budg zmiuvné strany rie$it formon ofislovanych pisomnych
dodatkev k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanti neoddelitePnoy stitastoy tegjto ZoD.

13,12, Tato ZoD nadobtida platnost a G&innos? difom podpisania obidyomi zmbuvnymi stranami. Je
vyhotovend v &.tich vytlackoch, vritane prilohy & 1 — wpecifikicia cem, 2 ktorych
objedndvatel obde¥{ 4 a zhotovitel 2 vitlagky.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze s touto zmluvon boki oboznémeng, Je nebola uzatvorend v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

VBratislave dta 3 10 2008 . V Humennom dga A1 0o, Gops
,]53-\}{:! Eﬂi;{-_
£ |
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