



# Zmluva o dielo

č.16/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného  
autorského dohľadu projektanta na akciu:

Či. I.

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave**  
Vajanského 22  
917 77 Trnava

V zastúpení:

**mjr. Mgr. Vladimír Mrva**  
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

**mjr. Ing. Rudolf Molnár**

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

**kpt. Miroslav Pavlík**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000168673/8180

IČO:

37837681

IČ DPH:

SK 2021649278

tel.:

033/59 203 22

fax:

033/55 13 109

### 1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

**Ing. Stanislav Soják**  
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

V zastúpení:

**Ing. Stanislav Soják**

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

**Ing. Stanislav Soják**

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

**Ing. Stanislav Soják**

Bankové spojenie:

VÚB Trnava

Číslo účtu:

774 843 212 / 0200

IČO:

175 46 885

IČ DPH:

SK 1032815850

tel.:

0903 259 691

Registrovaný: autorizačné osvedčenie SKSI č. 0343

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

### „Rekonštrukcia HS v Seredi“

nasledovné dielo:

- 2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**
- 2.1.1.1 vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu, zameranie stavby a statického posudku v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej prípravy stavby.
- 2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**
- 2.1.2.1 vypracovanie dokumentácie stavby priloženej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- 2.1.2.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k dokumentácii stavby, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane jeho vypracovania a podania.
- 2.1.2.3 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
- 2.1.2.4 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie, stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcov BOZP, dozorcov pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia zabezpečí zhotoviteľ. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom.
- 2.1.2.5 projekt pre realizáciu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov, prevádzkových súborov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
- Realizáciu nových stavieb,
  - Rekonštrukciu a modernizáciu,
  - Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.
- Rozpočet musí spĺňať zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu a musí byť vyhotovený v predpísanom rozsahu pre účely žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
- 2.1.3 **Počas realizácie stavby**
- 2.1.3.1 zabezpečí **výkon odborného autorského dohľadu** generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
  - účasť na kontrolných dňoch stavby,
  - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby a prostredníctvom záznamov v stavebnom denníku, ktorých kladný výsledok je určujúcim predpokladom ďalšieho postupu realizácie stavby,
  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorm pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) inžiniersko-geologický prieskum a statický posudok podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v štyroch vyhotoveniach,
- b) dokumentáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v štyroch vyhotoveniach
- c) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v štyroch vyhotoveniach,
- d) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- e) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.4 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- f) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD:
  - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
  - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
  - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach.

2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.2 písm. d) tejto ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.

2.4 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

2.5 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:

Predmetom ZoD je vypracovanie PD na rekonštrukciu a prístavbu stavebných objektov a prevádzkových súborov nevyhnutných na vytvorenie zázemia pre hasičskú stanicu v Seredi a jej zásahovú jednotku.

2.6 Východzie podklady:

- základná požiadavka,
- schvaľovací protokol základnej požiadavky.

### Čl. III.

#### ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

3.1.1 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1.1, 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD

: **dňom podpísania ZoD**

- 3.1.2 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD : **24 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.3 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD : **140 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.4 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.3 až 2.1.2.5 tejto ZoD : **dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia**
- 3.1.5 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.3 a 2.1.2.4 tejto ZoD : **135 dní od začiatku doby plnenia podľa čl. III. bod 3.1.4 tejto ZoD**
- 3.1.6 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD : **200 dní od začiatku doby plnenia podľa čl. III. bod 3.1.4 tejto ZoD**
- 3.1.7 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.8 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3.1 : **ukončením preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

#### Čl. IV.

#### MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2, tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, Trnava

#### Čl. V.

#### CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**24 299,89 EUR**

slovom: dvadsaťštyritisícdeväťdesiatdeväťosemesiatdeväť euro

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	inžiniersko-geologický prieskum a statický posudok podľa čl. II, bod 2.1.1.1 tejto ZoD, zameranie súčasného stavu, polohopisný a výškopisný plán	2 500,00 €
5.1.2	dokumentáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	2 855,00 €
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	1 035,00 €
5.1.4	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD	5 975,00 €
5.1.5	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.4 tejto ZoD	520,00 €
5.1.6	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD	6 235,00 €
5.1.7	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD	1 300,00 €
cena bez DPH .....		20 420,00 €
DPH 19% .... (nie som platca DPH).....		3 879,80 €
<b>cena celkom vrátane DPH</b> .....		<b>24 299,80 €</b>

5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

## Čl. VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry podľa čl. VI. tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na adresu:  
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave  
Vajanského 22, 917 77 Trnava  
IČO: 37837681  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000168673/8180
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.3 a 2.1.2.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 a 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.6 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

- 6.2.4 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## Čl. VII.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) kalendárnych dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do siedmych kalendárnych (7) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

## Čl. VIII.

### SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu

vo výške 0,05% zo sumy nedodaného predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.

- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## Čl. IX.

### SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie dopĺňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa .....  
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený kpt. Miroslav Pavlík – Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

## Čl. X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

## Čl. XI.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

## Čl. XII.

### PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

## Čl. XIII.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.




- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4-roch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trnave dňa 15.5.2009

za objednávateľa




  
mjr. Mgr. Vladimír Mrva  
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave

V Trnave dňa 18.5.2009

za zhotoviteľa

ing. Stanislav SOJÁK  
projektová a inžinierska činnosť  
ul. Pažitná 792/17  
922 05 Čhtelnica  
IČO: 17840205, IČ DPH: SK1032815850



Ing. Stanislav Soják