ZMLUVA O DIELO
¢islo: 284/2-2007

uzavreta podl'a §536 a nasl. Obchodného zakonnika, v sulade so zakonom &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
v zneni neskor§ich predpisov

CLIL
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Presove,

Adresa g Starova ¢.7, 080 01 Presov

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo u¢tu : 7000172963/8180

ICO : 00735850

DIC : 2020963956

V zastipeni : pplk. PhDr. FrantiSek Lesko, riaditel KR PZ v PreSove

( dalej len ,,objednavatel’ *)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno : Ing. Jan Kacala, autorizovany stavebny inzinier
Sidlo firmy : Smrekova 7, 080 01 Presov

v zastupeni : Ing. Jan Kacala

bankové spojenie : UniCredit Bank Presov

¢. uctu : 673433004/1111

ICO ; 30648904

DIC : 1031479119

tel./e-mail : 0905 915154 / jankacala@gmail.com

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

CLIL
PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotovitel' sa zavidzuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
.,ZoD") pre objednavatel'a vypracuje, vykona a objednavatel'ovi doda nasledovné dielo pre
akciu :

, UJaKP Poprad, plynovi kotoliia“

a) zameranie existujiceho stavu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby,

b) projekt stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby vratane polozkového
rozpoctu stavby,

¢) doklady avyjadrenia verejnopravnych organov a organizacii potrebnych k vydaniu
stavebného povolenia,

d) autorsky dozor pocas realizacie stavby.

2.2.  Zhotovitel je povinny v ramci autorského dozoru najma:

a) zucastniovat’ sa kontrolnych dni na stavbe na zdklade oznamenia objednavatela



2.3

b)
9)
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f)

g)

a)

b)

<)

2.4.

3.

5.

zOCastiiovat’ sa operativnych rokovani podla poZziadaviek stavby na zéklade vyzvy
objednavatel’a,

zudastnit’ sa na preberacom a odovzdavacom konani stavby,

zudastnit’ sa na konani suvisiacom s odovzdanim a prevzatim stavby a jej kolaudaciou,
zabezpecit’ dodrziavanie projektu stavby podl'a podmienok uréenych stavebnym povolenim
s poskytnutim vysvetleni potrebnych k plynulosti realizacie diela,

posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v sulade s technicko-
ekonomickymi parametrami stavby,

sledovat’ postup vystavby z hl'adiska technického a ¢asového.

Spdsob vypracovania predmetu ZoD:

Predmet ZoD podl'a bodu 2.1.a), b), ¢) zmluvy bude vypracovany a dodany za dohodnuta
cenu v Siestich (6) vyhotoveniach vratane dvoch (2) vytlatkov oceneného polozkového
rozpoctu a Styroch (4) vytlackoch neoceneného polozkového rozpoctu.

Na poziadanie objednavatela zhotovitel' doda v pozadovanom mnozstve d’alSie vyhotovenia
predmetu ZoD podla ¢l. II. zmluvy za uhradu.

Pri spracovani predmetu ZoD bude zhotovitel dodrziavat' vSeobecné zavazné predpisy,
technické normy, zavdzky tejto zmluvy abude sa riadit vychodzimi podkladmi
objednavatel'a, odovzdanymi ku diiu uzavretia zmluvy a dohodami zmluvnych stran.

Predmet zmluvy v rozsahu ¢€l. 1. tejto ZoD je vymedzeny:

a) zakladnou poziadavkou,
b) ponukou zhotovitel'a v ramci vyzvy na predloZenie ponuky pre zdkazku s nizkou cenou.

CL IIL
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢lanku II. tejto ZoD bola zmluvnymi stranami
dohodnuta v stlade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky s DPH vo vyske :

209 800,- Sk
slovom : dvestodevittisicosemsto slovenskych korin

Cena za dielo predstavuje:

a) Zameranie existujiceho stavu podl'a bodu 2.1.a) ZoD 19 800,- Sk
b) Projekt stavby v rozsahu podl'a bodu 2.1.b) ZoD 155 000,- Sk
¢) Doklady pre stavebné povolenie podl'a bodu 2.1.c) ZoD 14 000,- Sk
d) Autorsky dozor podl'a bodu 2.1.d) ZoD 21 000,- Sk
Cena za dielo celkom bez DPH 209 800,- Sk
19% DPH 0,- Sk
Cena za dielo celkom 209 800,- Sk

Zhotovitel nie je platcom DPH.
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Specifikacia ceny v &leneni podla zikona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky — kalkulacia ceny tvori neoddeliteI'nt sucast’ tejto
ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd. ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnutd v bode 3.1. tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsihlasené a dorieSené medzi zhotovitefom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt” kalkulacia ceny podl'a bodu
3.2. tejto ZoD.

CLIV.
PLATOBNE PODMIENKY

Faktiry za predmet zmluvy budu zaslané k preplateniu na adresu : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v PreSove, ul. Starova 7, 080 Ol PreSov, bankové spojenie : Statna
pokladnica , ¢islo uétu : 7000172963/8180.

Objednavatel’ so zhotovitel'om sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi formou samostatnych faktur nasledovne:

Po prevzati Casti diela podla bodu 2.1.a,b) tejto ZoD zhotovitel' vystavi do 10 dni
samostatn(i faktiru podl'a bodu 3.1., ktoru objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Za dokladovu ¢ast’ podl'a bodu 2.1.¢) tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 10 dni po zapracovani
pripomienok do projektovej dokumentacie samostatnt faktiru podl'a bodu 3.1. ZoD, ktoru
objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podl'a bodu 2.1.d) tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 30 dni po ukon¢eni
preberacieho a odovzdavacieho konania stavby samostatna faktiru podl'a bodu 3.1. ZoD,
ktoru objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Tymto nie je vyluené ustanovenie bodov 4.3., 4.4. tejto ZoD. Objednavatel’ neposkytuje
preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli na 21 diiovej splatnosti faktar. Splatnost’ faktur sa pocita odo dna
dorucenia faktiry na adresu objednavatela. Faktiry budu preplacané vyhradne prevodnym
prikazom.

Faktury zasielané zhotovitelom k preplacaniu musia obsahovat’ vietky naleZitosti v stulade
so zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a musia byt spdsobilym danovym dokladom.
Objednavatel’ ma pravo vratit' zhotovitel'ovi vystavenu faktiru v pripadoch, ked’ obsahuje
nespravne, neuplné udaje alebo nespravne stanovenie ceny. Objednavatel’ musi faktaru
vratit’ do datumu jej splatnosti, inak je v omeskani.

CL V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. ZoD
v nasledovnych terminoch :

Zaciatok doby plnenie

Predmetu ZoD podla bodu 2.1.a.,b.,c.)  dnom podpisania ZoD
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Koniec doby plnenia

Predmetu ZoD podl'a bodu 2.1.a.,b.) do 10. 12. 2007

Koniec doby plnenia

Predmetu ZoD podl'a bodu 2.1.c.) do 31. 1. 2008

Zaciatok doby plnenia

Predmetu ZoD podl'a bodu 2.1.d.) zahajenim prac na stavbe v priebehu r. 2008
Koniec doby plnenia

Predmetu ZoD podl'a bodu 2.1.d.) ukon¢enim preberacieho a odovzdavajuceho

konania stavby v priebehu r. 2008

Ak zhotovitel’ pripravi dielo podl'a bodu 2.1.a.,b.,c.) ZoD na odovzdanie pred ¢asom plnenia
dohodnutym v bode 5.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Ak zdovodu na strane objednavatela ddjde k preruseniu prac u zhotovitela, predizi sa
dohodnuty ¢as plnenia o dobu, ktort prerusenie vyvolalo, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zmenu casu plnenia uvedeného v ¢€l. 5.1. tejto zmluvy dohodnu zmluvné strany formou
pisomného dodatku k ZoD, ktory sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran
stane neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

CL. VI
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi riadne dokoncené dielo na adrese objednavatela : KR
PZ v PreSove, Stuarova 7, 080 01 PreSov. Autorsky dozor bude vykondvany formou
obcasného autorského dozoru na mieste stavby — ul. 29 augusta 12/172, Poprad.

Cl. VIL
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade omes$kania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom c¢ase
plnenia v zmysle ¢l. V. ZoD ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za dielo podl'a bodu 3.1. ZoD za kazdy zapocaty deni omeskania.

V pripade omeskania objednéavatela s hradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy
zapocaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela,
mé objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo za
kazdy zapoc€aty defl omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

Zmluvné strany nie st v omeskani podla ¢l. V tejto zmluvy v pripadoch vy$sej moci , resp.
zasahu Uradnych miest, ak tieto skuto€nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane,
alebo st okolnosti vys$sej moci, resp. zasahu uradnych miest v§eobecne zname.
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CL. VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zavidzkami
tejto zmluvy, podla technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a Ze
bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkdm uvedenym v bode 8.1. ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v bode 8.5. ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zisti, najneskor do troch (3) dni od ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) dni po uplynuti opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spdsob
odstranenia vady a v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom sthlasi je zhotovitel’ povinny
vadu diela odstranit’ do $trnastich (14) dni od uplatnenia reklamécie objednavatel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli zistené po ¢ase uvedenom v bode 8.2. ZoD,
ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani
tieto vady na vlastné néklady.

Za vady diela podl'a bodu 8.7. ZoD sa povazuju vady diela zistené pocas stavby realizovanej
podl'a bodu 2.1. ZoD, ktoré budi mat za nasledok zvySenie ceny stavby. Vady diela su
preukazatel'né chyby vo vykresovej Casti predmetu ZoD podla bodu 2.1.b.) ZoD. Vadami
diela podl'a bodu 8.7. ZoD nie st vynechané polozky v neocenenom polozkovom rozpocte
stavby ani suctova chyba, ani poziadavky objednavatela nezahrnuté v predmete ZoD podla
bodu 2.1. ZoD.

LK
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEIA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektu stavby, dopliujicich udajov a upresneni
podkladov.

Zhotovitel' je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimélne v8ak na za¢iatku
apred ukonfenim spracovania projektu stavby zvolat’ technicki radu za ucelom
prerokovania rozpracovaného projektu stavby s objednavatelom. Z rokovania kazdej
technickej rady je zhotovitel’ povinny spracovat’ pisomny zaznam, ktory sa stane sucast'ou
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projektu stavby. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny riadit’ sa zavermi
tychto rokovani.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto
zmluvy aza vedenie technickych rad je zodpovedny Ing. Jan Kacala. K technickym
rokovaniam za objednéavatel'a st opravneni Ing. Jan Skonc a Ing. Andrej Sima.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat riadne dokonc¢ené dielo.
CLX
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ v zmysle bodu 5.1. ZoD.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis. V zapise o odovzdani a prevzati
diela sa zhodnoti akost’ vykonanej prace, supis zistenych vad a nedorobkov s terminom ich
odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednéavatela, Ze dielo prebera a pokial' nie,
uvedie z akych dovodov.
CL XL
OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje

sa dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.2. buda mat vplyv na predmet zmluvy, ¢as plnenia
a d’alsie zmluvné zavizky, musi byt sucast'ou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny a asu
plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k ZoD, ktory sa po stthlasnom podpise obidvoma zmluvnymi stranami
stava neoddelite'nou stuc¢astou ZoD.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé& opravnenie vykonat prace v rozsahu podla ¢l. II. ZoD.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel’ fakturovat’ prace rozpracované ku dnu prerusenia vo
vyske vzajomného dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a bodu 3.1. ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel' su opravneni pouzit’ dielo — predmet zmluvy vyhradne iba pre
ucely vyplyvajice ztejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najme prenechanie na vyuzitie tretim
osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sithlasom objednéavatel'a a zhotovitela.

Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo bezplatného zapoZiCania matric podla ¢l. II. ZoD od zhotovitel'a pre
d’al$ie pouzitie.



e

Cl. XIL ]
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

12.1. Zhotovitel' a objednavatel' sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu zmluvy sa dilom
prevzatia diela ako celku stava vlastnictvom objednévatela, pricom nie st dotknuté prava
zhotovitel'a v zmysle autorského zakona.

' _ CLXIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Objednavatel mdéze od zmluvy okamzite odstupit’, ak zhotovitel' predlzuje €as plnenia a
podstatne poruSuje d’alSie povinnosti, vyplyvajice zo ZoD. Odstupenie od zmluvy
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom
poruseni zmluvy dozvedel.

13.2. Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstipit, ked sa pre zhotovitel'a stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nenoznym.

13.3.  Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit, ked’ objednavatel’ nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

13.4. Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od
druhej zmluvnej strany nahradu Skody (okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc,
resp. zasahu Gradnych miest).

13.5. Vspornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v ZoD.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou oc¢islovanych pisomnych
dodatkov k ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitenou stcastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov
k ZoD sa pisomne vyjadria v lehote $trnast’ (14) dni od dorucenia navrhu dodatku druhej
strane.

13.7. Této ZoD nadobuida platnost’ a G€innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Je vyhotovena v 5-tich vytla¢koch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 a zhotovitel’ 2 vytlacky.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzavreta v tiesni,
ani za inych, jednostranne nevyhodnych podmienok.

14.11 2007

YV PreSovedia .. (220 0L V Presove dia., 7.0, .2 JR8€9. T

Za objednavatel’a :




1. Identifikacné udaje uchadzaca:

Ing. KacCala Jan
Smrekova 7
080 01 PreSov

Nie som platca DPH

2. Ponuka:

Priloha ¢.1 k €.p.: KRP-550-1/EO-2007

Cast obstaravanej sluzby

Zabezpecenie podkladov k spracovaniu PD
(zameranie existuleceho stavu)

Cena bez DPH v Sk

Hodinova sadzba |Pocet Spolu
Kategoria prace v SK kalkulovanych
hodin
vysokokvalifikované koncepéné prace
velmi naroCne a koncepcné prace 500 24 12 000
narocné prace
menej narocné prace 350 8 2 800
pomocné prace 250 20 5000
Cena bez DPH v Sk 19 800
DPH 19%
Cena vratane DPH v Sk
Cast obstaravanej sluzby Projekt stavby
Hodinova sadzba [Pocet Spolu
Kategoria prace v SK kalkulovanych
hodin

vysokokvalifikované koncepéné prace
velmi naro¢ne a koncepéné prace 500 175 87 500
narocneé prace 400 120 48 000
menej naroCné prace 350 45 15750
pomocné prace 250 15 3 £30

155 000

DPH 19%

Cena vratane DPH v Sk




Priloha .1 k €.p.: KRP-550-1/EO-2007

Cast obstaravanej sluzby

a organizacii potre

Obstaravanie dokladov a vyjadreni organov

bnych k stavebnému povoleniu

Kategoria prace

Hodinova sadzba
v SK

Pocet Spolu
kalkulovanych
hodin

vysokokvalifikované koncepéné prace

velmi narocne a koncepcné prace

narocne prace

400

30 12 000

menej naroCné prace

pomocné prace

250

8 2 000

Cena bez DPH v Sk

14 000

DPH 19%

Cena vratane DPH v Sk

Cast obstaravanej sluzby

Vykon autorského

dozoru pocas realizacie stavby

Kategoria prace

Hodinova sadzba
v SK

Pocet
kalkulovanych
hodin

Spolu

vysokokvalifikované koncep&né prace

velmi naro¢ne a koncepéné prace

500

42 21 000

narocne prace

menej narocné prace

pomocné prace

Cena bez DPH v Sk

21000

DPH 19%

Cena vratane DPH v Sk

KALKULACIA:

P.¢. |Predmet zakazky Cena vratane DPH Termin dodania
1. |Zabezpecenie podkladov k spracovaniu PD 19 800 Sk 26.11.2007
2. |Projekt stavby 155 000 Sk 10.12.2007
3 Obstaravanie dokladov a vyjadreni organov 14 000 Sk 3112008

' GoHebn\?ch k stavebnému povoleniu __ =
4 st}; \:?3:' autorskeho dozoru pocas realizacie 21 000 Sk rok2008
Spolu 209 800 Sk
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