

ZMLUVA O DIELO
č. 26/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dozoru projektanta na akciu:

„Rekonštrukcia hasičskej stanice Veľký Meder“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave
Vajanského 22
917 77 Trnava

V zastúpení:

pplk. Mgr. Vladimír Mrva
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

mjr. Ing. Rudolf Molnár

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

por. Ing. Peter Maliarik

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000168673/8180

IČO:

37837681

IČ DPH:

SK 2021649278

tel.:

033/59 203 22

fax:

033/55 13 109

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. Richard Macek – RM engineering
Zemanská 150/65
908 77 Borský Mikuláš

V zastúpení:

Ing. Richard Macek
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Richard Macek

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Richard Macek
Ing. Alexander Lehocký

Bankové spojenie:

TATRA BANKA

Číslo účtu:

2620811129

IČO:

43867677

IČ DPH:

SK 1078726737

tel.:

0908 741 705

Registrovaný: č. živnostenského registra 240 – 18138 spis č. OŽP-1/2007/03655-2/CR1
v Senici zo dňa 29.11.2007

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) vypracuje a dodá objednávateľovi pre akciu
„Rekonštrukcia hasičskej stanice Veľký Meder“
nasledovné dielo:

2.1.1 vstupné podklady

zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,

2.1.2 **projektovú prípravu** v rozsahu prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD,

- a) projekt pre realizáciu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z.,
- b) doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu pre realizáciu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcovi BOZP, dozorcovi pre vyhradené technické zariadenia ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ,
- c) projekt pre realizáciu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov, prevádzkových súborov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
 - realizáciu nových stavieb,
 - rekonštrukciu a modernizáciu,
 - prístavby, prestavby a stavebné úpravy

Rozpočet musí spĺňať zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu a musí byť vyhotovený v predpísanom rozsahu pre účely žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

2.1.3 **Výkon odborného autorského dozoru generálneho projektanta, najmä:**

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené v stavebnom povolení stavby s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby a prostredníctvom záznamov v stavebnom denníku, ktorých kladný výsledok je určujúcim predpokladom ďalšieho postupu realizácie stavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom rámci výberového konania),
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania diela:

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 ZoD v dvoch vyhotoveniach,
 - b) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD:
 - výkresovú časť v dvanástich vyhotoveniach vrátane jedného vyhotovenia v elektronickej forme na CD vo formáte pdf,
 - kontrolný rozpočet spracovaný podľa „Všeobecných zásad prípravy rozpočtov pre projekty v rámci ROP“ v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD vo formáte xls,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD vo formáte xls“,
 - c) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD v dvoch vyhotoveniach.
- 2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.
- 2.4 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdaných pri uzatváraní ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.5 Predmetom zmluvy v rozsahu čl. II. ZoD je vypracovanie projektu pre realizáciu stavby rekonštrukcie HS vo Veľkom Mederi v objeme stavebných prác a technického vybavenia 243 978,00 EUR vrátane DPH, umiestnenej na pozemku, parc. č. 1378 v katastrálnom území Veľký Meder, ktorá je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3516 vo vlastníctve SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave.
- 2.6 Východzie podklady:
 - schválená základná požiadavka,
 - správcom dochovaná projektová dokumentácia objektu, ktorá bude zhotoviteľovi zapožičaná po podpise ZoD,
 - programový manuál regionálneho operačného programu 2007 – 2013 platná verzia v elektronickej podobe.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD : **dňom podpísania ZoD**
 - 3.1.2 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD : **65 dní od podpisu ZoD**
 - 3.1.3 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD : **dňom odovzdania staveniska**
 - 3.1.4 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD : **dňom úspešného odovzdania a prevzatia diela**
- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1 ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1 ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom

súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
Vajanského 22
917 77 Trnava

Čl. V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

11 947,60 EUR

slovom: jedenásťtisícdeväťstoštyridsaťsedem EUR a šesťdesiat centov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 ZoD	1260,00 €
5.1.2	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD	7015,00 €
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD	840,00 €
5.1.4	výkon autorského dozoru GP podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD	925,00 €
	cena bez DPH	10040,00 €
	DPH 19%	1907,60 €
	cena celkom	11947,60 €

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 ZoD je možné meniť v prípade zmeny DPH a v prípade vzniku navyše prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami:
- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II. bodov 2.1.1 a 2.1.2a), b) ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.3 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;
- 6.2.2 za autorský dozor GP podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr je 28 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry

začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do desať (10) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desať (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 4 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX.

SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie diela, doplňujúcich údajov

a upresnení podkladov. Zabezpečí stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcú BOZP a dozorcú pre vyhradené technické zariadenia.

- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Richard Macek. K technickým rokovaniam je za objednávateľa oprávnený Ing. Peter Maliarik.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2 tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1 tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú aj prílohy – „Špecifikácia predmetu zmluvy“ a „Špecifikácia ceny“.
- 13.7 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4-roch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trnave dňa 27.07.2009

za objednávateľa



.....
pplk. Mgr. Vladimír Mrva
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave

V Trnave dňa 27.07.2009

za zhotoviteľa
Ing. Richard MACEK
RM engineering



Zemanská 150, 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 43867677 IČDPH: SK1078726737

.....
Ing. Richard Macek
konateľ

Špecifikácia predmetu zmluvy

Projekt pre realizáciu stavby má najmä tieto časti:


- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných súborov
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby
- I. Doklady

Jednotlivé časti projektu pre realizáciu stavby budú vypracované v obsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2005 (ďalej len „sadzobník“). Časti A, B, C a F budú primerane obsahovať požiadavky podľa prílohy č. 3 sadzobníka.

Špecifikácia ceny

V Trnave dňa 27.07.2009

za objednávateľa



.....
ppIk. Mgr. Vladimír Mrva
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave

V Trnave dňa 27.07.2009

za zhotoviteľa

Ing. Richard MACEK
RM engineering



Zemanská 150, 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 43867677 IČDPH:SK1078726737



.....
Ing. Richard Macek
konateľ

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) zabezpečenie vstupných podkladov

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	45	28	1260
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			1260,00

2) projektová príprava

výkonová fáza	- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50	140,3	7015
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			7015,00

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	35	24	840
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			840,00

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- výkon autorského dozoru GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	37	25	925
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			925,00

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	1260,00 €
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby	7015,00 €
- zabezpečenie dokladov	840,00 €
3. realizácia stavby	
- výkon autorského dozoru GP	925,00 €
Cena bez DPH	10040,00 €
DPH 19%	1907,60 €
Cena vrátane DPH	11947,60 €