Zmluva o dielo

€. 7/2006

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb. v platnom znenj
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu autorského dozoru
' projektanta na akciu:

wBratislava, NN rolonstrukeia objektu*



1.1 Objednavatel
Nazov a sidlo:

V zastapeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnend na rokovanie vo
veciach technickych:

Bankové spoienie:
Cislo G&tu:

iICO:

tel.:

fax:

1.2 Zhotovitel
Nazov a sidlo:

V zastipent:

Osoba opravnend na rokovanie vo
veciach zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie;
Cislo G&tw:

iICo:

DIC:

iC DPH:

tel.

ing.arch. Viadimir Zigo je zapi’éang'/ vzozname autorizovanych architektov pod

registracnym Cislom 1104 AA,

Ci 1.

ZMLUVNE STRANY

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky

Pribinova &, 2 :
812 72 Bratislava

ing. Robert Handak
generalny riaditel sekcie ekonomiky

Ing. Eva Uhliarikova
riaditelka

Ing. Martina Hrnéiarova

Ing. Peter Moravéik, Ing. Peter Kohut
Statna pokladnica
7000180023/8180

00 151 866

Ing.arch. Vladimir Zigo, autorizovany architekt

Trmavska cesta 6.28
821 08 Bratislava

ing.arch. Viadimir Zigo

37 153 307

it
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Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnut

ClL 1.
PREDMET zMLUVY

yeh v tejto zmluve o dielo (dalej

len ,ZoD"} pre objednavatela vypracuje, zabézpeti a objednavatelovi doda

nasledovné dielo pre akciu:
» Bratislava, INERSSNEEEE, rckonstrukeia objektu®

Zabezpeéenie vstupnych podkladov |
a) statické postdenie stavby, kforé preukase mechanickd odolnost’ a stabilitu

nosnych konstrukeil a moZnost realizacie planovaného vyuZitia podkrovnej
¢asti na ubytovacie priestory; vykonanie sondaZnych préc pre zistenie stavu
zakrytych kondtrukeii, o

b) polohopisné a vyskopisné zameranie aresiu v nadvaznosti na uvaZovani

realizaciu spevnenych pléch, :
zameranie sGCasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie

nasledovnych stupfiov projektovej dokumentacie.

d) vypracovanie zameru cbnovy Kultdrnej .pamiatky v zmysle § 32 zakona
C. 49/2002 Z. z . oochrane pamiatkového fondu ajeho predioZenie
pamiatkovému Gradu za Gdelom vydania rozhodnutia nakolko predmetny
objekt je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu.

c)

Zabezpedenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie a realizaciu
Na zaklade schvalensj zakladne poZiadavky a stanovisk oddelenia inSpekcie
prace a stavebného poriadku VO SE MV SR k zakladne] poZiadavke
vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlagky €. 453/2000 Z. z., kiorou

sa vykondvajl niektoré ustanovenia stavebného z&kona, _
Vypracovanie archifektonicko — historického vyskumu v zmysie vyhiasky MK

SR &. 16/2003. Viyskumné dokumentacia z architektonicko-historického vyskumu
bude predloZend na KPU BA za Gdelom vydania zaévdzného stanoviska. Po
vydani zavazného stanoviska k pripravne] vyskumnej dokumentacii budti zavery
vyskumu zapracované do projextovej dokumentacie, kfora bude nasledne
predioZena na prerokovanie a schvalenie na KPU Bratislava,

Zabezpelenie dokladov (rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sthlasy, postdenia
alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy aobce ) k projektu
stavby, ktoré je potrebné priloZit k iadosti o stavebné povolenie. Stanovigks
rezortneho hygienika, ekoléga a vodohospodara, poZiarneho dozoru, dozorcy
BOZF, dozorcu pre vyhradené technické zariadenia ako aj podanie Ziadosti na

vydanie stavebného povolenia zabezpedi objednavatel,
Dopracovanie projektu pre realizaciu so zapracovanim podmienok stavebného
povelenia do projekiu, vritane popisu prac s vykazom vymer a kontrolného
rozpodtu.

Spracovanie tendrového projektu pre realiziciu vratane popisu  prac
s vykazom vymer podfa zékona podia § 34 ods. 7 zakona & 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a daphheni niektorych zakonov.
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vykon odborného autorského dohladu generalneho projektanta pocas

realizacie stavby v rozsahu: '

V ramci vykonu odborného autorského dohladu poZadujeme od projektanta:

= poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej
dokumentacie,

®= UcCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi, .

= Ucast na kontrolnych diioch stavby,

* zabezpeCenie dodriania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost
vystavby, -

* posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalsich udajov
a ukazovatelov, E

* vyjadrenie k poZiadavkam o vaésie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

" sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

= UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej dasti vratane komplexného
vyskuSania,

» (Cast na kolaudagnom konani a spolupraca s investorom pri uplatiovani
poZiadaviek vyplyvajicich z kolaudadného Konania.

Spdsob vypracovania projektovej dokumentacie (d’alej len ,PD");

Statické postidenie stavby, polohopisné a vyskopisné zameranie arealu, zameranie
stCasného stavu a vypracovanie zameru obnovy kuittrnej pamiatky podla &, II.
bod 2.1.1 tejto ZoD bude vypracované v rozsahu potrebnom pre spracovanie

projektu pre realizaciu stavby.

Viypracovanie projekiovej dokumentacie vzmysle &l 1., bod 2.1.1 a2.1.2 pre

realizaciu bude vypracované a dodané za dohodnutd cenu nasiedovne:

a) statické postdenie stavby podia &Lil, bod 2.1.1 a) ZoD v Siestich
vyhotoveniach, ) '

b) polohopisné a vyskopisné zameranie areslu podla ¢l Il., bod 2.1.1 b) ZoD
v Siestich vyhotoveniach,

c) zameranie siidasného stavu ¢l. Il., bod 2.1.1 ¢) ZoD v Siestich vyhotoveniach,

d) zé&mer obnovy kultarnej pamiatky &l. II., bod 2.1.1.d) v troch vyhotoveniach
e} projekt stavby podra &l. Il., bod 2.1.2.1 ZoD v Siestich vyhotoveniach,

| f} vypracovanie architektonicko — historického vyskumu &l Il., bod 2.1.2.2 ZoD

v Styroch vyhotoveniach,
g) dokladova ¢ast podla &. I, bod 2.1.2.3 ZoD v &iestich vyhotoveniach,

h) projekt pre realizaciu stavby podia ¢&l. Il., bod 2.1.2.4 ZoD:
- vykresova East' v Siestich vyhotoveniach,
- kontrolny rozpocet v jednom vyhotoveni,
- popis prac s vykazom vymer v jednom vyhotoveni.
i) tendrovy projekt* podia ¢l. II., bod 2.1.2.5 ZoD v jednom vyhotoveni.

Zhotovitel doda na poZiadanie objednavatefa dalSie vyhotovenia Jdendrového
projektu podfa &l Il bod 2.1.2.5 ZoD v pozadovanom mnoZstve na zaklade

objednavky za Ghradu.

Pri spracovani predmetu zmluvy sa bude zhotovite! riadit vSeobecne zavaznymi
predpismi a technickymi normami platnymi v ¢ase realizacie, zavazkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatela odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.



2.3

3.1.

3.1.1

3.1.2
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3.2.
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Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 1. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD pre (cely rekonstrukcie objektu MV SR Kl

IR . Cratisiava,

_ CLIL
{CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &1,
Il. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zagiatok doby plnenia predmetu ZoD podfa
¢l H. bod 2.1.1 8), b), ¢}, d) : diiom podpisania ZoD

Koniec doby plnenia predmety ZoD podfa 42 dni od podpisania ZoD

¢l Il bod 2.1.1 @), b), ¢}, d)
Zaciatok doby pinenia predme'tu ZoD podfa.

&M bod 2.1.2.1,2.1.2.2, 2.4.2.3 . dfiom podpisania Zob
Koniec doby pinenia predmetu ZoD podia |

& M bod 2121, 2.1.22, 21.2.3 . . do 28. 02, 2007

Zatiatok doby binenia predmetu ZoD'podl’a -

&1L bod2.1.24, 2125 : vydanim stavebného povelenia
Koniec doby pinenia predmetu ZoD podia : do 30 dni

od vydania stavebného povolenia

ElLil.bod 2.1.24, 2125

. Za&iatok doby pinenia predmetu ZoD podia

¢l 1 bod 2.1.3 : diiom odovzdania staveniska

Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla : diiom ispedného odovzdania
¢l . bod 2.1.3 a prevzatia diela

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom pinenia dohodnutého v £,
111, bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavAzuje foto dielo prevziaf' v ponuknutom

termine, bez naroku zhotovitefa na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedengho v &L Il bod 3.1. tejto ZoD, dohodnt
zmluvné strany formou (&islovanych  pisomnych dodatkov, ktoré sa po
obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych siran stant neoddelitefnou stcastou

tejto ZoD.



Cl. IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokon&ené dielo podfa €l. II. bod 2.1. tejto ZoD
na adrese:;
Ministerstvo vnutra Stovenskej republiky

Kodicka ul. 47
812 72 Bratislava

5.1

Cl. V.
CENA ZA DIELO

981 714,30 Sk

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l. Il tejto ZoD bola zmluvnymi
stranami dohodnuta podla zékona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

slovom: Devitstoosemdesiatjedentisicsedemstodtrnast'Sk tridsat’ halierov

Cena za dielo predstavuje:

51.1
5.1.2

5.1.3
514
515
516

517
5.1.8
51.9
51.10

5.2

statické postidenie stavby podfa ¢LIl., bod 2.1.1 a) ZoD

polohopisné a vykopisné zameranie arealu podla ¢l. II., bod
2.1.1b) ZoD
zameranie sudasnhého stavu ¢l II., bod 2.1.1 ¢) ZoD

zamer obnovy kulturnej pamiatky &l 11., bod 2.1.1d) ZoD
projekt stavby podla &l il., bod 2.1.2.1 ZoD

architektonicko — historicky vyskum podfa ¢ iI., bod 2.1.2.2
ZoD

dokladova &ast podla ¢l ll., bod 2.1.2.3 ZoD
projekt pre realizaciu stavby podra &l. 1., bod 2.1.2.4 ZoD
Ltendrovy projekt" podfa ¢l 1., bod 2.1.2.5 ZoD

odborny autorsky dohlad GP podla ¢l Il., bod 2.1.3 ZoD
Cena beZ DPH oot

24 480,00 Sk v

20 000,00 Sk *
31 500,00 Sk
20 070,00 Sk

297 200,00 Sk

20 070,00 Sk —-

49 250,00 Sk o~
289 500,00 Sk
32 400,00 Sk

40 500,00 Sk
824 970,00 Sk

odsUhlasené a dorieSené medzi
pisomného dodatku k tejto ZoD.

P H 10 oottt e e e e et an i
cena celkom vratane DPH ...

156 744,30 Sk
981 714,30 Sk

Cenu za dielo dohodnut v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit iba v pripade

vzniku naviac prac a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokovane,
zhotovitefom a objednavatelom formou
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Cenu za dielo dohodnutd v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit v nadvaznosti
na rozsah spracovania architektonicko — historického vyskumu podfa ¢l. ii., bod
2.1.2.2 70D, ktorého rozsah bude vyplyvat z rozhodnutia KPU k zameru obnovy

kultrnej pamiatky.
V pripade, Ze pamiatkovy vyskum ne
bude zniZena o tuto Ciastku.

bude potrebné zrealizovaf, zmluvna cena

Cl. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma
zabezpedené finantné prostriedky.

Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela
objednavatel uhradi zhotovitelovi samostatnymi faktarami.

Po prevzati diela podfa ¢l. ll. bod 2.1.1 a), b), ¢}, d).tejto ZoD, ako celku, zhotovitel
vystavi do 30 dni samostatn( fakttru podfa &l V. bod 5.1.1,5.1.2,5.1.3, 5.1.4 tejto

ZoD, ktorti objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podla &l. {l. bod 2121, 2.1.2.2, 2.1.2.3 tejto ZoD, ako celku,
zhotovitel vystavi do 30 dni samostatnu fakidru pod'a cl. V.bod 5.1.5,5.1.6a 517
tejto ZoD, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podfa ¢l . bod 2.1.2.4, 2.1.2.5 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel
vystavi do 30 dni samostatnu faktaru podra ¢l. V. bod 5.1.8 a 5.1.9 tejto ZoD, ktoru

objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podla ¢l 1l. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dni po
tispednom odovzdani a prevzati diela samostatnt faktiru podla €l V. bod 5.1.10
tejto ZoD, ktorli objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta na 21 dni odo dia ich dorucenia
objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo vratit' faktdru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
nalesitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinhosti.
V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
faktary zaéne plynat dorudenim opravenej fakttry objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.
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Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD. bude zhotoveny v silade so
zavazkami tejto ZoD, podia technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov platnych v ase realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému Géelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmiuvy v dase jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam

uvedenym v €l VII. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat a zhotoviter
povinnost bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote

uvedenej v &l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbytoéného od.kladu,
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predloZit objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny spésob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavate! s
tymto ndvrhom sdhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10)
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne iny

termin vzhlfadom na rozsah zistenej zavady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost'.

Ci. VIl
ZMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
¢ase plnenia v zmysle ¢l. [Il. tejto ZoD, ma objednavatel narok na zmiuvna pokutu

vo vyske 200,- Sk za kaZdy zagaty defl omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a
nedorobky diela, ma objednavatel narok na zmiuvn( pokutu vo vyske 200,- Sk za
kazdy zacaty defl omeskania, aZ do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s dhradou jednotlivych faktir nad dohodnutt
dobu splatnosti, ma zhotovitel narok na rok z omeskania vo vy$ke 200,- Sk za

kaZdy zacaty den omeskania.

Zmiuvne strany nie st v omeskani podia &. VIII. bodov 8.1, aZ 8.3. tejto ZoD
v pripadoch vy88ej moci, resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto skuto&nosti
bezodkladne pisomne oznami druhej strane, alebo st okolnosti vy§sej moci, resp.

zasahu Uradnych miest vSeobecne zname. ‘



g1

8.2

8.3
8.4

9.5

8.6

Ch IX

SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel sa zavézule, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne
spoluprécu pri zadovaZeni podkladov pre spfacovanfe pro;ektovej dokumentacie

doplitujicich ddajov a upresneni podkladov.

Za cely priebeh pro;ektovych prac, za odbomé a véasné vyhotovenia diela podfa

tejto ZaD je zodpovedny za zhotovitela —

K technickym rokovaniam za objednavatela je opravneﬂy Ing. Peter Moravéik
a Ing. Peter Kohtt. _

Zmeny osh uvedenych v cl IX. bod 9.3. tejto ZoD st obe strany povinné pisomne
oznamif do desiatich (10} pracovnych dni a riesit pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavizuje spolupracovat pri reaitzac:: dohodnutehe diela podla
tejto ZoD a prevziat riadne dokoncené dielo.

DodrZanie terminov je zavislé od riadneho avéasného spolupdschenia
objednavatelfa dohodnutého vte;to ZoD. Zhotovitel nie je v omeskani, ak ddjde
Kk vychodiskovym zmenam a zavaZnym v rozpracovanosti predmetnych casti ZoD
zo sirany objednavatela alebo organov siatnej spravy resp. dotknutych

organizacii,

Zhotovitel je povmny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimaine viak na
zadiatky, v rozpracovanosti podia zvaZenia zhotovitela a pred ukondenim prac
spracovania projektove] dokumentacie zvolat technickd radu za Gdelom
prerokovania  rozpracovane] pre;ektove; dokumentécie s objednavatefom.
Zrokovania kaZdej technickej rady je zhotovitel povinny spracovat pisomny
zéznam, kiory sa stane sudasfou pro;ektove} dokumentacie. Pri realizacii predmetu

zmluvy je zhotovitef povmny radit sa zavermi tychto rokovani,

CL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdéd a objednévatel prevezme riadne dokoncene dielo. Dielo sa bude
odovzdavat v zmysie ¢l. {1, bod 3.1. tejlo ZoD.

111

11.2

a

¢l X1
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel  bude pri plneni predmetu tejto  ZoD: postupovat s odbornoy
starostlivostou. Zavézuje sa dodr¥iavat viecbecne zavézné pravne predpisy

a technické normy platné v ¢ase realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkiadmi objednavatela, zapismi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami

a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.
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Ak dohody uzavrete podla €I, XI. bod 11.2. tejto. ZoD budli mat’ vplyv na predmet
zmluvy, as plnenia a dalSie zmluvné zavézky, musi byt stcastou tejto dohody aj
spdsob Upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa
po stthlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitelnou stgastou

tejto ZoD.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢l. H. tejto ZoD.

V pripade doCasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel faktirovat prace, rozpracované ku diu
prerudenia, vo vySke vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla &l V

bod 5.1. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel st opravneny pouzit dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne
iba pre GCely vypiyvajice z tejto ZoD. Jeho iné vyuZitie, najma prenechanie na
pouZitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym  sthlasom
objedndvatela a zhotovitela. f

Zhotovitel bude v pinej miere re$pektovat’ a dodrZiavat zékon NR SR &. 215/2004
Z.z. o ochrane utajovanych skutoénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitefa. Objednavater si
vyhradzuje préavo bezplatného zapoziSania matric podla &l i tejto ZoD od
zhotovitela pre dal$ie poufZitie.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Zze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom
prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie st dotknuté prava

Zhotovitela v zmysle autorského zakona. i

13.1

13.2

13.3

13.4

Cl. X1
ZAVEREGNE USTANOVENIA

Objednavatel méZe od tejto ZoD okamzite odstapit, ak zhotovitel bezddvodne
prediZuje cas pinenia a podstatne poru$uje dal$ie povinnosti vyplyvajice z tejto
ZoD. QOdstipenie od zmluvy oznami objednévate! zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel!.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit, ked sa pre zhotovitefa stalo
plnenie zmluvnych povinnosti celkom nemozZnym.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ked objednavatel nezaplati cenu za
riadne vykonane dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty

splatnosti.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od

druhej zmluvnej strany poZadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$$ia moc, resp. zasah uradnych miest.



13.5
13.6

13.7

i1

V spornych pripadoch sa zmiuvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zakonntka a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito
predpismi sa riadia aj vzfahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmluvné strany rieSif formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, kioré sa po obajstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stan(t neoddelitelnou stidasfou tejto ZoD.,

Tato ZoD nadobiida platnost a dginnost’ diiom podpisania obidvomi zmiuvnymi
stranami. Je vyhotovend v 6-tich vytlagkoch, z ktorych objednavate! obdrsi

4 a zhotovitel 2 vytlacky.
Priloha &.1 - Specifikacia ceny je vyhotovena v Siestich vytiagkoch.

Zrluvné strany vyhlasujl, Ze s touto zmluvou boli oboznamens, Ze nebola uzatvorena
v tiesni , ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave diia 26, /2 . oo V Bratislave diia J5. /), Lés g

za objednévatela . i, 2@ zhotovitefa )
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