

Zmluva o dielo

č. KRHZ – 11 – 18/2009

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu projektanta na akciu:**

„Prístavba Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina

V zastúpení:

plk. JUDr. Stanislav Stašík
riaditeľ KR HaZZ v Žiline

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

mjr. Ing. Božena Čelková

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

por. Ing. Michal Kypus za KR HaZZ v Žiline
kpt. PhDr. Eva Krajčiová – riaditeľka OR HaZZ
v L. Mikuláši

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000169246/8180

IČO:

37809369

tel.:

041/7072201

fax:

041/7072209

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing.arch.Ivan VAŠ – autorizovaný architekt
M.Marečka 3
841 07 Bratislava

V zastúpení:

Ing.arch.Ivan Vaš
Autorizovaný architekt SKA

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. arch. Ivan Vaš

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. arch. Ivan Vaš

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. Bratislava

Číslo účtu:

2620742258/1100

IČO:

318 120 58

DIČ:

1024419528

tel.:

0911/589432

Na základe osvedčenia Slovenskej komory architektov a splnenia zákonných podmienok bol 28.2.2001 Ing.arch.Ivan Vaš zapísaný do zoznamu autorizovaných architektov pod registračným číslom 0611 AA ako autorizovaný architekt.

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Prístavba Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši“

nasledovné dielo:

2.1.1 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

- 2.1.1.1 dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. s náležitosťami podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,
- 2.1.1.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a organizácií) k dokumentácií stavebného zámeru verejnej práce, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane jeho vypracovania a podania. Dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik v Banskej Bystrici.
- 2.1.1.3 projekt stavby k stavebnému konaniu v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z.,
- 2.1.1.4 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a organizácií) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská regionálneho hygienika MV SR hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcov BOZP, dozorcov pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia zabezpečí objednávateľ. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom,
- 2.1.1.5 projekt pre realizáciu stavby so zapracovanými pripomienkami k projektu pre stavebné povolenie vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov. Rozpočet musí spĺňať zásady prípravy rozpočtov pre projekty predkladané v rámci regionálneho operačného programu.
- 2.1.1.6 výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca so stavebníkov pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, vrátane zabezpečenia energetického certifikátu odborne spôsobilou osobou.

2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) stavebný zámer verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v ôsmich vyhotoveniach,
- b) doklady k stavebnému zámeru verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v jednom vyhotovení,
- c) projekt stavby k stavebnému povoleniu podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD v ôsmich vyhotoveniach,
projekt vodnej stavby k stavebnému povoleniu podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD v troch vyhotoveniach
- d) doklady podľa čl. II. bod 2.1.1.4 tejto ZoD v jednom vyhotovení,
- e) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.5 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v ôsmich vyhotoveniach vrátane dvoch vyhotovení v elektronickej forme na CD vo formáte pdf,
 - kontrolný rozpočet v štyroch vyhotoveniach vrátane dvoch vyhotovení v elektronickej forme na CD vo formáte xls,
 - popis prác s výkazom výmer v štyroch vyhotoveniach vrátane dvoch vyhotovení v elektronickej forme na CD vo forme xls.

2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:
predmetom ZoD je rekonštrukcia a prístavba HS v Liptovskom Mikuláši umiestnenej na pozemkoch, parc. č. 1483/3 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. vo vlastníctve SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline.

2.5 Východzie podklady:

- špecifikácia prístavby hasičskej stanice
- zásady prípravy rozpočtov pre projekty predkladané v rámci regionálneho operačného programu (aktuálna verzia 1.8 Programového manuálu ROP)
- inžiniersko – geologický prieskum akcie „ Hasičská stanica Liptovský Mikuláš“ spracovaný Štátnym ústavom pre projektovanie dopravných stavieb Bratislava.

Čl. III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

3.1.1 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy : **dňom podpísania ZoD** podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD

3.1.2 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy : **15 dní od podpisu ZoD** podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD

- 3.1.3 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy : **dňom podpísania ZoD**
podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD
- 3.1.4 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy : **do 35 dní odo dňa podpísania ZoD**
podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD
- 3.1.5 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy : **dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD
- 3.1.6 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy : **do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD
- 3.1.7 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy : **dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.4 tejto ZoD
- 3.1.8 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy : **do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.4 tejto ZoD
- 3.1.9 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy : **dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.5 tejto ZoD
- 3.1.10 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy : **do 20 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
podľa čl. II. bod 2.1.1.5 tejto ZoD
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, tejto ZoD na adrese: **Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina.**

Čl. V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

29.400,00 € (nie je platcom DPH)

slovom: dvadsaťdeväťtisícštyristo €

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru podľa Čl.II, bod 2.1.1.1 tejto ZoD.....	5.400,- €
5.1.2	Zabezpečenie dokladov podľa Čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD	1.500,- €
5.1.3	Vypracovanie projekt. stavby podľa Čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD ..	10.800,- €
5.1.4	Zabezpečenie dokladov podľa Čl. II. bod 2.1.1.4 tejto ZoD	1.500,- €

5.1.5	Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby podľa Čl. II. bod 2.1.1.5 ZoD.....	7.800,- €
5.1.6	Výkon občasného autorského dozoru podľa Čl. II, bod 2.1.1.6 ZoD.....	2.400,- €
<hr/>		
5.1.6	cena bez DPH	29.400,- €
5.1.7	DPH 19% nie je platca DPH	
5.1.8	cena celkom vrátane DPH	29.400,- €
5.2	Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.	
5.3	Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.	

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
 - 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.3 a 2.1.1.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.5 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí, prostredníctvom zmluvnej poisťovne, tieto zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. **SANKCIE**

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. **SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. arch. Ivan Vaš. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Jaroslava Haníncová.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa

tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania výkresov podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena stavebných prác vrátane technického vybavenia na prístavbu dvojpodlažnej prevádzkovej budovy pre jednotku HaZZ a pre OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši vrátane postavenia hasičskej cvičnej veže neprekročí 582 tis. € s DPH.
- 11.10 Predmetom tejto ZoD nie je autorský dohľad pretože ten sa prenáša zo ZoD č. SE-29 -16/OVO-2007.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výťažkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výťažky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žilina dňa 8.10.2009

V Bratislava dňa 12.10.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa




plk. JUDr. Stanislav Stašík




Ing. arch. Ivan VAS

riaditeľ
Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline

Autorizovaný architekt SKA

ŠPECIFIKÁCIA CENY**Špecifikácia ceny za poskytnutie služby****1) projektová príprava**

výkonová fáza	vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	40	1.200,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	50	1.200,00
- náročné práce	20	40	800,00
- menej náročné práce	12	80	960,00
- pomocné práce	10	124	1.240,00
Cena bez DPH			5.400,00

výkonová fáza	zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	-	-
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	-	-
- náročné práce	20	30	600,00
- menej náročné práce	12	30	360,00
- pomocné práce	10	54	540,00
Cena bez DPH			1.500,00

výkonová fáza	vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	50	1.500,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	150	3.600,00
- náročné práce	20	90	1.800,00
- menej náročné práce	12	200	2.400,00
- pomocné práce	10	150	1.500,00
Cena bez DPH			10.800,00

výkonová fáza	zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	-	-
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	-	-
- náročné práce	20	30	600,00

- menej náročné práce	12	30	360,00
- pomocné práce	10	54	540,00
Cena bez DPH			1.500,00

výkonová fáza	dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	-	-
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	100	2.400,00
- náročné práce	20	100	2.000,00
- menej náročné práce	12	100	1.200,00
- pomocné práce	10	220	2.200,00
Cena bez DPH			7.800,00

výkonová fáza	- výkon občasného autorského dozoru		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	-	
- veľmi náročné a koncepčné práce	24	90	2.160,00
- náročné práce	20	-	
- menej náročné práce	12	20	240,00
- pomocné práce	10	-	
Cena bez DPH			2.400,-

Celková rekapitulácia ceny

1. projektová príprava	
- vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru	5.400,00 €
- zabezpečenie dokladov	1.500,00 €
- vypracovanie projektu stavby	10.800,00 €
- zabezpečenie dokladov	1.500,00 €
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	7.800,00 €
- výkon občasného autorského dozoru	2.400,00 €
Cena bez DPH	29.400,00 €
DPH 19%	nie som platcom
Cena vrátane DPH	29.400,00 €