

Zmluva o dielo

č. KRHZ-18/2009

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom
znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu
odborného autorského dohľadu projektanta na akciu:**

„Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba HS Trenčín“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne
Štefánikova č. 20
911 49 Trenčín

V zastúpení:

plk. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

npor. Ing. Marian Petrik

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

por. Ing. Martina Kutliková.

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169481/8180

IČO:

36127647

tel.:

032/6402 607

fax:

032/7441 016

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

APLAN spol. s.r.o.
Royova 29/A
831 01 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Imrich Fekete
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Imrich Fekete
Konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Ivan Grman
konateľ

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s.

Číslo účtu:

2628040189/1100

IČO:

31370608

DIČ:

2020339871

tel.:

0254793544

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 6839/B

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba HS Trenčín“

nasledovné dielo:

- 2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**
- 2.1.1.1 vypracovanie hydrogeologického prieskumu územia stavby.
- 2.1.2 **Projektová príprava**
- 2.1.2.1 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby** projekt pre realizáciu stavby SO 01 Hlavný objekt - úprava a rozdelenie na dve časti vrátane dokumentácie telefónnej ústredne a aktívnej časti serverovne, popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
 - Realizáciu nových stavieb,
 - Rekonštrukciu a modernizáciu,
 - Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.Rozpočet musí spĺňať zásady prípravy rozpočtov pre projekty predkladané v rámci regionálneho operačného programu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok.
- 2.1.2.2 **Aktualizácia výpočtu predpokladaných energetických úspor dotknutých budov po realizácii projektu.** Projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 453/2000 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z.. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVaRR SR“) č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný výpočet bude výpočtom aktualizovaných energetických úspor dotknutých budov po realizácii projektu, vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie v budove a vypracovaný bude v súlade s vyššie uvedeným zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
 - a) hydrogeologický prieskum územia stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
 - b) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v ôsmich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v štyroch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v štyroch vyhotoveniach.
 - c) aktualizácia výpočtu predpokladaných energetických úspor dotknutých budov po realizácii projektu podľa čl. II. Bod 2.1.2.2 tejto ZoD v troch vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:

predmetom ZoD je úprava a rozdelenie projektu pre realizáciu stavby SO 01 Hlavný objekt hasičskej stanice umiestnenej na pozemkoch, parc. č. 654/1, 655/1-6,12 v katastrálnom území Trenčín, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7992 vo vlastníctve SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne z dôvodu zníženia jeho rozpočtového nákladu a rozdelenie na administratívnu a zásahovú časť.
- 2.5 Východzie podklady:
 - projekt pre realizáciu stavby SO 01 Hlavný objekt,
 - zásady prípravy rozpočtov pre projekty predkladané v rámci regionálneho operačného programu.

Čl. III.
ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1. : **14 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2. : **60 dní od podpisu ZoD**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2, tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

14.779,80 €

slovom: Štrnásťtisíc sedemsto sedemdesiat deväť € a osemdesiat centov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	hydrogeologický prieskum podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD	330,00 €
5.1.2	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD .	11 602,20 €
<hr/>		
5.1.3	cena bez DPH	12 420,00 €
5.1.4	DPH 19%	2 359,80 €
5.1.5	cena celkom vrátane DPH	14 779,80 €

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

Čl. VI. PLATBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
 - 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí, prostredníctvom zmluvnej poisťovne, tieto zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. **SANKCIE**

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. **SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 9.1 Objedávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie dopĺňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Ivan Grman. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený por. Ing. Martina Kutliková.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objedávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X. **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIEĽA**

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania výkresov podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trenčíne dňa 20.3.2009

V Bratislava dňa 20.3.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa

KRAJSKÉ RIADiteľSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 26
911 49 TRNÁVA

plk. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne

APLAN
SPOL. S R. O.
RDYHOVA 29/A 831 01 BRATISLAVA
IČO: 31370608 IČ DPH: SK20033987

Ing. Imrich Fekete
konateľ

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby**1) zabezpečenie vstupných podkladov**

výkonová fáza		- vypracovanie hydrogeologického prieskumu		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce	32,80	2	65,60	
- veľmi náročné a koncepčné práce	24,60	4	98,40	
- náročné práce	19,20	8	153,60	
- menej náročné práce	14,70	-	-	
- pomocné práce	8,90	2	17,40	
Cena bez DPH			335,80	
Cena pre dohodu bez DPH			330,00	

2) projektová príprava

výkonová fáza		- vypracovanie projektu rozdelenia stavby		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce	32,80	50	1 640,00	
- veľmi náročné a koncepčné práce	24,60	60	1 476,00	
- náročné práce	19,20	80	1 536,00	
- menej náročné práce	14,70	60	882,00	
- pomocné práce	8,90	40	178,00	
Cena bez DPH			5 712,00	
Cena pre dohodu bez DPH			5 700,00	

výkonová fáza		- vypracovanie projektu TÚ a serverovne		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce	32,80	20	656,00	
- veľmi náročné a koncepčné práce	24,60	40	984,00	
- náročné práce	19,20	60	1 152,00	
- menej náročné práce	14,70	40	598,00	
- pomocné práce	8,90	20	178,00	
Cena bez DPH			3 568,00	
Cena pre dohodu bez DPH			3 500,00	

výkonová fáza		- prepracovanie rozpočtu a VV		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce	32,80	20	656,00	

- veľmi náročné a koncepčné práce	24,60	30	738,00
- náročné práce	19,20	30	576,00
- menej náročné práce	14,70	20	294,00
- pomocné práce	8,90	20	178,00
Cena bez DPH			2 442,00
Cena pre dohodu bez DPH			2 390,00

výkonová fáza	- aktualizácia výpočtu predpokladaných energetických úspor dotknutých budov po realizácii projektu.		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	32,80	10	328,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	24,60	6	147,60
- náročné práce	19,20		-
- menej náročné práce	14,70	2	29,40
- pomocné práce	8,90		-
Cena bez DPH			505,00
Cena pre dohodu bez DPH			500,00

D.6.3 Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- vypracovanie hydrogeologického prieskumu	330,00 €
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu rozdelenia stavby	5 700,00 €
- vypracovanie projektu TÚ a serverovne	3 500,00 €
- prepracovanie rozpočtu a VV.....	2 390,00 €
- aktualizácia výpočtu predpokladaných energetických úspor dotknutých budov po realizácii projektu.....	500,00 €
Cena bez DPH	12 420,00 €
DPH 19%	2 359,80 €
Cena vrátane DPH	14 779,80 €
Cena v Sk vrátane DPH (pri konverznom kurze 30,126 Sk/€	445 256,25 Sk

V Trenčíne dňa 13. 6. 2009

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITELSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENCÍN

pík. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ

Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne

V Bratislava dňa 26. 3. 2009

za zhotoviteľa

A P L A N
s.p.o.
ROYOVA 29/A 831 01 BRATISLAVA
IČO: 31370608 / IČ DPH: SK200036871

Ing. Imrich Fekete
konateľ